

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

1.1. Název veřejné zakázky	Realizace úspor energie - VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto, tělocvična
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název	Pardubický kraj
Sídlo	Komenského nám. 125, Pardubice
IČ	70892822
1.3. Druh veřejné zakázky	Stavební práce
1.4. Forma zadávacího řízení	Otevřené
1.5. Limit veřejné zakázky	Zjednodušené podlimitní

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel na základě dotazu dodavatele následující vysvětlení:

I. Dotazy

Žádost o vysvětlení 1:

Dobrý den, prosím o doplnění zadávací dokumentace o „Vybavení sportovních zařízení“.

Odpověď 1:

Zadavatel doplnil Vybavení sportovních zařízení do výpisu prvků D 1.1.9. Tento aktualizovaný soubor je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení.

Žádost o vysvětlení 2:

Dobrý den, prosím o doplnění zadávací dokumentace o klempířské a zámečnické prvky v D 1.1.9. (Technická zpráva odkazuje na výpis těchto prvků, v souboru 1.1.9 nejsou).

Odpověď 2:

Zadavatel doplnil Klempířské a zámečnické prvky do výpisu prvků D 1.1.9. Tento aktualizovaný soubor je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení.

Žádost o vysvětlení 3:

Prosím o vyjasnění nejasností v ZD:

- 3.1) Položky 212 – 218 v objektu 1.1.1 1 a položky 42 – 48 v objektu 1.4.1 1 jsou totožné včetně výměry, jedná se o chybu výkazu výměr?
- 3.2) Položka 291 v objektu 1.1.1 1 je v rozporu s tabulkou prvků D.1.1.9. Požadujete plastové nebo hliníkové okno?
- 3.3) Položky 328 – 336 v objektu 1.1.1 1 se odkazují na tabulku prvků D1.1.9, kde se ale nenacházejí. Prosím o doplnění.
- 3.4) Položka 337 v objektu 1.1.1 1 se odkazuje na výkres D.1.1.11, který ale není součástí ZD, prosím o doplnění.

Odpověď 3:

- 3.1) Jedná se o duplicitní položky. Tyto položky jsou odstraněny z **aktualizovaného soupisu prací** z objektu D. 1.4.1, který je přílohou č. 2 tohoto vysvětlení.
- 3.2) Požadujeme hliníkové okno v souladu výpisem prvků D 1.1.9. Zadavatel s ohledem na tuto informaci poskytuje **aktualizovaný soupis prací** k ocenění, který je přílohou č. 2 tohoto vysvětlení.
- 3.3) Viz odpověď č. 1
- 3.4) Zadavatel z důvodu vyjasnění přikládá výkres č. D.1.1.11 jako přílohu č. 3 tohoto vysvětlení

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Žádost o vysvětlení 4:

Dobrý den, ráda bych se zeptala k výše uvedené VZ.

4.1 Výpis výrobků D.1.1.9. obsahuje pouze výrobky ozn. OZ1-OZ8, D1-D7. V soupisu prací jsou odkazy na Z11, Z12, T1-T12 - a tyto jsme nikde nenašli.

4.2 Chybí i výkres D. 1.1.11 - vyznačení sportovišť.

Odpověď 4:

4.3 Viz odpověď č. 1 a 2

4.4 Zadavatel z důvodu vyjasnění přikládá výkres č. D.1.1.11 jako přílohu č. 3 tohoto vysvětlení

Žádost o vysvětlení 5:

Dobrý den, prosím o upřesnění projektové dokumentace:

5.1. Barva antracit je myšlena z exteriéru i interiéru nebo může být interiér bílý?

5.2. Hliníková okna OZ1 – jedná se o fixní okna nebo je zde potřeba osadit jeden nebo více segmentů křídla a poté i systémem pákového nebo klikového ovládání?

5.3. OZ2, OZ3, OZ4, OZ5 – prosím o zakreslení těchto pozic do pohledů a také prosím o odpověď zda budou všechna tato okna fixní nebo by měla být osazena křídlem a být otvíravá nebo výklopná.

Odpověď 5:

5.1. Barvu antracit požaduje zadavatel z exteriéru i interiéru?

5.2. Do aktualizovaného výpisu prvků D.1.1.9 jsou doplněna schémata k jednotlivým oknům.

5.3. Viz bod č. 5.2.

Žádost o vysvětlení 6:

Dobrý den, ve výkazu výměr je v oddíle 789 - Vybavení sport.zařízení - odkaz na výkres D.1.1.9, kde jsou ale jen otvorové prvky, nikoliv vybavení, prosíme o upřesnění tohoto vybavení, děkuji.

Odpověď 6:

Viz odpověď č. 1 a 2

II. Lhůta

Dne 6. 1. 2017 rozhodl zadavatel dle § 99 odst. 2 zákona v souvislosti s tímto vysvětlením o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to z původního termínu do 20. 1. 2017 do 10:00 hod. na nový termín **do 25. 1. 2017 do 10:00 hod.**

Dodavatelé a zájemci tyto dodatečné informace zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vyjasněním se nemění.

Přílohy:

1. Výpis prvků D 1.1.9
2. Aktualizovaný soupis prací
3. Výkres D. 1. 1. 11

V Pardubicích 6/1/2017

Ing. Zbyněk Brabec
Oddělení realizace investic
Pardubický kraj