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1 Pozemní stavební objekty 

1.1 Basketbal 

Rozměry hřiště 23 x 10,5 m. Barva žlutá, šíře 5cm 

 

1.2 Volejbal 

Rozměr kurtu 9x18 m, barva bílá, šíře 5 cm.   

 

1.3 Florbal 

Rozměry hřiště 23 x 10,5 m, 2x brankoviště 4 x 5 m v šedém odstínu. Barva modrá, šíře 5 cm. 

 

1.4 Futsal 

2 velké brankoviště, barva černá, šíře 5 cm. Značka pokutového kopu 6 m od středu každé brankové čáry. 
Střed hřiště bude vyznačen značkou a kruhem o poloměru 3 m. 

 

1.5 Házená 

Pouze půlkruhy brankovišť, šedá barva, šíře 3,5 cm  

 

 

Lajny pro všechna hřiště mimo oblouků jsou nalajnována po bezchybném vystředování celé haly. Před 
realizací bude předložen k odsouhlasení barevný návrh lajnování v měřítku 1:100 nebo menším. 

 

 

Ve Svitavách 04/2016            Ing. Jaroslav Dvořák 
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