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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1.1  OZNAČENÍ STAVBY A POZEMKU 

 

Název stavby:   Gymnázium Dašická – přístavba šaten a technického 

                                               zázemí haly                
 

Místo stavby:   Pardubice , Dašická ulice 

 

Kraj:    Pardubický 

 

Dotčené  pozemky :               621/1,  625/10, 625/18, 625/15,  - SO  03, 04 

             Pozn. – všechny pozemky, na nichž bude probíhat výstavba, 

                                               jsou v majetku investora – Pardubického kraje 

Sousední pozemky :              10450 – Hana Dašková,  Boháčova, Pce, 8086/1 – ČEZ Praha 

                                              2742/133,  2742/134 – stat. město Pardubice    

Charakter stavby:                  nová stavba  - přístavba SO 03, 04 

                                                

 

 

 Poloha v obci 

Staveniště se nachází při ulici Dašické, v Městském obvodu Pardubice I . Staveniště 

navazuje na stávající objekt Gymnázia Pardubice, jemuž stejně jako sousedícímu 

Sportovnímu gymnáziu bude nejvíce sloužit.  Přístup na staveniště je odbočením z ulice 

Dašické, která prochází severovýchodní straně stávající  haly. 

 

 

A.1.2  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŽADATELI A INVESTOROVI 

Obchodní název:                     Pardubický kraj 

Sídlo:                                       Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

IČO:                                        70 89 28 22 

DIČ:                                        CZ70892822 – neplátce DPH      

 

zastoupený pro účely technických jednání 

 

Obchodní název:                    Ing.arch. Miroslav Petráň  

Sídlo:                           Štrossova 567, od 1.5. Škroupova 585 

                                     53003 Pardubice 

                                               tel.: 777750923 

                                               e-mail:  bp@pce.cz 

Identifikační číslo:                 110 60 476 

DIČ:                                       CZ510713041  
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A.1.3.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELÍCH  DOKUMENTACE 

Zodpovědný projektant: 
Obchodní název:                               Ing.arch.Miroslav Petráň, BP. projekt 

Sídlo:                                                 Štrossova 567, od 1.5. Škroupova 585 

                                                          530 03 Pardubice 

                                                          Tel.: 777750923, 

                                                          e-mail:bp@pce.cz 

IČO:                       110 60 476 

DIČ:                                                   CZ510713041 

Zodpovědný projektant:            Ing.arch. Miroslav Petráň  

Číslo autorizace ČKA :                     ČKA 00 202 

 

Na projektové dokumentaci pracovali: 

 

stavebně architektonická část:         Ing.arch.Miroslav Petráň, Ing. Radko Stránský 

zakládání, betonové konstrukce:     Ing. Zdeněk Burkoň– Statika Čížek s.r.o              

zdravotechnické instalace:               Iveta Záhorovská 

komunikace a zpevněné plochy:      Ing.arch. Miroslav Petráň 

elektro, silno a slaboproud:              Ing.Vladimír Vízner  - SB projekt            

vytápění :                                         Jiří Bartoň – EVČ s.r.o. Pardubice                                 

vzduchotechnická zařízení:              Ing. Tomáš Měkota  

požární ochrana:                               Ing.arch.Miroslav Petráň, Ing.Jaroslav Bíža    

EPS, evakuační rozhlas:                   AZ-Alarm – Jiří Půhoný, Audio Digital – Michal Zeman                   

spolupráce:                                       Ing.arch.Jana Guliford, Jaroslav Bíža,  

                                                Vladimír Mejtský – zám. výrobky, Jaroslav Severýn – 

truhlářské výrobky, dřev.okna  

 

Zásadní  poznámka k návaznosti na stávající stavbu 

Přístavba a nástavba nemění naprosto nic na původních záměrech, účelu ani způsobu 

užívání, pouze je vhodným způsobem doplňuje. Nezasahuje do funkce žádných nosných 

konstrukcí stávajícího objektu haly ani do inženýrských sítí. Napojení zůstává stávající   a 

potřeby energií a vody narůstají pouze minimálně. ÚR zahrnuje SO 01, SO 02, SO 03 a SO 

04. V roce 2015 a 01,02 (2016 byly realizovány SO 01 a SO 02,  tato PD řeší SO 03 a 04 

A.1.4.     ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A ÚČEL STAVBY  

Účel užívání stavby:         Účelem přístavby a nástavby je rozšíření možností  užívání   

                                          objektu pro účely shodné s dnešním stavem. 

                                          Specifickým účelem je rozšíření kapacity hlediště tak, aby stavba   

                                          mimo svou běžnou dobu provozování mohla být využívána pro   

                                          sportovní soutěže vyšší kvality včetně televizního vysílání a také 

                                          pro pořádání víkendových turnajů s vyšší účastí.  

 

Objekty z územního souhlasu již realizované v předstihu 
SO 01 – Úpravy stávající haly 

Účelem je zvýšení kvality soutěží a tím i zvýšení stávající kapacity  pro některé sporty, které 

umožní použití výsuvných tribun, zejména basketbal 
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SO 02 – Přístavba a nástavba vstupní části. Účelem je zvýšení kapacity hygienických 

zařízení, komfortnější  rozptylový prostor, šatny pro personál. V nástavbě pak zabezpečení 

variabilních prostor pro výuku, kursy a instruktáže 

Dále byly realizované samostatné části i jako příprava pro realizaci některých částí této 

stavby: 

F.A – přeložka přípojky elektro silnoproud, F.B – přeložka přípojky zemního plynu. F.C 

Rozšíření EPS a evakuačního rozhlasu – zde byly relizovány přívody na hranici objektů této 

stavby, F.D – Kácení stromů a F.E – Oplocení 

 

Objekty, které jsou součástí řešení této stavby. Tyto objekty nezasahují do stávajícího, 

ani upraveného objektu sportovní haly. 

SO 03 – Přístavba spojovacího krčku 
Zabezpečuje propojení z budovy gymnázia přímým způsobem bez vlivů počasí. Dále 

obsahuje variabilní prostor a také zvyšuje kapacitu   únikových cest. 

SO 04 – Přístavba šaten 
Zvyšuje kapacitu šaten pro větší turnaje a dále také znamená řešení bezbariérového provozu 

šaten bez nutnosti instalace plošiny do suterénu stáívajícího objektu. 

 V zásadě je nutné konstatovat, že přístavby nemění nic na stávajícím účelu 

provozování a jeho způsobech, pouze výrazně rozšiřuje variabilitu použití a také 

možnosti. 
Charakter stavby:  stavba trvalá – I. úpravy stávajícího objektu haly – SO 01 a 02 

                                                           II.přístavba nových SO – SO 03, SO 04 
 

A.1.5.      ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU STAVEBNÍHO POZEMKU 

 

5.1.1 Stávající stav 

Stávající pozemek pro výstavbu  je zastavěn zčásti stávající sportovní halou, upravenou v 

rámci SO 01 a zčásti jsou na něm zpevněné parkovací plochy a jsou v něm vedeny 

inženýrské sítě. 

Pozemek pro přístavby sportovní haly je v bezprostřední blízkosti stávajícího areálu a budov 

pardubického gymnázia a je volný, rovinný a zatravněný, je na něm pár náletových křovin a 

srostlic náletových stromů, z nichž byly čtyři  vykáceny. Je prost inženýrských sítí, které 

jsou vedeny pouze po jeho obvodu.  

Účelem této stavby je v konečném důsledku zvýšení kapacity pro výuku, trénink, 

sportovní aktivity,  obou gymnázií a také zvýšení možnosti variability užívání všech 

těchto existujících i nových zařízení, větší koordinace tohoto využití oběma školami a 

zároveň i větší možnosti zpřístupnění těchto kapacit širší veřejnosti. I účel lze odlišit 

dle charakteru jednotlivých stavebních dle jejich charakteru následujícím způsobem: 
 

Účel užívání stavby:         Účelem přístavby a nástavby je rozšíření možností  užívání 

objektu  pro účely shodné s dnešním stavem. Specifickým účelem je rozšíření kapacity 

hlediště tak, aby stavba   mimo svou běžnou dobu provozování mohla být využívána 

pro   sportovní soutěže vyšší kvality včetně televizního vysílání a také pro pořádání 

víkendových turnajů s vyšší účastí.  
Část realizovaná v předstihu 

                                SO 01 – Úpravy stávající haly 

 Účelem je zýšení kvality soutěží a tím i zvýšení stávající kapacity  pro některé sporty, které 

umožní použití výsuvných tribun, zejména   basketbal 
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                                SO 02 – Přístavba a nástavba vstupní části 

   Účelem je zvýšení kapacity hygienických zařízení, komfortnější  rozptylový prostor, šatny 

pro personál. V nástavbě pak zabezpečení variabilních prostor pro výuku, kursy a 

instruktáže 

Navrhovaná přístavba – předmět této PD 
                              SO 03 – Přístavba spojovacího krčku 

   Zabezpečuje propojení z budovy gymnázia přímým způsobem bez vlivů počasí. Dále 

obsahuje variabilní prostor a také zvyšuje kapacitu   únikových cest. 

                                  SO 04 – Přístavba šaten 

    Zvyšuje kapacitu šaten pro větší turnaje a dále také znamená řešení  bezbariérového 

provozu šaten bez nutnosti instalace plošiny do  stávajícího objektu. 

 

A.2.1.        ÚDAJE O DOSAVADNÍM  VYUŽITÍ ÚZEMÍ A JEHO ZASTAVĚNOSTI 
Území je využíváno pouze pro sportovní halu obou gymnázií a infrastrukturu, která jí slouží. 

shodným způsobem, jímž bude využívána po realizování stavby a bude sloužit i jako objekt, 

který uzavře oplocený areál gymnázia. 

 

A.2.2.        ÚDAJE O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
Dotčené  pozemky :               st.10974 – SO 01 víceúčelová sportovní hala 

             621/1,  625/10, 625/18, 625/15, 6215/1 - SO 02, 03, 04 

             Pozn. – všechny pozemky, na nichž bude probíhat výstavba, 

                                               jsou v majetku investora – Pardubického kraje 

Sousední pozemky :              10450 – Hana Dašková,  Boháčova, Pce, 8086/1 – ČEZ Praha 

                                              2742/133,  2742/134 – stat. město Pardubice    

 

A.3.1         ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH 
Na staveništi  byl proveden pro účely stávající stavby v 04/2009 RNDr. Václavem Vašíčkem  

Hydrogeologický a radonový průzkum.  

Ustálená hladina zastiž.spodní vody se pohybuje mezi 2,60-2,90 pod úrovní terénu. 

Podzemní voda není agresivní.Radonové riziko je hodnoceno jako nízké. 

Tento průzkum byl využit i pro účely přístavby a nástavby v této PD. 

A.3.2 MOŽNOSTI NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

A) Stávající sportovní hala má následující napojení 

 Dopravní napojení je z ulice Dašické dvojím stávajícím odbočením na  příjezdové 

komunikace k budově Gymnázia Pardubice a ke vstupu do haly odbočením na 

obslužnou komunikaci sídliště a přes parkoviště. 

 Pěší napojení je od budov gymnázií průchodem mezi budovou školy a jídelny 

k chodníku podél ulice Dašické. Vstup do haly je přes parkoviště.  

 Napojení elektro  ze stávající trafostanice na hranici areálu gymnázia a do haly bylo 

v krátkém úseku přeloženo. 

 Napojení na dálkové vytápění  z vedení horkovodu podél jižní strany objektu. 

 Napojení kanalizace a vody  na stávající veřejné řady na jižní straně objektu 

 Tato napojení zůstanou zachována 
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B) Nové objekty  

 Jsou součástí areálu a napojení, pokud je potřebné, bude ze stávajících přípojek a ze 

stávajících komunikací 

 Dojde k příležitostnému rozšíření parkovacích míst 

A.4.1      ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 

Studie, DÚR,DSP i DPS stavby byly konzultovány  se zástupci investora i obou  hlavních 

uživatelů. Stejně tak byla předložena ke konzultaci správcům inženýrských sítí, které byly 

přeloženy, tzn. ČEZ. Další jednání probíhala se zástupci sportovních svazů, které halu 

využívají, či budou využívat. Dále byla uskutečněna jednání se zástupci ROP vzhledem k 

drobným úpravám, které bylo nutné provést na stávajícím objektu, hrazeném zčásti z dotací. 

V rámci těchto konzultací nebyl shledán žádný předpokládaný problém a nebyly vzneseny 

žádné zvláštní požadavky. Stavba se napojuje na stávající inženýrské sítě přímo v areálu, či 

jeho nejbližší blízkosti a také napojení na dopravní systém je bezprostředně z ulice Dašické 

a navazujících místních komunikací. V této kapitole je nutné zmínit i splnění oprávněného  

požadavku sousedky paní Daškové. Protože hranici areálu gymnázia bude do budoucna 

tvořit objekt šaten a haly, bylo provedeno krátké oplocení a to včetně manipulačního 

prostoru před trafostanicí a to v rámci SO 02.  

 

 

A.4.2       INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

 

Navržená stavba dodržuje všechny obecné požadavky na výstavbu, nevyžaduje výjímky a 

řídí se vyhláškou č.137/1998 Sb. (v platném znění) O obecných technických požadavcích na 

výstavbu. 

 

A.4.3      ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚZEMNÍHO PLÁNU A ÚZEMNÍHO 

ROZHODNUTÍ 

 

 Splnění podmínek územního plánu obce 

A)   ÚDAJE O VYDANÉ (SCHVÁLENÉ) ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI 

Pozemní stavební objekty umístěné na nezastavěné části pozemku stavby, která je 

předmětem tohoto stupně PD, jsou umístěny na ploše označené ve schváleném ÚPO 

Pardubice (vyhl. č. 42/2001) včetně jeho následujících změn jako Občanská vybavenost 

vyšší – OV, kde jsou jako přípustné využití hlavní uvedeny mj. stavby pro školství a 

vzdělávání, kulturu a společenské aktivity. Pro OVs jsou jako přípustné využití doplňkové 

uvedeny mj. stavby pro sport a relaxaci. Účel stavby je plně v souladu s obecně závaznou 

vyhláškou  o Územním plánu Statutárního města Pardubice.  

B)  ÚDAJE O SOULADU ZÁMĚRU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

SO 01 - 04 , které jsou  předmětem územního souhlasu, jsou umístěny na ploše označené ve 

schváleném ÚPO Pardubice (vyhl. č. 42/2001) jako OVs. Účel stavby je plně v souladu 

s obecně závaznou vyhláškou  o Územním plánu Statutárního města Pardubice, z níž je 

následující citace: 

Plochy občanské vybavenosti vyšší jsou územím využitým pro občanskou vybavenost 

městského, regionálního, příp. nadregionálního významu v členění na mj. 
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 Školství, vědu a výzkum 

Přípustné využití hlavní mj. 

 Stavby a zařízení pro školství, vědu, výzkum a vzdělávání 

 Stavby a zařízení pro kulturu,výstavnictví, společenské aktivity 

Přípustné využití doplňkové mj. 

 Stavby a zařízení pro sport a relaxaci 

Vzhledem k tomu, že na ploše stejného označení stojí stávající objekty obou gymnázií a 

vzhledem k tomu, že účel všech objektů stavby bude sloužit zároveň školství a sportu a 

hala navíc občas i pro setkávání studentů, je přístavba Sportovní haly Dašická plně 

v souladu s platným územním plánem. 

 Splnění podmínek Územ,ního souhlasu 

      Všechny podmínky tohoto rozhodnutí jsou splněny 

 

A.5.1     VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA SOVISEJÍCI A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY 
 

Žádné podmiňující či související stavby nejsou, přeložky přípojek proběhnou v rámci akce 

 

A.5.2   PŘEDPOKLÁDANÉ LHŮTY A POSTUP VÝSTAVBY 
 

 Předpokládané lhůty výstavby 

Zahájení stavby………………..............................................................4-6/20162017  

Dokončení výstavby…………………………………………………..10(-12)/20162017 

Lhůta výstavby……………………………………………………..    6 - 8 měsíců 

 

 Navrhovaný postup výstavby          

Stavební práce budou zahájeny hrubou stavbou SO 04 –  Přístavba šaten. Po dokončení 

hrubé stavby tohoto objektu začne ústupovým způsobem realizace hrubé stavby SO 03. 

Mezitím bude v souběhu dokončován SO 04 a na závěr SO 03 Stavební práce budou 

probíhat tak, aby nedošlo k narušení provozu haly, ani vlastního gymnázia.  

 

A.5.3     STATISTICKÉ ÚDAJE 
 

 Zastavěné plochy a obestavěný prostor 

Počet podlaží:                                                   SO 03 -2np, SO 04-1 np.  

Zastavěná plocha novými objekty:               429,85  m
2        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leden 2016                                                            ….................................................................. 
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                                                                                        ing.arch. Miroslav Petráň
 


