

OBSAH:

D.1. SO01 Kravín K174

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

D.1.4 Technika prostředí staveb

D.1.4.1 Elektroinstalace

D.1.4.1.1 Technická zpráva

D.1.4.1.2 Elektroinstalace

D.1.4.1.3 Rozvaděč R1

D.1.4.1.4 Zásuvková skříň ZS1

D.1.4.1.5 Přípojka NN

Vypracoval:		Hlavní inženýr projektu:		<div></div> <div>Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878 +420 775 124 685 www.sinc.cz</div>			
Ing. Irena CHMELÁŘOVÁ		Ing. Jaroslav DVOŘÁK					
Místo stavby: Školní statek Vestec, Vestec 27, 537 01 Vestec							
Investor:		Pardubický kraj, Komenského nám. 125 532 11 Pardubice					
Akce: SŠ zemědělská Chrudim - rekonstrukce školního statku - II. etapa Objekt: SO 01 Kravín K-174				Formát: A4		Paré:	
				Datum: 10/2016			
				Stupeň: DZS			
				Zakáz. č.: 160103			
				Měřítko: -			
Výkres: D.1.4 Technika prostředí staveb				Č.v.			
ELEKTROINSTALACE				D.1.4.1			

OBSAH:

D.1. SO01 Kravín K174

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

D.1.4 Technika prostředí staveb

D.1.4.1 Elektroinstalace

D.1.4.1.1 Technická zpráva

D.1.4.1.2 Elektroinstalace

D.1.4.1.3 Rozvaděč R1

D.1.4.1.4 Zásuvková skříň ZS1

D.1.4.1.5 Přípojka NN

Vypracoval:		Hlavní inženýr projektu:		<div> PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST</div> <div>Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878 +420 775 124 685 www.sinc.cz</div>	
Ing. Irena CHMELÁŘOVÁ		Ing. Jaroslav DVOŘÁK			
Místo stavby: Školní statek Vestec, Vestec 27, 537 01 Vestec					
Investor: Pardubický kraj, Komenského nám. 125 532 11 Pardubice					
Akce: SŠ zemědělská Chrudim - rekonstrukce školního statku - II. etapa		Formát: A4		Paré:	
		Datum: 10/2016			
		Stupeň: DZS			
		Zakáz. č.: 160103			
		Měřítko: -			
Objekt: SO 01 Kravín K-174					
Výkres: D.1.4 Technika prostředí staveb				Č.v.	
ELEKTROINSTALACE				D.1.4.1	