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SO 07 SADOVÉ A TERRÉNÍ ÚPRAVY  
 

1.  Předmět a účel stavebního objektu 
Jedná se o návrh řešení ozelenění volných ploch, které vzniknou při výstavbě rodinného domu v rámci 
akce: Transformace DNR Svitavy, lokalita: Svitavy, Hlavní. 

V současné době se na pozemku nachází zatravněná plocha se stromy a zapojenými porosty. V rámci 
přípravy stavby bude provedeno kácení některých stromů a zapojených porostů.  

Úpravy terénu jsou navrženy s ohledem na potřeby napojení vstupu a teras na stávající terén. Terén je 
svahován směrem od objektu tak, aby umožňoval postupné zasakování dešťových vod, které jsou na 
terén sváděny. 

Záměrem nových sadovnických úprav v bezprostředním okolí rodinného domu je ozelenění ploch 
přiléhajících k vlastnímu objektu stavby. 

 

2.  Druhová skladba nových výsadeb 
Nově plánované struktury výsadeb zpracovaných v PD: 

• Dřeviny stromovitého vzrůstu - jejich počet, druhové zastoupení a výsadbová velikost a výška 
nasazení koruny (dřeviny vysazované se zemním baletem, do předem připravených jamek s 50 % 
výměnou půdy). 

 1. Acer platanoides 'Drummondii' vel.16-18, bal, výška nasaz. koruny min. 2,2 m 

• Keřové porosty - jejich charakter a druhové zastoupení, výsadbová velikost, vzájemné vzdálenosti 
a spony výsadeb (plochy keřových výsadeb budou celoplošně zamulčovány drcenou borkou, s 
podloženou ochrannou textilií). 

•  1. Potentilla fruticosa 'Goldteppich' 4 ks/m2, vel. 15-20, ko 1 1 

• Trávníkové plochy - na nezastavěných plochách (trávník založen osetím na urovnaném 
uhrabaném terénu) 

Travní směs    0,03 kg/m2 

 

3.  Technologie založení výsadeb d řevin a rostlin 
 

Použitá technologie založení nových ploch zeleně bude především respektovat platné ČSN DIN. 

 

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba 

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání 

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích 

Výsadby budou realizovány na zahumusovaných plochách, po provedení kvalitního obdělání půdy. 

Plochy keřových výsadeb budou celoplošně zamulčovány drcenou (středně až drobně) borkou ve vrstvě 
10 cm. Na nezpevněných plochách bude pod mulčovací kůru, přímo na terén položená ochranná tzv. 
mulčovací textilie, která brání růstu plevele (Pegas-Agro, SOg/m2, černá barva). 
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4.  Realizace sadových úprav a jejich p ředání 
Sadové úpravy jsou nedílnou součástí stavby, tzn. budou dokončeny a předány spolu s vlastním objektem 
rodinného domu. 

Založení výsadeb musí být provedeno odbornou zahradnickou firmou v období vhodném pro výsadbu. Po 
dobu realizace bude zajištěn autorský dozor nebo odborný TDI. O předání bude proveden protokolární 
zápis. 

 

5.  Následná pé če: 
Součástí realizace výsadeb je i následná péče o ně, a to do stavu schopného převzetí po dobu minimálně 
třech měsíců. Údržba bude zahrnovat především pravidelnou zálivku nových výsadeb a udržování 
výsadeb v bezplevelném stavu. 

 

6.  Vlastní realizace úprav: 
Pro zajištění kvalitních sadovnických úprav je nezbytné stanovit limitující ukazatele nových výsadeb v 
závislosti na podmínkách (klimatické poměry, stanovištní nároky a volba místa pro výsadby), navrhnout 
realizaci výsadeb podle stanoveného harmonogramu prací, které zahrnují i následnou údržbu. 

1. Osazovací plán - d řeviny a rostliny použité k výsadbám  

2. Doba výsadby 

3. Příprava p ůdy a pozemku 

4. Výsadba , ke řů, půdopokryvných a kvetoucích rostlin 

5. Založení nových trávníkových ploch, pop ř. dosetí stávajících 

6. Hnojení 

7. Mulčování  

8. Zavlažování 

9. Zajišt ění následné pé če 

 

6.1. Osazovací plán 
Výsadba stromů, stejně jako zakládání nových ploch zeleně v městském prostředí je velmi důležitým 
rozhodnutím, kterým začíná odborná péče o zeleň, ovlivňující výrazně její další vývoj a provozní i 
ekonomickou náročnost. Jednotlivé kroky při zakládání výsadeb jsou tyto: 

• Zhodnocení konkrétních stanovištních podmínek pro rostliny určené k výsadbě 

• Zlepšení nevyhovujících stanovištních podmínek pro nové výsadby 

• Výběr konkrétních dřevin a rostlin pro výsadbu 

• Vlastní technika výsadby dřevin a rostlin 

STANOVIŠTNÍ PODMÍNKY 

• Zajištění úpravy celé plochy před realizací výsadeb (vyklizení plochy od zbytků stavebního odpadu a 
činnosti, vyrovnání terénních nerovností a ohumusování ploch ornicí tl. min.20 cm) 

• Zajištění výkopu dostatečně velkých výkopových jam pro uložení kořenového systému nově 
vysazovaných stromů a keřů 

• Nakypření půdy v okolí výsadbových jam 

• Dodáním substrátu při výsadbě přímo ke kořenům vysazovaných dřevin a rostlin 
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VÝBĚR KVALITNÍHO VÝSADBOVÉHO MATERIÁLU 

Základním předpokladem pro úspěšně provedenou výsadbu a další perspektivy na stanovišti je realizace 
výsadeb pomocí odborně kvalifikované a dostatečně zkušené firmy, stejně jako typ a kvalita výsadbového 
materiálu. Pro městské prostředí je lépe využít materiálu vypěstovaného odbornými školkami, odkud jsou 
expedovány v kontejnerech nebo se zpevněným zemním balem. 

VÝSADBOVÝ MATERIÁL 

STROMY, KEŘE A POKRYVNÉ ROSTLINY POUŽITÉ K VÝSADBÁM 

Č. 

DŘEVINA, 

ROSTLINA : 

NÁZEV LATINSKÝ 

NÁZEV 

ČESKÝ 

výsadba  

velikosti  
typ d řeviny výrazný znak, použití 

1. 
Acer 
platanoides 'DRUMMONDII' 

javor 16-18 
malý listnatý strom s  

korunou 5-8m 

krémově bílé listy, 
panašované při okrajích se 
sytě zeleným středem 

2. 
Potentilla fruticosa 

'Goldteppich' 
mochna 

v 15-20 
ko 11 

nižší keř 
dřevina s výrazně žlutým 

kvetením 

 

6.2. Doba výsadby 
Nejvhodnější dobou pro výsadby stromů a keřů je podzimní období po opadu listí, nebot' půda je v době 
výsadby stále ještě teplá a umožňuje po určitou dobu intenzívní růst kořenů. Výsadby lze realizovat 
rovněž v předjaří před rašením listí. 

Výsadby v okolí budoucího rodinného domu budou realizovány po dokončení stavebních prací na 
vlastním objektu a po dokončení výstavby zpevněných ploch a komunikací. 

 

6.3. Příprava p ůdy a pozemku 
Plocha pro výsadbu bude plochou ovlivněnou výstavbou. Proto je nutné před vlastní realizací výsadeb 
provést vyčištění půdy od zbytků stavební činnosti před založením nových kultur, plošnou úpravu terénu s 
urovnáním jeho povrchu a doplněním ornice v tloušťce min. 20 cm (použita bude zemina skrytá před 
vlastním započetím stavebních prací). Pro zajištění kvalitní výsadby je nutné nové dřeviny vysazovat do 
jam s minimální 50% výměnou půdy. 

 

6.4. Výsadba d řevin, p ůdokryvných rostlin 
Porosty dřevin tvoří v sadovnických úpravách nejpodstatnější část zeleně, podílejí se na zlepšování 
životního prostředí. Výsadby budou realizovány pomocí odborné firmy za použití školkařsky 
vypěstovaného materiálu. 

Zásady výsadby: 1. do přiměřeně vlhké půdy 

2. do vyhloubených jam odpovídající velikostí 

3. do správné hloubky 

4. zajištění dokonalého spojení 

5. ukotvení vysázených stromů 

6. zajištění závlahy 

7. úprava místa výsadby a okolí 
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6.5. Založení nových trávníkových ploch 
Trávníkové plochy při plánovaných výsadbách tvoří doplněk ke dřevinám a plochám půdopokryvných 
rostlin. 

Zásady:  1. přípravu půdy pro výsev trávníku  

2. výsev trávníku 

 

6.6. Hnojení 
V době vlastní výsadby používáme hnojiva zásobní, jejichž látky se uvolňují postupně v průběhu dalšího 
období, kdy jsou již nově vysázenými rostlinami využitelná. 

 

6.7. Mulčování 
Použití mulče kolem vysazovaných dřevin a rostlin je jednou z nejdůležitějších součástí povýsadbové 
péče, protože plní několik funkcí. Zabraňuje zhutnění horní vrstvy půdy, snižuje výpar z povrchu půdy, 
zmírňuje extrémní výkyvy teplot a vlhkostí v horních vrstvách půdy, zvyšuje biologickou aktivitu půdy, 
představuje zdroj živin, které se mineralizací mulče postupně uvolňují a v neposlední řadě brání i 
nežádoucímu uchycení plevelů. 

K mulčování výsadeb bude použita borka, vrstva mulče je 10 cm, aby jí jakýkoliv plevel obtížně prorůstal. 
Mulč se postupně rozkládá a proto je nutné i jeho doplňování v dalších obdobích (zpravidla jednou ročně). 

 

6.8. Zavlažování 
Nedostatek vody v rostlině je pro nově vysázené výsadby významným stresovým faktorem a proto je 
nutné jeho snížení zajistit dostatečnou zálivkou (z tohoto důvodu je rovněž výhodnější realizovat výsadby 
v podzimním termínu). 

Při vlastní výsadbě je optimálním řešením zálivka výsadbové jámy před a po umístění dřevin v ní. Pokud k 
tomu nedojde, je nutné zálivku provést okamžitě po realizaci výsadeb. Dostatečnou zálivku je nutné 
dodržet i v následujících dnech po výsadbě, a to až do období konce vegetace. 

 

6.9. Zajišt ění následné pé če 
Vlastní výsadbou dřevin a rostlin, výsevem trávníkových ploch na trvalé stanoviště, péče o nově 
vysázenou zeleň nekončí. Kvalitní a zodpovědná následná péče o výsadby je procesem trvalým. Zahrnuje 
řadu kroků, nezbytných pro zdárný vývoj zeleně a plnění její funkce na trvalém stanovišti. 

Povýsadbová péče spočívá především v následujících opatřeních: 

 

STROMY 

- pravidelná zálivka v období alespoň jednoho roku po výsadbě, v dalších letech pak podle 
klimatických podmínek 

- péče o kořenovou mísu - výchovný řez 

- pravidelná kontrola kotvení a jeho včasné odstranění 

- ošetření mechanických poranění vzniklých po výsadbě a v prvních letech po ní - ochrana stromu 
před chorobami a škůdci 
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KEŘE 

- pravidelná zálivka v období alespoň jednoho roku po výsadbě, v dalších letech pak podle 
klimatických podmínek 

- pravidelné doplňování mulčovacího materiálu až do plného zapojení keřových výsadeb a 
půdopokryvných porostů 

- zajištění prosvětlení, odstranění poškozených nebo suchých částí 

- ošetření poranění vzniklých po výsadbě a v prvních letech po ní  

- ochrana před chorobami a škůdci 

- případné doplnění za uhynulé rostliny 

 

TRÁVNÍKOVÉ PLOCHY 

- pravidelná zálivka, hnojení a kosení 

- provzdušnění, vertikulace a válení 

- odstraňování pokosených zbytků, čištění trávníkových ploch 

- regenerace poškozených ploch, pletí, popř. postřik 

- ochrana před chorobami a škůdci 

 

7.  Výkaz ploch a vým ěr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vysazované 
stromy  (ks)  

vysazované 
ost.d řeviny 
a rostliny 

(ks) 

plocha 
výsadeb 

(m²) 

ostatní 
plochy 

(m²) 

listnaté stromy 11    

jehličnaté stromy 0    

jehličnany 
(pro živé ploty)   0   

nižší keře  96 24  

pokryvné rostliny  0 0  

trávníkové plochy    1445 

CELKEM 11 96 24 1445 

CELKEM 

 

Počet vysazovaných 
strom ů, ost. d řevin a 

rostlin 

 

Počet ploch pro sadové 
úpravy 

107 1 469 
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SO 09 OPLOCENÍ 
 

1. Úvod   
Záměrem výstavby je vybudování rodinného domu se zahradou. Stavební pozemek se nachází 
ve Svitavách, v katastrálním území Moravský Lačnov na parcelách p.č. 2555/1; 53/15; 53/3. 

2.  Staveništ ě 
Staveniště je dostatečně přístupné po místních komunikacích. V prostoru budoucího staveniště je 
dostatek místa pro rozvinutí provozu staveniště. Před zahájením výstavby bude na pozemku p.č. 53/15 
sejmuta ornice v tl. 250 mm odděleně od ostatních vrstev zeminy na základě výsledků 
inženýrskogeologického průzkumu a na ostatní ploše bude sejmut drn v tl. 50 mm. 

Na staveništi se nacházejí inženýrské sítě. Před zahájením výstavby požádá realizační firma správce 
těchto sítí o jejich vytyčení. 

Před zahájením projektových prací byl proveden projektantem stavebně-technický průzkum budoucího 
staveniště. Zároveň bylo provedeno geodetické zaměření prostoru předpokládané výstavby. Byl 
vypracován výkres situace v měřítku 1:250 se zakreslením všech známých podzemních inženýrských sítí. 

Zaměření staveniště bylo provedeno v souřadnicovém systému JTSK. Výškově bylo zaměření vyhotoveno 
v systému Bpv. Zároveň byl zpracován podrobný inženýrskogeologický průzkum staveniště pro ověření 
geologických poměrů v místě budoucího staveniště. Rovněž byl proveden radonový průzkum.  

3. Inženýrskogeologický pr ůzkum  
Na pozemku byl zpracován geotechnický průzkum včetně provedení tři vrtaných sond. Zpracovatel 
průzkumu Ing. Petr Čihák. Kompletní výstupní zpráva „Geotechnický průzkum“ je součástí dokladové 
části. 

4. Podzemní vedení, podklady 
V situaci ve výkresové části jsou dokladovány a zakresleny stávající podzemní inženýrské sítě. Vyjádření 
jednotlivých správců inženýrských sítí jsou doloženy v dokladové části projektu. 

5.  Příprava pro výstavbu 
Pozemky určené pro provedení nové výstavby jsou volné. Místo skládky pro stavební odpad bude určeno 
stavebním úřadem v rámci stavebního řízení. 

6.  Oplocení 
Nové oplocení je navrženo dvojím způsobem. Oplocení před objektem do ulice Hlavní je tvořeno 
podezdívkou se zděnými sloupky a plotovými dílci. Oplocení do ostatních směrů je tvořeno sloupky 
s pletivem. Podezdívky oplocení vytváří opěrné zdi, které jsou nutné pro kvalitní užívání pozemku. 

6.1. Oplocení podezdívkou se zd ěnými sloupky a plotovými dílci 
Oplocení je založeno na základových pasech z betonu C16/20 šířky 300 mm. Provázanosti s podezdívkou 
je docíleno umístěním betonářské výztuže Ø12 mm po 400 mm a to min. 600 mm do základového pasu a 
na celou výšku podezdívky. Podezdívka je z tvarovek ze štípaného betonu (šxvxd) 200x200x400mm 
zalívaná betonem. Ve vodorovném směru jsou tvarovky vyztuženy 1ks betonářské výztuže Ø10 mm.  Na 
podezdívce jsou postaveny sloupky, které jsou rovněž z tvárnic ze štípaného betonu. V každém sloupku 
jsou umístěny 2ks betonářské výztuže Ø12 mm a to 600 mm do základového pasu a na celou výšku 
sloupku. Plotové dílce budou uchyceny pásovou ocelí. Předpokládaný způsob kotvení do sloupku viz. obr. 
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Sloupky a podezdívky budou zakryty systémovou stříškou s okapničkou. 

Plotovky budou z dřevoplastu s oboustrannou reliéfní úpravou imitující strukturu dřeva (19x72x920mm). 
Plotovky budou přišroubovány na žárovězinkované rýgle, tl. plechu 1,5 mm, průřez 30x30 mm. 

6.2. Oplocení poplastovaným čtyřhraným pletivem 
Oplocení je založeno na základových patkách z betonu C16/20 Ø 300 mm do kterých jsou vloženy 
sloupky. Na sloupky bude osazeno ocelové poplastované pletivo. Výška oplocení je navržena 1,5m. 
Sloupky budou z ocelových trubek 48/1,5 délky 1700 mm, které budou kotveny do patek min. 600 mm. 
Sloupky budou žárově pozinkovány z obou stran a bude na ně nanesena vypalovaná prášková barva 
RAL6005.  

Výplň mezi sloupky bude provedena z poplastovaného čtyřhranného pletiva 50/50/2,2 šířky 1,00 m barvy 
zelené a při dolním a horním okraji a uprostřed bude osazen PVC drát tl. 2,5 mm. 

Vstupní branka - 1x 

Rám vstupní branky bude svařen z ocelových profilů (jekl). Na rám branky budou připevněny plotovky. 
Kování branky bude koule - koule s cylindrickou vložkou. Součástí dodávky bude 6ks klíčů. Branku bude 
možné otevřít dálkově od obou vstupů do objektu a z místnosti pro personál. Na pilíři u branky bude 
umístěn domovní videotelefon, viz. D.1.4.6 SLABOPROUDÉ INSTALACE 

Posuvná brána - 1x 

Rám brány bude svařen z ocelových profilů (jekl). Na spodní části brány bude připěvněn silnostěnný C-
profil, který bude zajišťovat posuv brány po dvou ložiskových vozíčcích umístěných na betonovém 
základu. Na rám brány budou připevněny plotovky. Brána bude ovládána el. pohonnou sadou s dálkovým 
ovládáním. Na rám brány budou připevněny plotovky. Brána bude ovládána el. pohonnou sadou s 
dálkovým ovládáním. Součástí dodávky bude 6ks dálkových ovladačů. Bránu bude možné také ovládat od 
obou vstupů do objektu a z místnosti pro personál. 

7. Meliora ční a odvod ňovací práce 

Provádění terénních úprav a spodní stavba musí být prováděny mimo období jarního tání a mimo déle 
trvajících dešťových období. Při dodržení těchto podmínek není nutné dělat meliorační a odvodňovací 
práce. 

8. Přeložky nadzemních a podzemních vedení 

Při provádění oplocení dojde ke střetu s podzemními sítěmi. 

Před zahájením stavebních prací je nutno provést vytý čení 
jednotlivých podzemních sítí !! 

9. Závěr 

Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace. Během stavby je nutno dodržovat 
veškeré předpisy ČSN a BOZP. Změny a doplňky oproti projektové dokumentaci je nutno předem 
projednat s projektantem. 
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Při provádění výstavby musí být zabráněno nadměrné prašnosti, hluku a znečišťování komunikací, neboť 
se jedná o provádění v místě proluky mezi již obývanými obytnými objekty. 

Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových poznatků, 
zjištěných během provádění výstavby. 

 

 

 

Ve Svitavách dne 15. 3. 2017            Ing. Antonín Nádvorník 

 

 

 


