[bookmark: _Toc465245583]Technická specifikace rozsahu předmětu plnění
„Zpracování projektové dokumentace na stavbu Archeodepozitář a pracoviště pro Východočeské muzeum v Pardubicích, včetně výkonu autorského dozoru projektanta“

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace včetně výkonu autorského dozoru projektanta, která řeší celkovou rekonstrukci stávajícího objektu č. 1 v areálu VČM v Ohrazenicích. 
[image: ]
Areál bývalých učňovských ubytoven v Ohrazenicích poskytne po vhodné rekonstrukci pavilonu č. 1 zázemí pro archeologické a konzervátorské pracoviště, která jsou toho času umístěna v areálu zámku Pardubice. Pavilon č. 1 je v současné době nevyužívaný a vyklizený. 
Pavilony č. 2 a č.3 již prošly základními stavebními úpravami a jsou využívány Východočeským muzeem v Pardubicích a Krajskou knihovnou v Pardubicích.
Pavilon č. 1 má tři nadzemní podlaží obdélníkového půdorysu a s částečným podsklepením podélně orientován východ-západ. Nosné stěny nadzemních podlaží jsou zděné z plných pálených cihel, stěnový systém podélný dvojtrakt s trámovým stropem uloženým na dvě obvodové stěny a stěnu střední. Schodiště je umístěno při vstupu v jižním traktu. Sklepy jsou přisvětlovány okny z jižní strany. Současný stav je schématicky znázorněn v příloze TS „Současná situace“.
Objekt č. 1 určený k rekonstrukci bude provozně propojen s nově budovaným Depozitářem pro Východočeské muzeum v Pardubicích. V současné době byla zahájena realizace stavby „Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích“, kterou realizuje společnost VW WACHAL a.s. Stavba je prováděna v rozsahu definovaném projektovou dokumentací (DPS) s názvem „Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích“ zpracovanou projekční kanceláří Adam Rujbr Architects, s.r.o., se sídlem Lidická 75, 602 00 Brno a podle podmínek rozhodnutí stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic o odstranění stavby ze dne 03.02.2016 č.j. MmP 8330/2016, územního rozhodnutí ze dne 11.05.2016 č.j. MmP 32048/2016 a stavebního povolení ze dne 16.09.2016 č.j. MmP 59420/2016. 
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Projektová dokumentace pro stavbu „Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích“ je dostupná na profilu zadavatele: 		https://zakazky.pardubickykraj.cz/
Místo přístupu k projektové dokumentaci: https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00001123
Nové využití objektu:
1. PP a 1. NP – depozitář archeologie s umývárnou střepů v 1. NP
2. NP – konzervátorská pracoviště vč. sociálního zázemí
3. NP – pracovny archeologie a dokumentace vč. sociálního zázemí
Bude navrženo nové dispoziční uspořádání objektu viz výše. Bude proveden statický průzkum objektu (tloušťka stropní desky, podlahy, stav výztuže bude předmětem sond a posouzení statika). Únosnost podlah bude zvýšena na normové užitné zatížení. Bude navrženo funkční provedení izolací proti zemní vlhkosti. Obvodový plášť bude upraven tak, aby zajistil stabilní vnitřní prostředí (výkyvy relativní vlhkosti a vnitřní teploty by neměly přesáhnout 5%, resp. 5 st. C během 24 hodin). Preferujeme přirozené větrání objektu.  Dále budou navržena stavebně technická opatření, která povedou ke snížení spotřeby energií (např. snížení plochy oken, odtah škodlivin z pracovišť konzervátorů a potřebná úprava vnitřního klimatu, pokud to bude ekonomičtější budou řešeny samostatnými jednotkami atd).
Objekt bude v části depozitáře vybaven regály s maximálním využitím daného obestavěného prostoru.
Pracoviště konzervátorů, archeologů a dokumentátorů budou vybavena potřebným vybavením.
Bude provedeno elektronické protipožární a bezpečnostní zabezpečení dle požadavků na depozitáře (depozitáře muzea, v nichž jsou uloženy sbírkové předměty evidované v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury, a jejich správa se řídí zákonem O ochraně sbírek muzejní povahy  č. 122/2000 Sb., dále Depozitárním řádem č. 5/2000, Knihovním řádem č. 4/2000 atd.) na jejichž základě jsou přesně stanoveny klimatické podmínky v depozitářích a přísná bezpečnostní opatření k ochraně sbírek.
Bude navržen výtah pro manipulaci s objemnými sbírkovými předměty.
Objekt bude v 2. NP stavebně propojen s novým depozitářem, který je realizován v rámci projektu IROP/ITI (projekt Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích). V objektu Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích je toto propojení připraveno a v rámci stavby bude realizováno (viz PD - půdorys II. NP). 
Objekt č. 1 bude napojen na veškeré nutné zdroje energií, sdělovací a datové rozvody a zabezpečení objektu (v rámci areálu depozitářů) ve stejném technickém řešení a standardu tak, aby toto připojení mohlo být projekčně připraveno či zrealizováno již při provádění stavebních prací na novém depozitáři. Příprava přípojek či jejich realizace bude provedena před provedením komunikací a terénních úprav prováděných v rámci stavby „Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích“ (dodržení podmínek projetu IROP/ITI - dobu udržitelnosti projektu).

Navrhované umístění pracovišť v objektu č. 1: 
1. PP a 1. NP depozitáře archeologie, 2. NP konzervátorské pracoviště, 3. NP pracoviště archeologického oddělení.
Rozmístění prostor je plánované jako ideální pro jednotlivé činnosti 
ARCHEOLOGICKÉHO PRACOVIŠTĚ:
 se zacílením na terénní, sbírkovou a výstavní činnost. 
Navrhované řešení:
Odborná pracoviště

• terénní sekce
odborné pracovny s vybavením pro 6 osob: (6 x PC, nábytek /psací stůl, stůl na materiál, šatní skříň, pořadač, knihovna, židle, odpadkové koše).
1 x sklad na nářadí (regály, pořadače na nářadí, police na drobné nářadí)
• sbírková sekce
pracovna s vybavením: (PC, nábytek /psací stůl, stůl na materiál, šatní skříň, pořadač, knihovny, židle, skener formátu A3, odpadkové koše).
1 x badatelna (nábytek/psací stoly, stoly na materiál, židle, věšáky, odpadkový koš)
1 x sklad laboratorně ošetřeného materiálu před zapsáním do sbírky: regály
• pracovna vedoucího odd. 
nábytek, PC, tiskárna-kopírka-skener, knihovna, šatní skříň, židle, odpadkový koš
• zasedací místnost
nábytek, věšáky, psací stůl, kulatý stůl a židle (10x) pro porady odd., dataprojektor a plátno, odpadkový koš

Zázemí
• 1 x pracovna administrativního pracovníka s vybavením (PC, nábytek /psací stůl, skener, ústřední tiskárna s kopírkou, šatní skříň, pořadač, registrační skříně na složky k ZAV a spisovou agendu, židle, odpadkový koš)
• 1 x knihovna a archiv archeologického odd. (nábytek, konferenční stůl a křesla, knihovny a registrační skříně, žebříky k obsluze skříní, lampa se zvětšovacím sklem, dva stolky pro PC se zásuvkami a rozdvojkami, odpadkový koš)

• 1 x místnost na uložení serverů a disků na zálohu archeologických dat, výkonné PC, stůl, židle, police, skříň na servery

příjem a laboratorní zpracování materiálu
 • příjem materiálu před zapsáním do sbírky (regály na banánové bedny a vzorky, rudlík na převoz banánových beden, lednice pultová na dočasné uchování organických vzorků)
 • laboratorní ošetření materiálu (místnost vybavená dřezy 6 x a odkapávači, sušícími regály podél stěn, základní nábytek, velký stůl (min. 2 x 3 m) vhodný k rozložení materiálu, PC, skener, přívod vody, výlevka-kanál pro špinavou vodu pro mytí nálezů (střepů), židle, fotokout – zástěna, světla, stativ, foto-stůl, odpadkový koš)
 • venkovní prostor a zázemí pro plavení archeologického materiálu (plavička, regály na sušení materiálu, přívod vody, výlevka-kanál pro špinavou vodu)
sociální zařízení a kuchyňka
WC (muži, ženy) 
sprchový kout
kuchyňka (linka, skříňky na nádobí, lednice/mrazák, sporák, mikrovlnka, rychlovarná konvice, dřez na nádobí)

chodba (věšáky na kabáty do terénu, botníky na obuv do terénu)
depozitáře 
dvě prostory sklep a 1. NP (vybavení níže)
montovaný regálový systém o výšce 2 m, vybavení (psací stoly 2x, židle 4 x, stolní lampy 2x), rudl na převoz krabic, zabezpečovací systém, odvlhčovače, dva žebříky.
Okna musí být zabezpečena mřížemi. 1 bezpečnostní dveře.

KONZERVÁTORSKÉ PRACOVIŠTĚ: 
Navrhované řešení:
Vzhledem k nárůstu objemu zpracovávaných sbírkových předmětů je nutné uvažovat o modernizaci konzervátorského pracoviště. Nově je navrženo umístění v Ohrazenicích v budově č. 1, v 2. nadzemním podlaží. Rekonstrukce této budovy umožňuje všechny pracovny vybavit vzduchotechnikou a účelně využít společné umístění dílen a jejich technických místností na jednom podlaží.
Možné prostorové rozložení jednotlivých místností:
(Ohrazenice budova č. 1, 2. nadzemní podlaží - 380 m²)
dílna – obrazy, dřevo:		30 m² 
dílna – textil:			30 m²
dílna – keramika, sklo:		30 m²
dílna – kombi kovy – dřevo:	25 m²
dílna – kovy včetně galvano:	25 m²
dílna – kovy archeologické:	25 m²

technická místnost - svařování a pískování:			30 m²
technická místnost – sklad materiálů:				25 m²
technická místnost – sklad laboratorního skla, forem: 		25 m²
technická místnost – společná pro zpracování kovů:		35 m²
technická místnost pro napouštění:				15 m²
technická místnost – sklady hořlavin, chemikálií
(pokud nebude vyhovovat uložení v bezpečnostních skříních) 
kompresorovna (umístění v přístavku vně budovy) 		 4 m²
sociální zařízení (WC, sprchový kout), kuchyňka

Potřeby pro činnost RO:
· přívod elektřiny 220 V a 380 V
· osvětlení s regulací intenzity a vlnovou délkou denního světla
· přívod vody
· odpad
· vzduchotechnika/mobilní odsávací ramena
· přívod vzduchu
· přístup k internetu

Mobiliář a přístroje:
Část stávajícího mobiliáře může být přenesena, vzhledem k jeho stáří a značnému opotřebení bude však nutné doplnění o nové kusy. Bude nutné i přístrojové dovybavení – stávající digestoře již nefunkční, pískovací boxy, ultrazvuk i destilační přístroj zcela dosluhují. Chybí uložení hořlavin a chemikálií = bezpečnostní skříně.
Dovybavení:

dílna – obrazy, dřevo:		dřez laboratorní
			  	skříňky a skříně laboratorní
			   	stůl laboratorní s kontejnery
			 	regálová sestava s přestavitelnými policemi
			  	laboratorní židle
			  	laboratorní digestoř s ventilátorem 

dílna – textil:		   	dřez laboratorní			   
			   	skříňky a skříně laboratorní
			  	stůl laboratorní s kontejnery
			   	regálová sestava s přestavitelnými policemi
			   	laboratorní židle
			   	systém na zavěšení sbírkových oděvů

dílna – keramika, sklo: 	dřezy laboratorní 2x 
			   	stůl laboratorní
			  	regálová sestava s přestavitelnými policemi
			   	laboratorní židle

dílna – kombi kovy – dřevo:	dřez laboratorní
			  	skříňky a skříně laboratorní
			   	stůl laboratorní s kontejnery
				dílenský pracovní stůl (ponk sestava)
			 	regálová sestava s přestavitelnými policemi
			  	laboratorní židle

dílna – kovy včetně galvano: 	dřez laboratorní
				skříňky laboratorní
				stůl laboratorní s kontejnery
				dílenský pracovní stůl (ponk sestava)
				regálová sestava s přestavitelnými policemi

dílna – kovy archeologické:	dřez laboratorní
				skříňky laboratorní
				stůl laboratorní s kontejnery
				regálová sestava s přestavitelnými policemi

technická místnost – společná pro zpracování kovů: dřezy laboratorní
						dílenský pracovní stůl (ponk sestava)
						regálová sestava s přestav. policemi
						laboratorní digestoř s ventilátorem
						bezpečnostní skříň na hořlaviny
						bezpečnostní skříň na chemikálie
						vany s víkem 
						ultrazvuková čistička
						destilační přístroj

technická místnost - svařování a pískování:	zástěna pro svařování
						otryskávací box pevný
						otryskávací box mobilní
						regálová sestava s přestavitelnými policemi
						
technická místnost – sklad materiálů: 	regálová sestava s přestavitelnými policemi
						kontejnery

technická místnost – sklad laboratorního skla, forem: regálová sestava s přestav. policemi

technická místnost pro napouštění: 		 bezpečnostní úkapová vana
				        		 vana s víkem
				         		 regálová sestava s přestavitelnými policemi

sociální zařízení (WC, sprchový kout), kuchyňka 
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