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B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku  

Jedná se o rovinatý pozemek, na kterém se nachází navážka stavební suti a zeminy. Stávající území není 
v současnosti nijak využíváno. 

b) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.)  

• Na pozemku byl zpracován geotechnický průzkum včetně provedení dvou vrtaných sond. 
Zpracovatelem průzkumu je RNDr. František Medřík. Kompletní výstupní zpráva „Geotechnický 
průzkum“ je součástí dokladové části.  

Závěrečná zpráva: 

Provedeným podrobným geologickým průzkumem byly v zájmovém území výstavby záchranné 
stanice ve Starých Čivicích zjištěny sožité základové i vsakovací poměry, realizace plošně 
založené stavby i vsakovacího objektu je nicméně možná.  

• Radonové měření proběhlo dne 26.9.2016, zpracovatel RNDr. Jiří Jánský. Z pořízených 20 sond 
byl zjištěn nízký radonový index pozemku.  

• Výpočet odvodů za zábor zemědělské půdy, zpracovatel Ing. Miroslav Vraný  

Závěr z výpočtu: byla stanovena výše odvodů za zábor zemědělské půdy 

• Posouzení stavu a perspektivy náletových dřevin ve Starých Čivicích, zpracovatel Vítězslav 
Haupt, Dis. 

Závěr z posouzení: veškerý porost na pozemku v místě budoucí stavby jsou náletové dřeviny, 
jedinou cílenou výsadbou je semenáč smrk pichlavý „Picea ppungens“, který nebude realizací 
stavby dotčen. 

c) Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma  

Přes pozemek, kde bude umístěna novostavba výjezdové základny zdravotní záchranné služby, vedou 
vedení inženýrských sítí, Stavba je navržena s ohledem na umístění těchto sítí tak, aby nebyla narušena 
jejich ochranná pásma. V místech kde dochází k překrytu inženýrských sítí zpevněnými plochami budou 
dotčené sítě uloženy do ochraných betonových žlabů. 

V těsné blízkosti budoucí stavby se nachází biokoridor, jeho rozsah je vyznačen v situačních výkresech 
C.2 a C.3. Stavbou tento biokoridor nebude dotčen. 

Na pozemku se nachází vodovodní řad DN 110 jehož ochranné pásmo je 1,5 m na každou stranu, 
ochranné pásmo je vyznačeno v situačních výkresech C.2 a C.3. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod.  

Budoucí objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry v 
území  

Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v území. Srážkové vody budou zasakovány na 
pozemku investora. 

Vzhledem k orientaci objektu ke světovým stranám a okolní zástavbě nebude mít stavba negativní vliv na 
okolní stavby jak z hlediska osvětlení, tak i oslunění. Nejbližší stavba je RD vzdáleným 46 m západním 
směrem. 

f) Požadavky asanace, demolice, kácení d řevin 

Na pozemku se nacházejí stromy, některé z nich budou vykáceny. Podrobný popis kácených stromů je 
obsažen v dendrologickém posudku, který je součástí Dokladové části. Za tyto stromy bude vysazena 
náhradní výsadba. Dle posouzení stavu a perspektivy náletových dřevin ve Starých Čívicích 
zpracovaného panem Alešem Nádvorníkem a panem Vítězslavem Hauptem, DiS. lze konstatovat, že na 
pozemku se nachází jeden perspektivní strom, kterým je smrk pichlavý ´Argentea´ (Picea pungens 
´Argentea´), obvod kmene ve výčetní výšce 162 cm, odhadovaná výška stromu 9 m, zdravý, pravidelně 
zavětvený, jeden vrchol, esteticky hodnotný, jedná se o semenáč se zachovaným sivomodrým 
vybarvením jehlic. 



 Výstavba nové výjezdové základny  

 ZZS PAK v Pardubicích-Čivicích   

 

B. Souhrnná technická zpráva Strana 3/28 

 

V současné době se na pozemku nachází navážka stavební suti v objemu cca 1000 m3, V rámci přípravy 
staveniště bude tato navážka odstraněna a materiál bude odvezen na skládku k tomu určenou. Před 
odvozem suti budou na pozemku stavby vykáceny náletové křoviny v rozsahu 750 m2. 

g) Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených 
k pln ění funkce lesa (do časné/trvalé) 

Stavba je prováděna na pozemku, který je chráněn zemědělským půdním fondem. Součástí dokladové 
části je „Výpočet odvodů za zábor zemědělské půdy“ zpracovaný Ing. Miroslavem Vraným. Na základě 
výpočtu bude požádáno o vynětí příslušného pozemku o výměře 1617 m2 ze ZPF. 

h) Územn ě technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 

Jedná se o výstavbu v zastavěné lokalitě v blízkosti několika rodinných domů (nejbližší je západním 
směrem ve vzdálenosti 46 m) a továrního komplexu (nejbližší budova je severovýchodním směrem a je 
vzdálena 74 m) na západním okraji města Pardubice. Dopravní napojení bude na ulici Na Štěpnici. 
Všechny potřebné sítě technické infrastruktury jsou v blízkém dosahu stavby s dostatečnou kapacitou. 

i) Věcné i časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 

Realizace stavby vyžaduje likvidaci stávající navážky stavební suti, která se na pozemku nachází na 
pozemku a vykácení 10ks několika stromů. 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 

a) funk ční nápl ň stavby 

Výjezdová základna bude sloužit pro posádky RV a RZP. V objektu jsou navrženy garáže pro dvě 
výjezdová sanitní vozidla třídy B a pro dvě vozidla záložní. 

Pracovníky základny bude zajišťována péče širokého medicínského rozsahu – onemocnění interního, 
neurologického, psychiatrického, chirurgického či gynekologického charakteru a problematika dětských 
pacientů 

Provoz výjezdové základny bude ve dvou směnách. V každé směně budou přítomny 4 pracovníci. 

b) základní kapacity funk čních jednotek 

Užitná plocha:  535,63 m2 

Zastavěná plocha: 708,71 m2 

Obestavěný prostor: 2700 m3 

c) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí a zp ůsob nakládání s nimi 

Při nakládání s odpady bude postupováno podle platného zákona o odpadech a jeho prováděcích 
předpisů. Drobný nebezpečný odpad, vč. jednorázových jehel a stříkaček (jednorázové stříkačky a jehly 
se budou likvidovat bez ručního oddělování) se bude ukládat do plnostěnných uzavíratelných a 
spalitelných odpadů bez další manipulace. Ostatní materiál používaný při zdravotnické činnosti je 
pravidelně separován dle charakteru do předem určených obalů. Použité jednorázové rukavice budou 
likvidovány spolu s nebezpečným odpadem. Běžný odpad bude shromažďován do plastového kontejneru. 
Shromážděný odpad bude před jeho konečným odstraněním umístěn ve vyhrazeném prostoru nejdéle 3 
dny. Skladování nebezpečného odpadu bude prováděno v místnosti k tomu určené max. po dobu 1 
měsíce, v chladícím nebo mrazícím prostoru při teplotě max. 8°C. Vysoce infekční odpad bude likvidován 
v přímé návaznosti na vznik odpadu certifikovaným technologickým zařízením. 

Odvoz a likvidaci komunálního odpadu bude zajišťovat smluvní firma. 

Tekuté odpady budou pouze technického charakteru a budou vznikat v souvislosti s provozem sanitních 
vozů. Tyto oleje jsou vyměňovány v autoservisu, kde budou i likvidovány. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostoro vého řešení 

Navrhovaný objekt je řešen jako izolovaně stojí objekt na půdoryse nerovnoramenného L s hlavní osou ve 
směru jihozápad – severovýchod. Objekt ne umístěn zhruba ve střední části pozemku, delším ramenem 
přibližně rovnoměrně s místní komunikací, která je situována při severozápadní hranic stavebního 
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pozemku. Umístění objektu na pozemku vychází z požadavků na dostatečný manipulační prostor před 
budovou ve směru od místní komunikace, z polohy tras sítí technické infrastruktury a z respektování 
hranic lokálního biokoridoru. Objekt je řešen jako nízký přízemní s dvěma výškovými úrovněmi plochých 
střech. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Objekt je koncipován jako přízemní nepodsklepený na půdorysu nerovnoramenný L, jejíž objemové řešení 
vychází ze světlých výše vnitřních prostor provozních celků. V převažující nižší části objektu jsou 
umístěny pobytové, skladovací a technologické prostory. V asymetricky umístěné vyšší části jsou prostory 
garáží. 

Charakteristickým prvkem architektonického návrhu je k místní komunikaci orientovaná severozápadní 
strana delšího ramene L s vjezdy do garáží, která je řešena formou hlubokého otvoru vzniklého 
vynecháním celé stěny v líci průčelí a lemovaného pouze boční stěnou a deskou střechy. Toto lemování 
pak plynule pokračuje i na zkoseném kratším rameni, které před delší rameno předstupuje. Charakter 
otvoru je zdůrazněn použitím deskových obkladů na zahloubené stěně s garážovými vraty, které mají za 
úkol navozovat dojem lehké výplně kontrastující s masivními obvodovými stěnami a deskou střechy. 
Deskový obklad je pak použit i na od líce lemu zapuštěné stěně kratšího ramene. Jihozápadní průčelí 
objektu je motivem zapuštěné části fasády, která vytváří optickou clonu před okny pobytových prostorů. 
Jihovýchodní průčelí je řešeno téměř po celé své délce stejným motivem vsazené stěny z trapézového 
děrovaného plechu před zapuštěnou částí fasády, která je navržena ve dvou úrovních hloubky zapuštění, 
a která přes nároží přechází do průčelí severovýchodního. V severovýchodním průčelí je dále navržena 
plasticky tvarovaná nika pro plynové lahve. 

Zvýšená část objektu je od té nižší opticky oddělena použitím vodorovně kladeného deskového obkladu, 
který svým formátováním odkazuje na formátování stěny s garážovými vraty. 

Vnitřní prostory objektu jsou osvětleny a přístupny kombinací sdružených úzkých pásových oken 
s jednotlivými svislými prvky oken a dveří, v jihozápadním průčelí jsou za předsazenou stěnou 
z děrovaného trapézového plechu použita jednotlivá obdélníková, na dvě části dělená okna. Garáž 
sanitních vozidel je prosvětlena střešními světlíky. 

Z hlediska materiálového řešení jsou vnější plochy objektu provedeny z tenkovrstvých probarvených 
omítek, kdy obvodové plochy fasád a na ně přes hranu navazující plochy v zapuštěných částech jsou 
provedeny v šedé barvě, stěny zapuštěných částí jsou pak provedeny v barvě oranžové. V zapuštěném 
prostoru vjezdu jsou na čelní stěně s garážovými vraty navrženy obklady z šedých velkoformátových 
kompaktních desek, jejichž vodorovné členění koresponduje s členěním garážových vrat. Navazující stěna 
denní místnosti je pak kontrastně obložena svisle kladenými kompaktními deskami barvy oranžové 
(nejbližší odstín RAL 2011). Stejnými deskami je provedeno zakrytí prostoru pro plynové lahve. 
Velkoformátovými kompaktními deskami šedé barvy je pak obložena zvýšená část garáží nad základní 
hmotou objektu. Prolomené vnější prostory jsou kryty pohledovou clonou provedenou ze svisle 
orientovaného děrovaného trapézového plechustříbrné popř. šedé barvy. Soklové části a podlaha 
v zapuštěných prostorách jsou provedeny z pohledového betonu. Okna a dveře jsou tvořeny kombinací 
plastových a hliníkových profilů antracitové barvy. Hliníkové profily jsou zvoleny v případě exteriérových 
dveří a francouzských nedělených oken provedených na celou výšku podlaží. Garážová vrata jsou 
navržena jako sekční průmyslová vrata s ocelovým křídle šedé barvy. Klempířské prvky jsou navrženy 
z předzvětralého titanzinkového plechu a v případě podokenních parapetů z hliníkového plechu 
antracitové barvy. 

V interiéru objektu bude částečně zopakována barevnost použitá v exteriéru. Jedná se zejména o 
barevnost keramických obkladů, kdy v sociálních zařízeních bude použit obklad šedé barvy a 
v kuchyňských nikách obklad barvy oranžové. Keramické obklady stěn garáže budou provedeny v bílém 
odstínu. Podlahy v objektu budou provedeny ve světle šedém odstínu. Veškeré vnitřní omítky jsou 
navrženy v barvě bílé. Vnitřní dveře jsou navrhovány jako plné dřevěné s povrchovou úpravou z bílého 
CPL laminátu do ostrohranných ocelových bílých zárubní, dveře do denní místnosti a do zádveří jsou 
navrženy jako prosklené s proskleným nadsvětlíkem z bílých hliníkových profilů. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Poskytovatel zdravotních služeb – Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje bude z výjezdové 
základny ve Starých Čivicích poskytovat přednemocniční neodkladnou zdravotnickou péči pacientům 
v terénu a při transportu a dle zákona O zdravotních službách 372/2012 §2 odst. 2. písm. e) bod 2,3 
přepravu pacientů neodkladné péče. 
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Pracovníky základny bude zajišťována péče širokého medicínského rozsahu – onemocnění interního, 
neurologického, psychiatrického, chirurgického či gynekologického charakteru a problematika dětských 
pacientů. 

Výjezdová základna bude sloužit pro posádky RV a RZP. V objektu jsou navrženy garáže pro dvě 
výjezdová sanitní vozidla třídy B a pro dvě vozidla záložní. Provozně je objekt rozdělen na garáže se 
souvisejícími prostory skladů vybavení vozidel, desinfekce a místnosti údržby, na prostory pro posádku 
zahrnující denní místnosti, šatny se sociálním zařízením rozděleným podle pohlaví a odpočinkové 
místnosti a na prostory technologie a venkovního prostoru pro kola. 

Provozně návazné prostory garáží pro dvě výjezdová vozidla a dvě záložní vozidla jsou řešeny odděleně 
a jsou přístupné vraty ze zpevněné manipulační plochy. Z prostoru garáže záložních vozidel je řešen 
vstup do místnosti údržby s návazností na vnější prostory kolárny. V prostoru kolárny je vyhrazený prostor 
pro popelnice. Ve stěně u prosotru garáže je z její vnější strany krytá nika pro skladování tlakových lahví. 
Z prostoru garáže výjezdových vozidel jsou řešeny vstupy do špinavého skladu s návazností na sklad 
odpadků, do čistého skladu, do prostoru technologie, do místnosti desinfekce se vstupem do průchozí 
místnosti lékárny s přípravnou, do úklidové komory a do hlavní chodby. Tato chodba je řešena jako 
provozní uzel, z něhož jsou vstupy do dalších prostorů. Chodba navazuje na zádveří hlavního vstupu do 
objektu, který je řešen rovněž z manipulační plochy před garážovými vraty. Z chodby jsou přístupy do 
garáže a pak do denní místnosti s kuchyňským koutem, do pokoje lékaře s vlastním sociálním zařízením, 
do pokojů zdravotníka a dvou řidičů, do oddělených šaten mužů a žen (max. 10 osobv šatně mužů, 10 
osob v šatně žen) s návazností na místnosti sprch, do odděleného WC mužů a žen, do šatny externistů 
(max. 8 osob) a do prostoru prádelny se sušárnou. 

Provoz výjezdové základny bude ve dvou směnách. V každé směně budou přítomny 4 pracovníci. 

Technologie výroby se v objektu nenachází. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru objektu se nepředpokládá využívání objektu osobami se sníženou schopností 
pohybu. Vnitřní dispozice tedy není řešena bezbariérově.   

B.2.5 Bezpe čnost p ři užívání stavby 

Budou dodrženy všechny bezpečnostní požadavky na výstavbu, především pak BOZ všech osob 
pohybujících se na stavbě i po dokončení stavby. Pro užívání nejsou stanoveny zvláštní bezpečnostní 
předpisy. 

B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 

Stavba bude členěna na následující stavební objekty: 

SO 01 Výjezdová základna 

SO 02 Komunikace a zpevněné plochy 

SO 03 Přípojka NN (je součástí části dokumentace D.1-01-4.3 Silnoproudá elektrotechnika) 

SO 04 Přípojka vody a kanalizace 

SO 05 Sadové a terénní úpravy 

SO 06 Ochrana stávajících sítí (je součástí dokumentace SO 02 Komunikace a zpevněné plochy) 

SO 07 Přípojka telefonu (bude realizována samostatně správcem sítě) 

SO 08 Přeložka vodovodu 

SO 01 Výjezdová základna 

a) stavební řešení 

Objekt je navržen jako zděná stavba s plochými střechami založená na základových pasech. Stropní 
konstrukce jsou navrženy z ocelových nosníků se zakrytím z trapézového plechu v kombinaci se stropy 
panelovými. Pod stropní konstrukcí jsou zavěšeny sádrokartonové podhledy. Zastřešení objektu je 
provedeno jednoplášťovými zateplenými nepochůzími střechami s kačírkem. 

b) konstruk ční a materiálové řešení 

Základy budou z betonových monolitických pasů. Obvodové a nosné zdivo bude vyzděno z keramických 
bloků. Stropní konstrukce jsou navrženy z ocelových nosníků se zakrytím z trapézového plechu 
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v kombinaci se stropy panelovými. Příčkové zdivo bude vyzděno z cihelných příčkovek. Vnější povrchové 
úpravy konstrukcí objektu jsou navrženy z tenkovrstvých probarvených omítek v kombinaci s obklady 
z velkoformátových kompaktních desek. Některé části fasády budou doplněny montovanými konstrukcemi 
z trapézového děrovaného plechu. Vnitřní povrchy jsou navrženy jako omítané ze sádrovápenných  
omítek doplněných keramickým obkladem. Podlahové krytiny jsou navrhovány dle charakteru jednotlivých 
místností. Jedná se o podlahy vinylové nebo podlahy s keramickou dlažbou s protiskluzností R9 – R11. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Projekt zpracovává konstrukčně technické řešení výjezdové základny Zdravotní záchranné služby 
Pardubického kraje ve Starých Čivicích. Konstrukčně je objekt řešen systémem nosný obvodových a 
vnitřních zdí se zastropením z ocelových nosníků se zakrytím z trapézového plechu. V části objektu jsou 
stropy z předpjatých panelů. 

Veškeré materiály použité na stavbě musí mít certifikát kvality zaručující splnění požadavků stavby na 
životnost, mechanické vlastnosti, akustické vlastnosti a tepelně izolační vlastnosti. Dodavatel stavby je 
povinen použít pouze certifikované materiály k výstavbě novostavby 

SO 02 Komunikace a zpevn ěné plochy 

Zpevněné plochy - chodníky budou realizovány jako zámková dlažba v přírodním odstínu. Nově vzniklá 
komunikace v areálu bude taktéž ze zámkové dlažby. 

SO 03, SO 04, SO 06, SO 07, SO 08 – přípojky inženýrských sítí 

Popis přípojek inženýrských sítí je podrobněji popsán v bodu B.3. 

SO 05 Sadové a terénní úpravy 

Bude provedena náhradní výsadba za vykácené náletové dřeviny. Bude se jednat o 15 ks sazenic 
s balem o velikosti ok 14-16 a větší. Předpokládá se výsadba 10 ks hlohů obecných a 5 ks bříz 
bělokorých. U dřevin bude zajištěna min. 3 letá následná péče (zajištění zálivky, výchovné řezy, postřik 
proti škůdcům, výměna úvazků). V dotčené ploše výstavbou bude provedeno vyspárování terénu směrem 
od objektu a vysetí nového trávníku. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 

Vytáp ění 

Pro vytápění a ohřev TV je navrženo průmyslové vysokoteplotní tepelné čerpadlo vzduch-vody 
v provedení split o výkonu při -13/65 °C 36,7 kW. Výrobce udává COP=3,8. Čerpadlo má jednu vnitřní a 
jednu venkovní jednotku. Maximální příkon tepelného čerpadla je 19,3 kW, náběhový proud 54,91 A, 
3x400 V, jištění 40 A. Hmotnost vnitřní jednotky bez náplní je 210 kg, hmotnost venkovních jednotek je 
185 kg bez náplní. 

Vnitřní jednotka bude umístěna v technické místnosti. Venkovní jednotky budou umístěny na střeše nad 
technickou místností. Mezi sebou budou propojeny potrubím chladiva vedeného pod tepelnou izolací 
střechy a přes střešní konstrukci do technické místnosti. 

V technické místnosti bude dále umístěn nepřímotopný zásobník TV o objemu 300 l, vytápěný přes 
rozdělovací trojcestný ventil tepelným čerpadlem. Pro okruh vytápění bude v technické místnosti 
instalována akumulační nádrž o objemu 200l. 

Z akumulační nádoby bude potrubí vedeno přes rozdělovač/sběrač do dvou větví k otopným tělesům. Na 
větvích k otopným tělesům budou instalovány trojcestné směšovací ventily a oběhová čerpadla. 
Trojcestné směšovací ventily budou DN 20 kv=6,3 m3/hod a DN 15 kv=4,0 m3/hod + servopohony 24 V, 
řízení 0-10V, vše dodávka ÚT. Přepínací ventil bude DN 40, kvs=25 m3/hod + servopohon 24 V, řízení 0-
10V, vše dodávka ÚT. Servopohony k trojcestným ventilům a přepínacím ventilům dodá UT a osadí 
profese elektro. 

Primární okruh T Č 

Propojení vnitřní jednotky tepelného čerpadla a venkovní ventilátorové jednotky bude provedeno 
měděným potrubím. Potrubí od venkovní jednotky je vedeno pod tepelnou izolací střechy. Potrubí bude 
tepelně izolováno návlekovou kaučukovou tepelnou izolací tl. 19 mm, venkovní část s ochranou UV 
záření. Ve venkovním prostředí bude potrubí tl. 32 mm. Napuštění chladivem R407C a seřízení provede 
servisní technik dle pokynů výrobce. Celkový objem chladiva R407C je 14 kg, maximální tlak nastaví 
servisní technik při uvádění výrobku do provozu dle pokynů výrobce. 
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Jišt ění otopné soustavy 

Soustava bude jištěna pojistným ventilem DN 15-0,3 MPa a expanzní tlakovou nádobou o objemu 50 l, 
přetlak vzdušiny bude nastaven na 100 kPa. Okruh mezi tepelným čerpadlem a zásobníkem TV bude 
jištěn pojistným ventilem DN 15-0,3 MPa a expanzní talkovou nádobou o objemu 8 l, přetlak vzdušiny 
bude nastaven na 100 kPa.  

Přepad od pojišťovacích ventilů bude sveden do kanalizace.  

Kulový kohout před každou expanzní nádobou bude otevřen a bude mu sundána klička, aby nedošlo k 
jeho nechtěnému uzavření. Spolu s vypouštěcím kohoutem slouží ke kontrole tlaku vzduchu a umožňuje 
případnou výměnu membrány oddělující vzduch od topné vody 

Otopná t ělesa a podlahové vytáp ění 

Převážně jsou navržena desková otopná tělesa Ventil Kompakt (vestavěný termostatický ventil) s 
pravostranným spodním připojením s roztečí 50 mm, barva bílá. Na každém tělese bude osazen od 
výrobce regulační termostatický ventil s možností nastavení kvs = 0,16 - 1,43 m3/hod pro Xp = 2,0 K a 
odvzdušňovací ventilek. Tělesa budou na potrubí napojena přes uzavíratelná šroubení DN 15. Tato 
šroubení musí umožnit uzavření a vypuštění tělesa při opravě bez nutnosti vypouštění celého objektu.  

V koupelnách jsou navrženy nerezové topné žebříky se středovým připojením. Topné žebříky budou na 
potrubí napojena přes rohová termostatická šroubení s možností nastavení kvs = 0,09 – 0,75 m3/hod pro 
Xp = 2,0 K. Součástí tohoto šroubení bude termostatická hlavice. 

Na všech topných tělesech budou osazeny termostatické hlavice. 

Všechna otopná tělesa budou vyregulována, viz výkresy. 

Před montáží budou všechna otopná tělesa propláchnuta! 

V podlaze garáží bude umístěno podlahové vytápění. Zhotoveno bude z plastového potrubí AL/PE-X bez 
tepelné izolace, rozteč 300 mm. Potrubí bude k tepelné izolaci podlahy uchyceno dvojitým háčkem. 
Teplota bude regulována RTL ventilem. Osazen bude na zpětném potrubí. 

Odtah ze sociálních za řízení 

V sociálním zařízení bude instalován podtlakový systém větrání. Odvod vzduchu bude zajišťován 
lokálními ventilátory o výkonu 100 až 175 m3/h. Přívod vzduchu bude přes mřížky ve dveřích z okolních 
místností. Distribuční prvky a potrubí bude použito stejné jako v garážích, ale skryté v podhledové 
konstrukci. Na fasádě budou osazeny fasádní protidešťové žaluzie. Při vyvedení potrubí nad střešní 
konstrukci bude ukončeno výfukovou hlavicí. 

Spínání ventilátorů bude napojeno na osvětlení místností s časovým doběhem 5 min. Zapojení a 
nastavení zajistí profese elektro. 

Odtah ze sklad ů a dezinfek ční místnosti 

Ve skladech a  sociálním zařízení bude instalován podtlakový systém větrání. Odvod vzduchu bude 
zajišťován lokálními ventilátory osazenými v podhledu o výkonu 100 m3/h. Přívod vzduchu bude přes 
mřížky ve dveřích nebo protipožární stěnové mřížky z okolních místností. Distribuční prvky a potrubí bude 
použito stejné jako v garážích, ale skrytě v podhledu. Při vyvedení potrubí nad střešní konstrukci bude 
ukončeno výfukovou hlavicí. 

Spínání ventilátorů bude pomocí samostatného tlačítka pro případ potřeby. Pouze v případě skladu 
odpadků bude zajištěno pravidelné spínání minimálně 1x za hodinu na 5 min, tento interval může být 
upraven, dle požadavků uživatele. Časový doběh bude nastaven dle potřeb uživatele. Zapojení a 
nastavení zajistí profese elektro. 

Odtah z ostatních místností (úklid a prádelna a suš árna) 

V místnosti úklidu a prádelny bude instalován podtlakový systém větrání. Odvod vzduchu bude zajišťován 
odtahovými ventilátory o výkonu 50 a 100 m3/h. Přívod vzduchu bude přes mřížky ve dveřích z okolních 
místností. Distribuční prvky a potrubí bude použito stejné jako v garážích, ale skrytě v podhledu. Na 
fasádě budou osazeny fasádní protidešťové žaluzie. 

Spínání ventilátoru v úklidové místnosti bude napojeno na osvětlení místností s časovým doběhem 5 min. 
V případě prádelny bude zajištěno jeho pravidelné spínání minimálně 1x za hodinu na 5 min, tento interval 
může být upraven, dle požadavků uživatele. Zapojení a nastavení zajistí profese elektro. 
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Chlazení místností 

Pro denní místnost je navržen splitový systém chlazení. Venkovní jednotka bude umístěna na střeše.  

Pro denní místnost bude použita venkovní jednotka o výkonu 0,8-5,0 kW, EER 3,23, akustický tlak v 1 m 
50 dB(A), akustický výkon 65 dB(A), chladivo použito R410A. V místnosti bude použita vnitřní chladicí 
nástěnná jednotka o výkonu 0,8-5,0 kW. 

Řízení jednotek bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace. 

Silnoproudé rozvody 

Celková bilance elektrické energie: 

Pi – instalovaný příkon elektrických zařízení 

Tepelné čerpadlo    12,4 kW 

Vzduchotechnika, chlazení   50,0 kW 

Osvětlení       6,0 kW 

Ostatní spotřebiče    10,0 kW 

Ps – vypočtený předpokládaný soudobý příkon elektrických zařízení 

Tepelné čerpadlo    12,4 W 

Ostatní elektrospotřebiče   38,6 kW  

Předpokládaná roční spotřeba el. energie 120 MWh 

Roční potřeba teplé vody   146 m3/rok 

Roční potřeba tepla na ohřev teplé vody 9928 kWh/rok 

Slaboproudé rozvody 

V objektu budou osazeny zásuvky RJ 45 (1x zásuvka - dvě linky). Zásuvky budou v denní místnosti, ve 
všech pokojích personálu a v obou garážích. 

Do denní místnosti bude přivedeno komunikační zařízení od hlavního vstupu. 

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 

Požárněbezpečnostní řešení je zpracováno v samostatné zprávě D.1-01-3. 

a) rozd ělení stavby a objekt ů do požárních úsek ů, 

N1.01 – technické a provozní zázemí – m.č. 0.01 – 0.19, 0.21 

N1.02 – řadová garáž pro 4 stání vozidel skupiny 1 včetně místnosti dezinfekce a úklidové komory – 
m.č. 0.20, 0.22-23, 0.28 kolárna m.č. 030 

N1.03 – technologie, sklady, údržba – m.č. 0.24-0.27, 0.29 

N1.04 – sklad tlakových lahví (kyslík) 

Rozdělení přístavby do požárních úseků je patrné z výkresové části. 

 

b) výpo čet požárního rizika a stanovení stupn ě požární bezpe čnosti, 

N1.01 
− pro šatny, přípravnu se uvažuje pn = 50 kg.m-2, an = 1,0 
− pro odpočívárny a denní místnost se uvažuje pn = 50 kg.m-2, an = 1,0 
− pro chodbu, sociální zařízení a prádelnu se uvažuje pn = 5 kg.m-2, an = 0,8 

o an = 0,98 
o pn = 23,46 kg.m-2 
o ps = 7,65 kg. m-2 
o a = 0,96 
o b = 1,64 
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o c = 1 
o S = 244,8 m2 
o p = 31,11 kg.m-2 
o pv = 49 kg.m-2 

Požární výška h = 0 m, konstrukční systém nehořlavý. 

I. SPB 

 

N1.02 
− pro řešené prostory se uvažuje pn = 15 kg.m-2 (garáže a prostory pro čištění) 
− 4. skupina výrob a provozů (p1 = 0,7, p2 = 0,09) 

o p-
 = 18 kg.m-2 

o c = 1 
o γ = 8,47 kg.m-5/2.min-1 
o Fo = 0,005 m1/2 
o k3 = 2,71 
o vv = 0,115 kg.m-2.min-1 
o τ- = 156,5 minut 
o τ-

e = 27 minut 
o k8 = 0,416 
o S = 247,5 m2 
o τe * k8 = 11,2 …. I. SPB  

Požární výška h = 0 m, konstrukční systém nehořlavý. 

I. SPB 

 

N1.03 
− pro sklady se uvažuje pn = 60 kg.m-2, an = 1,0 

o an = 1,0 
o pn = 60 kg.m-2 
o ps = 5 kg.m-2 
o a = 0,99 
o b = 0,9 
o c = 1 
o S = 47,08 m2 
o p = 65 kg.m-2 
o pv = 58 kg.m-2 

Požární výška h = 0 m, konstrukční systém nehořlavý. 

I. SPB 

N1.04 
o τe ≤ 7,5 minuty…dle čl. 10.23 ČSN 07 8304 
o S = 1,74 m2 

Požární výška h = 0 m, konstrukční systém nehořlavý. 

Jedná se o požární úsek bez požárního rizika 

I. SPB 

 

Řadová garáž slouží pro 4 stání, přičemž mezní počet stání je 24 stání. Mezní rozměry ostatních 
požárních úseků jsou bez dalších průkazů vyhovující. 

 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a st avebních výrobk ů včetně požadavk ů na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

Požadavky na požární odolnosti stavebních konstrukcí 
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Poslední nadzemní podlaží 

 

Pol Stavební konstrukce SPB 

  I. 

1. Požární stěny (R)EI 15 DP1 

2. Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech EW 15 DP3 

3. Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části REW 15 DP1 

4. Nosné konstrukce střech REI 15 DP1 

5. Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu R 15 DP1 

6. Střešní plášť Bez požadavku 

(umístění nad požárním 
stropem) 

 

Hodnocení navržených stavebních konstrukcí 

 

Požární st ěny 
− požární stěny v objektu jsou zděné z keramických tvárnic tl. 100 mm (mezi odpadky a skladem tl. 

lahví), 150 mm a 300 mm 

Hodnocení: dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ vykazují 
požární stěny tl. 100 mm požární odolnost min. EI 60 DP1, tl. 150 mm požární odolnost min. EI 90 DP1 
a tl. 300 mm požární odolnost REI 180 DP1 – vyhovuje. 

  

Požární stropy (nosná konstrukce st řechy) 
− stropní konstrukce (střecha) je navržena z ocelových nosníků se zakrytím z trapézového plechu (nad 

místnostmi č. 0.20 a 0.28 - malá část místnosti 0.02 (při vstupu do místnosti 0.02)) v kombinaci se 
stropy panelovými (předpjaté dutinové panely tl. 250 mm) - předpjaté dutinové panely jsou přetaženy i 
nad volnou zastavěnou plochu (např. m.č. 030) 

− pod ocelovými stropy je navržen sádrokartonový podhled 

Hodnocení: dle výrobce vykazují předpjaté dutinové panely tl. 250 mm (např. Prefa – Spiroll) požární 
odolnost REI 45 DP1 – vyhovuje. 

Sádrokartonový podhled pod ocelovým stropem bude proveden podle certifikovaného systému a to tak, 
aby spolu s nosnou konstrukcí střechy vykazoval požární odolnost REI 15 DP1. Od montáže tohoto 
sdk požárního systému bude doloženo prohlášení zhotovitele – vyhovuje. 

Veškeré průchody tímto podhledem budou dotěsněny požárními tmely s požární odolností min. 15 
minut. Případné průchody VZT potrubí tímto podhledem budou nehořlavé a budou opatřeny minerální 
izolací. 

Zateplení přesahů střech ze spodu (krytý výklenek a kolárna) bude provedeno z minerální vaty. 

 

Požární uzáv ěry otvor ů 
− požární dveře budou vykazovat požární odolnost EW 15 DP3 
− požární dveře jsou navrženy také do zastřešeného výklenku (francouzské hliníkové dveře trvale 

uzavřené EW 15 DP1) a do prostoru kolárny (EW 15 DP3) 
− samozavírače jsou navrženy na požárních dveřích na únikových cestách  
− na požárních dveřích do skladů a technických místností se samozavírače nepožadují – u těchto dveří 

se předpokládá, že budou trvale uzavřeny 

Hodnocení: požární dveře se montují do zárubní vhodných pro požární uzávěry. 

 

Obvodové a nosné st ěny  
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− obvodové a nosné stěny zděné z keramických tvárnic tl. 440 a 300 mm 
− vnější povrchové úpravy konstrukcí objektu jsou navrženy z tenkovrstvých probarvených omítek 

v kombinaci s obklady z velkoformátových kompaktních desek (laminátové desky tl. 6 mm) 
− součástí nosných stěn budou i systémové keramické překlady (např. Porotherm) 

Hodnocení: dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ vykazují 
požární stěny tl. 440 a 300 mm požární odolnost REI 180 DP1 – vyhovuje. 

 Na obklad z vysokotlakého laminátu tl. 6 mm nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska požární 
bezpečnosti. Desky z laminátu mají třídu reakce na oheň B až D. 

 Keramické překlady vykazují dle výrobce požární odolnost min. R 60 DP1. Od těchto překladů 
bude doloženo klasifikační osvědčení o skutečné požární odolnosti. 

 

Střešní pláš ť 
− zastřešení objektu je provedeno jednoplášťovými zateplenými (polystyren) nepochůzími střechami 

s kačírkem tl. 50 mm (místně kotvená hydroizolační folie) 
− nad zastřešeným prostorem popelnic a skladu tlakových lahví (N1.04) je provedeno zastřešení 

z betonových desek a jako vrchní vrstva bude provedena hydroizolační folie 

Hodnocení: dle tab. A. 10 ČSN 73 0810 splňuje střešní plášť z vrchní vrstvou z kačírkem tl. 50 mm 
všechny požadavky na funkční charakteristiku chování při vnějším požáru (splňuje klasifikaci Brooft3) – 
vyhovuje. 

 Střešní plášť na hlavním objektu, který bude tvořen pouze zateplenou hydroizolační krytinou, bude 
proveden s klasifikací Broof(t1) pro požadovaný sklon (plochá střecha). 

 Vrchní hydroizolační krytina nad popelnicemi a skladem tlakových lahví bude provedena 
s klasifikací Broof(t3) pro požadovaný sklon (plochá střecha). Požadovaná klasifikace bude doložena 
příslušným certifikátem – vyhovuje. 

 

Pozn.:  Konstrukce hodnocené dle Publikace PO jsou navrženy na účinky zatížení při běžné teplotě okolí 
podle příslušného Eurokódu pro pozemní stavby.  

K jednotlivým konstrukcím a stavebním hmotám budou doloženy certifikáty prokazující požární 
odolnost, hořlavost, index šíření plamene atd. Tyto certifikáty musí odpovídat normám a předpisům 
požární bezpečnosti, které jsou platné na území ČR. 

 

d) zhodnocení evakuace osob v četně vyhodnocení únikových cest, 

Požární zásah 
− požární zásah bude vedený hlavní přístupovou komunikací (ulice Na Štěpnici), po které je zajištěn 

příjezd až k posuzované budově 
− zásah bude veden především zvenku objektu 
− předpokládá se běžný zásah s použitím vody jako hasiva 
− stavba není navržena v ochranném pásmu VN vodičů bez izolace 

 

Evakuace osob 

 

Obsazení objektu osobami 
− objekt bude obsazen 4 osobami v jedné směně – při dvousměnném provozu to znamená, že se 

v objektu může potkat 8 osob; dle ČSN 73 0818 se dále uvažuje s 12 osobami (8*1,5) 

 

Posouzení evakuace osob 
− z objektu vedou nechráněné únikové cesty přímo na volné prostranství 
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N1.01 
− z požárního úseku N1.01 vede nechráněná úniková cesta jedním směrem úniku přímo na volné 

prostranství 
− skutečná délka únikové cesty až na volné prostranství je 20 m, přičemž mezní vzdálenost je dle 

součinitele a = 0,96 stanovena na 27 m – vyhovuje 
− šířka únikové cesty je 1,5 únikového pruhu 

 

N1.02 
− z místnosti 0.20 jsou zajištěny nechráněné únikové cesty 2 směry úniku přes sousední požární úseky 

N1.01 a N1.03 na volné prostranství 
− z místnosti 0.28 vede nechráněná úniková cesta jedním směrem úniku, která začíná až na vstupu do 

sousedního požárního úseku N1.03 
− skutečná délka nechráněné únikové cesty až na volné prostranství 26 m, přičemž mezní délka 

únikové cesty je pro mezní dobu evakuace 2,5 minuty (IV. skupina výrob a provozů a jeden směr 
úniku) stanovena na 92 metrů - vyhovuje 

− šířka únikových cest je zajištěna 1,5 únikového pruhu 

 

N1.03 
− nechráněna úniková cesta z tohoto požárního úseku začíná až na vstupu do sousedního požárního 

úseku N1.03 nebo ústí přímo na volné prostranství 

Dveře na únikových cestách 
− veškeré uzamykatelné dveře, vrata, požární uzávěry apod., vyskytující se na únikových cestách, musí 

mít ve směru úniku osob kování, které umožní v případě evakuace osob jejich otevření ručně nebo 
samočinně (bez použití klíčů nebo jakýchkoliv nástrojů a bez zdržení evakuace), ať již jsou zamčené, 
zablokované nebo jinak zajištěné proti vloupání apod. 

− dveře na únikových cestách, které jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob (např. mechanicky 
uzamčeny), musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné (uzamčené dveře musí být vybaveny 
panikovým zámkem, umožňujícím otevřít dveře bez klíčů apod., např. panikovou klikou) 

− dveře, jimiž prochází úniková cesta, budou umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat 
zachycení oděvů apod. a svým zajištěním nebudou bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu 
požárních jednotek (kování dveří musí odpovídat ČSN EN 179) 

− dveře na únikových cestách budou v provozní době vždy odemčené a otvíratelné bez dalších opatření 
(ve směru úniku klika, v protisměru úniku koule apod.) 

− dveře na únikových cestách se otevírají ve směru úniku osob vyjma dveří na volné prostranství  
− na únikových cestách nejsou navrženy prahy ani jiné překážky 

 

Osvětlení únikových cest 
− únikové cesty jsou dostatečně osvětleny denním nebo umělým světlem alespoň během provozní doby 

v objektu 
− v souladu s ČSN 73 0802 nemusí být únikové cesty opatřeny nouzovým osvětlením 

 

Označení únikových cest 
− únikové cesty musí být opatřeny bezpečnostními únikovými značkami v souladu s NV č. 11/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, ČSN ISO 3864-1-4 a ČSN ISO 7010 
− únikové značky budou fotoluminiscenční 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení po žárně nebezpe čného prostoru, 
 

− požárně nebezpečný prostor vytvořený od požárně otevřených ploch řešeného objektu zasahuje 
pouze na pozemek investora 

− v požárně nebezpečném prostoru řešených požárních úseků se nenachází žádné okolní stavby ani 
sousední požární úseky – v požárně nebezpečném prostoru je umístěn pouze prostor pro popelnice, 
což nevadí (zpětně je to ošetřeno tak, že opláštění prostoru pro popelnice bude z nehořlavého 
materiálu a rovněž popelnice budou nehořlavé) 

− řešený objekt není umístěn v požárně nebezpečném prostoru okolních staveb  

 



 Výstavba nové výjezdové základny  

 ZZS PAK v Pardubicích-Čivicích   

 

B. Souhrnná technická zpráva Strana 13/28 

 

f) zajišt ění pot řebného množství požární vody, pop řípadě jiného hasiva, v četně rozmíst ění 
vnit řních a vn ějších odb ěrných míst, 

 

Vnější odběrná místa 
− požadavek na vnější odběrné místo se odvíjí od největšího požárního úseku N1.01 (S=244,8 m2) 
− dle ČSN 73 0873 se pro zásobování vnější požární vodou požaduje hydrant ve vzdálenosti do 150 m 

od objektu  
− hydrant musí být umístěn na vodovodním řádu DN 100 a z hydrantu musí být zajištěn odběr Q = 6 l.s-1 

při rychlosti odběru v = 0,8 m.s-1 a Q = 12 l.s-1 při rychlosti odběru v = 1,5 m.s-1 (pro odběr s požárním 
čerpadlem) 

− jako vnější odběrná místo se navrhuje nový nadzemní hydrant DN 80 na pozemku investora ve 
vzdálenosti cca 15 m u objektu hned vedle zpevněné plochy široké 6 m 

− hydrant je navržen do 9 m od příjezdové komunikace 
− u nadzemního hydrantu musí být zajištěn statický tlak 0,2 MPa 
− požadované parametry nadzemního hydrantu budou doloženy kontrolou průtoku a tlaku v souladu 

s přílohou C ČSN 73 0873 

 

Vnitřní odběrná místa 
− v souladu s ČSN 73 0873 nemusí být v řešeném objektu instalován nástěnný hadicový systém, 

protože ve všech požárních úsecích je p. S menší než 9 000 (největší součin je v N1.01 a to 7 615) 

 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, zásahové 
cesty), 

Přístupové komunikace 
− k řešenému objektu vede dvoupruhová přístupová komunikace (ulice Na Štěpnici) šířky cca 8 m, po 

které je zajištěn příjezd až k posuzované budově 
− stávající příjezdové komunikace jsou zpevněné a odpovídají požadavkům čl. 12.2.2 ČSN 73 0802 
− zpevněná plocha vedoucí k nadzemnímu hydrantu bude navržena především podle ČSN 73 6101 

nebo ČSN 73 6110 a pro konstrukce vozovek platí ČSN 73 6114 
− přístupová komunikace je plně průjezdná a splňuje požadavky ČSN 73 0802 a vyhlášky č. 23/2008 

Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

Nástupní plochy 
− vzhledem k požární výšce h = 0 m, nemusí být u řešeného objektu navrženy nástupní plochy 

 

Vnitřní zásahové cesty 
− vzhledem k požární výšce h = 0 m se nepožaduje zřízení vnitřních zásahových cest 

 

Vnější zásahové cesty  
− vnější zásahové cesty se také nenavrhují, protože výška objektu je 4 – 5,2 m a tuto výšku lze překonat 

pomocí nastavovacího žebříku, který vozí jednotky HZS ve vozidle; zároveň objekt není tak hluboký a 
u objektu jsou navrženy dostatečně velké zpevněné plochy, takže na objektu lze zasahovat i pomocí 
výškové techniky 

 

h) zhodnocení technických a technologických za řízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická za řízení), 

VZT 
− požární bezpečnost VZT je řešena dle čl. 11.1.3 ČSN 73 0802, respektive ČSN 73 0872 
− vzduchotechnická zařízení jsou navržena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl šířit požár nebo jeho 

zplodiny do jiných požárních úseků 
− pro zkoušení požární odolnosti VZT potrubí platí ČSN EN 1366-1 
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− pro každou z garáží bude na střeše objektu instalována jedna rekuperační vzduchotechnická jednotka 
s teplovodními ohřívači - celkem budou tedy instalovány dvě obdobné jednotky 

− větrání v garážích bude řešeno mírně podtlakově 
− veškeré potrubí procházející přes požární pohled bude opatřeno minerální vatou, prostupy el. kabelů 

s vnějším průměrem větším než 20 mm budou opatřeny požární ucpávkou, viz kapitola prostupy 
rozvodů a instalací 

 
− v sociálním zařízení bude instalován podtlakový systém větrání - odvod vzduchu bude zajišťován 

lokálními ventilátory na fasádu objektu nebo nad střešní konstrukci, kde bude ukončeno výfukovou 
hlavicí; přívod vzduchu bude přes mřížky ve dveřích z okolních místností 

 

− ve skladech dezinfekční místnosti bude instalován podtlakový systém větrání – odvod vzduchu bude 
zajišťován lokálními ventilátory osazenými v podhledu; přívod vzduchu bude přes mřížky ve fasádě 
objektu 

− při vyvedení potrubí nad střešní konstrukci bude ukončeno výfukovou hlavicí 

 
− v místnosti úklidu a prádelny bude instalován podtlakový systém větrání - odvod vzduchu bude 

zajišťován odtahovými ventilátory; přívod vzduchu bude přes mřížky ve dveřích z okolních místností 
− na fasádě budou osazeny fasádní proti-dešťové žaluzie 

 
− v objektu je navržen také multi-splitový systém chlazení - chladící jednotky budou umístěny na střeše 

 
− potrubní rozvody VZT nikdy nevedou přes požární stěny – rozvody VZT jsou vedeny vždy v rámci 

jednoho požárního úseku s vyústěním na střechu objektu nebo na fasádu 
− otvory pro přívod vzduchu jsou vždy vzdáleny min. 1,5 vodorovně od požárně otevřených ploch 

sousedních požárních úseků 
− v rámci VZT nejsou navrženy požární klapky ani požární zpěňující mřížky 
− na potrubí VZT zařízení musí být viditelně vyznačen směr proudění, a zda potrubí slouží k výfuku 

nebo sání 

 

Vytápění  
− pro vytápění a ohřev TV je navrženo průmyslové vysokoteplotní tepelné čerpadlo vzduch-vody v 

provedení split o výkonu při -13/65 °C 49,72 kW - čerpadlo má jednu vnitřní a dvě venkovní jednotky 
− vnitřní jednotka bude umístěna v místnosti technologie m.č. 0.24; venkovní jednotky budou umístěny 

na střeše objektu nad místností technologie 
− v rámci objektu jsou navržena desková otopná tělesa s vestavěným termostatickým ventilem 

 
− v místnosti technologie bude dále umístěn nepřímotopný zásobník TV o objemu 300 l, vytápěný přes 

trojcestný ventil tepelným čerpadlem 
− lokální spotřebiče a zdroje tepla budou do objektu umístěny v souladu ČSN 06 1008 

 

Prostupy rozvodů a instalací 
− v rámci požárních stěn a stropů nepovedou žádné potrubí rozvody a instalace – maximálně přes 

požárně dělící konstrukci povede nehořlavé potrubí vytápění nebo jednotlivé kabely elektroinstalace 
− všechny otvory po prostupujících nehořlavých potrubích budou dotěsněny materiálem se stejnou 

požární odolností jakou má prostupující konstrukce (beton, malta)  
− certifikovaným systémem nemusí být ošetřen prostup jednoho kabelu elektroinstalace s vnějším 

průměrem kabelu do 20 mm v rámci požárně dělící konstrukce – tato konstrukce musí být dotažena až 
k povrchu kabelu shodnou skladbou; vždy se přepokládá velikost otvoru shodná s tl. kabelu; pokud 
bude velikost otvoru více než 3 násobná, pak je nutné prostup opatřit požární ucpávkou 

− požární přepážka nebo ucpávka bude provedena v souladu s čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2+A1:2010 – 
tato požárně bezpečnostní zařízení budou volena s kritériem EI a požadovanou požární odolností 
shodnou s požární odolností konstrukce 
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− každý prostup požárně dělící konstrukcí opatřen protipožární ucpávkou, manžetou apod., musí být 
zřetelně označen, v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, štítkem 
obsahující informace o: 
a) požární odolnosti, 
b) druhu nebo typu ucpávky, 
c) datu provedení, 
d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 
e) označení výrobce sytému.  

− ke každému požárně ošetřenému prostupu musí být zajištěn přístup pro kontrolu dle vyhlášky 
č.246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

Pozn.: v tomto stupni se předpokládá, že v rámci požárních stěn budou požárními ucpávkami utěsněny 
maximálně prostupy el. kabelů o průřezu větším, než 20 mm 

 

Elektroinstalace 
− ochrana před nebezpečným dotykovým napětím musí být provedena dle norem a předpisů platných 

na území ČR 
− elektrická instalace a zařízení bude navržena na základě určení vnějších vlivů dle norem a předpisů 

platných na území ČR 
− v řešeném objektu nejsou navrženy žádné el. kabely s funkční integritou chování při požáru 
− hlavní rozvaděč el. energie bude umístěn v místnosti technologie (0.24) 
− v objektu budou rozvody el. energie vedeny především pod omítkou 
− odpojení řešeného objektu od přívodu el. energie bude možné vypnutím hlavního jističe v hlavním 

rozvaděči el. energie nebo vyjmutím pojistek z přípojkové skříně na fasádě objektu  
− přípojková skříň objektu a hlavní rozvaděč el. energie v budou označeny bezpečnostní tabulkou 

„Hlavní vypínač el. energie“  

 

Venkovní sklad tlakových lahví 
− ve venkovním skladu tlakových lahví bude umístěno max. 10 lahví s kyslíkem o vnitřním objemu 10 l 

– jedná se pouze o sklad jednotlivých lahví bez rozvodu plynu do vozidel 
− jedná se o otevřený malý sklad přístupný zvenku podle čl. 10.3 ČSN 07 8304, takže není třeba dále 

stanovovat potřebné vzdálenosti od sousedních objektů 
− od prostoru pro popelnice je oddělen zděnou stěnou tl. 100 mm s požární odolností 60 minut; dále je 

ohraničen zděnými stěnami tl. 450 mm a zastřešen ŽB deskou se střešním pláštěm s klasifikací 
BROOFt3, viz kapitola stavební konstrukce; podlaha je nehořlavá 

− oplocení (vstupní stěna) skladu bude provedena z nehořlavých konstrukcí 
− sklad musí být chráněn proti účinkům úderu blesku podle řady norem ČSN EN 62305 
− na dveřích skladů musí být vyvěšena tabulka s označením druhu plynu (viz ČSN 01 8014), se 

zákazem kouření a vstupu s otevřeným plamenem a se zákazem vstupu nepovolaných osob; dále 
musí být vyvěšena bezpečnostní značka dle ČSN ISO 3864-1-4 značící hoření podporující plyny 

 

 

Rozvod plynu 
− posuzovaný objekt není připojen na rozvod plynu 
−  

i) posouzení požadavk ů na zabezpečení stavby požárn ě bezpečnostními za řízeními, 
 
− počet a druh hasicích přístrojů je určen dle ČSN 73 0802 a vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 

 

N1.01 – 3 ks PHP práškový s hasicí schopností 21 A (0,15*(244,8*0,96)0,5) – 2x chodba, 1x přípravna 
(dveře nebudou zamykány a PHP bude trvale přístupný) 

N1.02 – 2 ks PHP práškový s hasicí schopností 183 B dle přílohy I ČSN 73 0804 – 1 PHP pro každá 2 
oddělená stání 
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N1.03 – pro požární úsek se využijí PHP práškové umístěné v sousedním N1.02 (k dispozici jsou 2 
PHP, což je plně dostačující) 

 
− přenosné hasicí přístroje práškové se umísťují na svislé stavební konstrukce tak, aby rukojeť přístroje 

byla do 1 500 mm nad podlahou na přístupném a dobře viditelném místě 
− na přenosných hasicích přístrojích se budou provádět pravidelně kontroly a revize dle vyhlášky MV 

246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

 

j) rozsah a zp ůsob rozmíst ění výstražných a bezpe čnostních zna ček a tabulek 
 

− řešený objekt musí být vybaven bezpečnostními značkami a tabulkami splňující požadavky NV č. 
11/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČSN ISO 3864-1-4 a ČSN ISO 7010 

− bezpečnostními značkami a tabulkami budou především označeny: únikové cesty, únikové východy, 
hasicí přístroje, hlavní uzávěr vody a hlavní vypínač elektrické energie apod. 

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 

Objekt je navržen tak, aby jednotlivé konstrukce splňovali součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540. 
Průkaz energetické náročnosti objektu je součástí dokladové části. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální 
prost ředí 

Zásady řešení parametr ů stavby (v ětrání, vytáp ění, osv ětlení, zásobování vodou, odpad ů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnos t apod.). 

Poskytovatel zdravotních služeb – Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje bude z výjezdové 
základny ve Starých Čivicích poskytovat přednemocniční neodkladnou zdravotnickou péči pacientům 
v terénu a při transportu a dle zákona O zdravotních službách 372/2012 §2 odst. 2. písm. e) bod 2,3 
přepravu pacientů neodkladné péče. 

Pracovníky základny bude zajišťována péče širokého medicínského rozsahu – onemocnění interního, 
neurologického, psychiatrického, chirurgického či gynekologického charakteru a problematika dětských 
pacientů. 

Výjezdová základna bude sloužit pro posádky RV a RZP. V objektu jsou navrženy garáže pro dvě 
výjezdová sanitní vozidla třídy B a pro dvě vozidla záložní. Provozně je objekt rozdělen na garáže se 
souvisejícími prostory skladů vybavení vozidel, desinfekce a místnosti údržby, na prostory pro posádku 
zahrnující denní místnosti, šatny se sociálním zařízením rozděleným podle pohlaví a odpočinkové 
místnosti a na prostory technologie a venkovního prostoru pro kola. 

Provoz výjezdové základny bude ve dvou směnách. V každé směně budou přítomny 4 pracovníci. 

Dezinfekce: 

Dezinfekce ploch, povrchů, pomůcek a materiálu se bude provádět denně na vlhko a podle potřeby ihned 
po kontaminaci biologickým materiálem. 

Sterilizace: 

Na pracovišti nebude sterilizátor, sterilizace potřebných pomůcek bude prováděna na centrální sterilizaci 
Nemocnice pardubického kraje a.s. – Pardubická nemocnice 

Způsob odd ělení pracovních ploch dle využití: 

Příprava injekcí, infuzních roztoků a krycího materiálu bude prováděna na nerezovém pracovním pultu, 
který je lehce omyvatelný a dezinfikovatelný. 

Odebraný biologický materiál (pouze krev) nebude skladován, bude odebírán do standardizovaných 
pomůcek pro jednorázové použití a předáván do nemocničního zařízení s pacientem. 

Použití jednorázových materiál ů: 

Jednorázové pomůcky a materiál se nebudou opakovaně používat. Lůžkoviny v sanitních vozech budou 
pravidelně vyměňovány po každém ošetřeném pacientovi. K pokrytí nosítek bude používána jednorázová 
papírová podložka. Papírové ručníky uložené v krytém zásobníku, rukavice gumové nebo z PVC a 
ústenky budou likvidovány po každém ošetřeném pacientovi. 
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Úklid: 

Úklid všech prostor bude prováděn denně na vlhko. Pracovní prostory sanitních vozů budou myty 
záchranářem ve směně a řidičem – záchranářem ve směně před zařazením do služby, jedenkrát denně 
v kabině řidiče a v prostoru pacienta dle potřeby a charakteru provedeného zásahu dezinfekčními 
prostředky se širokým spektrem účinnosti, stejně tak probíhá likvidace použitého materiálu při výjezdech. 
Provádí záchranář a řidič – záchranář ve směně. 

V případě kontaminace dopravního prostředku biologickým materiálem se provede vždy dezinfekce a 
mechanická očista před dalším převozem. 

V případě převozu fyzických osob s podezřením na infekční onemocnění nebo s infekčním onemocněním 
se provede dezinfekce prostoru pro pacienta po každém převozu dezinfekčním prostředkem minimálně 
s virucidním účinkem. Podlahy garáže budou myty 1x týdně, případně při nepříznivém počasí dle potřeby 
– provádí řidič – záchranář. 

Úklid prostor budovy bude provádět smluvní pracovník, v případě nutnosti záchranář a řidič v pracovní 
směně (dezinfekce na mytí místnosti, čisté přípravny) 

2x ročně budou plánovány sanitární dny. 

Výmalba bude prováděna dle potřeby min. 1x za dva roky. 

Způsob manipulace a likvidace odpad ů: 

Při nakládání s odpady bude postupováno podle platného zákona o odpadech a jeho prováděcích 
předpisů. Drobný nebezpečný odpad, vč. jednorázových jehel a stříkaček (jednorázové stříkačky a jehly 
se budou likvidovat bez ručního oddělování) se bude ukládat do plnostěných uzaviratelných a spalitelných 
odpadů bez další manipulace. Ostatní materiál používaný při zdravotnické činnosti je pravidelně 
separován dle charakteru do předem určených obalů. Použité jednorázové rukavice budou likvidovány 
spolu s nebezpečným odpadem. Běžný odpad bude shromažďován do plastového kontejneru. 
Shromážděný odpad bude před jeho konečným odstraněním umístěn ve vyhrazeném prostoru nejdéle 3 
dny. Skladování nebezpečného odpadu bude prováděno v místnosti k tomu určené max. po dobu 1 
měsíce, v chladícím nebo mrazícím prostoru při teplotě max. 8°C. Vysoce infekční odpad bude likvidován 
v přímé návaznosti na vznik odpadu certifikovaným technologickým zařízením. 

Odvoz a likvidaci komunálního odpadu bude zajišťovat smluvní firma. 

Tekuté odpady budou pouze technického charakteru a budou vznikat v souvislosti s provozem sanitních 
vozů. Tyto oleje jsou vyměňovány v autoservisu, kde budou i likvidovány. 

Navrhovaný zp ůsob vytáp ění, větrání a osv ětlení v jednotlivých místnostech: 

0.01 Zádveří 

teplota:  15°C 

vytápění: nástěnné otopné těleso 

větrání:  přirozené vstupními dveřmi 

osvětlení: sdružené 

0.02 Chodba 

teplota:  20°C 

vytápění: nástěnné otopné těleso 

větrání:  přirozené francouzským oknem 

osvětlení: sdružené 

0.03 Denní místnost 

teplota:  20°C 

vytápění: nástěnné otopné těleso 

větrání:  přirozené okny 

osvětlení: sdružené 

0.04 Odpočívárna - léka ř 
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teplota:  20°C 

vytápění: nástěnné otopné těleso 

větrání:  přirozené oknem 

osvětlení: sdružené 

0.05 Koupelna, WC - léka ř 

teplota:  24°C 

vytápění: nástěnné otopné těleso 

větrání:  nucené podtlakové 

osvětlení: umělé 

0.06 -  0.08 Odpočívárna záchraná ře a řidi čů 

teplota:  20°C 

vytápění: nástěnné otopné těleso 

větrání:  přirozené oknem 

osvětlení: sdružené 

0.09 Šatna - muži 

teplota:  20°C 

vytápění: nástěnné otopné těleso 

větrání:  přirozené okny 

osvětlení: sdružené 

0.10 Sprcha - muži 

teplota:  24°C 

vytápění: nástěnné otopné těleso 

větrání:  přirozené oknem 

osvětlení: sdružené 

0.11 -  0.15 Sociální zázemí muži a ženy 

teplota:  20°C 

vytápění: nástěnné otopné těleso 

větrání:  nucené podtlakové 

osvětlení: umělé 

0.16 Šatna - ženy 

teplota:  20°C 

vytápění: nástěnné otopné těleso 

větrání:  přirozené oknem 

osvětlení: sdružené 

0.17 Sprcha - ženy 

teplota:  24°C 

vytápění: nástěnné otopné těleso 

větrání:  přirozené okem 

osvětlení: sdružené 

0.18 Šatna externist ů 
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teplota:  20°C 

vytápění: nástěnné otopné těleso 

větrání:  nucené podtlakové 

osvětlení: umělé 

0.19 Sklad prádla 

teplota:  20°C 

vytápění: nástěnné otopné těleso 

větrání:  nucené podtlakové 

osvětlení: sdružené 

 

0.20 Garáž – 2 vozidla 

teplota:  15°C 

vytápění: nástěnné otopné těleso + horkovzdušné přetlakové 

větrání:  přirozené garážovými vraty 

osvětlení: sdružené (světlík + umělé) 

0.21 Přípravna, lékárna 

teplota:  20°C 

vytápění: nástěnné otopné těleso 

větrání:  nucené podtlakové 

osvětlení: umělé 

0.22 Úklidová komora 

teplota:  15°C 

vytápění: nástěnné otopné těleso 

větrání:  nucené podtlakové 

osvětlení: umělé 

0.23 Desinfek ční místnost 

teplota:  20°C 

vytápění: nástěnné otopné těleso 

větrání:  nucené podtlakové 

osvětlení: umělé 

0.24 Technologie 

teplota:  15°C 

vytápění: nástěnné otopné těleso 

větrání:  přirozené oknem 

osvětlení: sdružené 

0.25 Čistý sklad 

teplota:  15°C 

vytápění: nástěnné otopné těleso 

větrání:  přirozené oknem 

osvětlení: sdružené 
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0.26 Špinavý sklad 

teplota:  15°C 

vytápění: nástěnné otopné těleso 

větrání:  nucené podtlakové 

osvětlení: umělé 

0.27 Čistý sklad 

teplota:  15°C 

vytápění: nástěnné otopné těleso 

větrání:  přirozené oknem 

osvětlení: sdružené 

0.28 Garáž záložních vozidel 

teplota:  15°C 

vytápění: nástěnné otopné těleso + horkovzdušné přetlakové 

větrání:  přirozené garážovými vraty 

osvětlení: umělé 

0.29 Místnost údržby 

teplota:  15°C 

vytápění: nástěnné otopné těleso 

větrání:  přirozené oknem 

osvětlení: sdružené 

0.30 Kolárna 

teplota:  - 

vytápění: - 

větrání:  - 

osvětlení: - 

0.31 Plynové lahve 

teplota:  - 

vytápění: - 

větrání:  přirozené 

osvětlení: - 

0.32 Popelnice 

teplota:  - 

vytápění: - 

větrání:  přirozené 

osvětlení: - 

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 

Bylo provedeno měření objemové aktivity radonu na pozemku a bylo stanoveno nízké radonové riziko.  
Z tohoto důvodu nebudou prováděná žádná opatření pro zemezení pronikání radonu z podloží. 

b) ochrana p řed bludnými proudy 
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V místě stavby nejsou známé bludné proudy. 

c) ochrana p řed technickou seizmicitou 

Místo stavby nespadá do seizmicitou postižené oblasti. 

d) ochrana p řed hlukem 

V blízkém okolí stavby se nachází významný zdroj hluku, kterým je silnice I/2, která je od jižní strany 
objektu vzdálena 16,5 m. S ohledem na tuto skutečnost je objekt také navržen. V místnostech umístěných 
neblíže k silnici I/2 je umístěna technologie objektu a technické zázemí. Dále je mezi objekt a komunikaci 
I/2 navržena nová výsadba tak, aby byly dopady hluku na provoz objektu co nejmenší. 

Navržený objekt se rovněž nachází v v blízkosti průmyslové zóny. Nejbližší objekt umístěný v této zóně je 
od výjezdové základny vzdálen cca 95 m.  

Vlastní realizace stavby nebude vyvolávat nadměrný hluk. Generální dodavatel stavby zajistí, že hluk ze 
stavební činnosti nepřesáhne v době realizace normové hodnoty. 

e) protipovod ňová opat ření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

f) ostatní ú činky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Stavba se nenachází v poddolovaném území ani na území s výskytem metanu. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury  

Objekt bude napojen na základní technickou infrastrukturu a to: 

SO 03 Přípojka NN (je sou částí části dokumentace D.1-01-4.3 Silnoproudá elektrotech nika) 

Připojení na distribuční soustavu nn ČEZ Distribuce a.s. bude v pojistkové skříni (dodávka ČEZ Distribuce 
a.s.) do elektroměrového rozvaděče (RE) umístěného v kompaktním pilíři s pojistkovou skříní v zelené 
ploše u parkoviště. 

Měření spotřeby elektrické energie bude provedeno v elektroměrovém rozvaděči, který bude umístěn ve 
společném pilíři s pojistkovou skříní na hranici pozemku.  

V elektroměrovém rozvaděči bude provedeno měření pro objekt a měření pro tepelné čerpadlo. Měření 
pro objekt bude přímé třífázové. Hlavní jistič před elektroměrem 63B/3. 

Měření pro tepelné čerpadlo bude přímé třífázové. Hlavní jistič před elektroměrem 40B/3 + sazba HDO. 

Z elektroměrového rozvaděče budou provedeny přívody jednak do rozvaděče R1 a dále provedeno 
připojení tepelného čerpadla napájecími a ovládacími kabely CYKY příslušných dimenzí v kabelové rýze 
v pískovém loži tl.10cm. Nad kabely bude ve výšce 20-30cm uložena výstražná fólie červené barvy. 

Osvětlení parkoviště bude provedeno halogenovými svítidly H 150W umístěnými na budově. Spínání 
svítidel bude provedeno pomocí soumrakového spínače v rozvaděči R1. 

SO 04 Přípojka vody a kanalizace 

Venkovní vodovod 

V blízkosti plánované stavby ZZS Pardubice-Čivice se nachází stávající vodovodní řad z PVC Ø 110 mm, 
ze kterého bude provedena vodovodní přípojka do objektu. Přípojka bude provedena bočním navrtávacím 
pasem Ø 110/40 mm určeným správcem vodovodu, na přípojce bude vysazeno zemní šoupě DN 32 
s přechodem na plastové potrubí PE Ø40 mm a s litinovým poklopem a teleskopickou zemní soupravou.  

Objekt bude napájen vodou z veřejného vodovodu. V objektu bude osazena vodoměrná sestava DN25, 
pro měření spotřeby vody, vodoměr Qn=2,5 m3/hod  osadí dodavatel vody. 

Vodovodní přípojka bud provedena z potrubí PE100 ø40x3.7 mm SDR11. Provedena bude z jednoho 
kusu. Potrubí bude vedeno v minimálně 0,3% spádu směrem k vodovodnímu řádu. Na vstupu do objektu 
bude přípojka zavedena do ochranné trubky ø60x3.0 mm. Vodovodní přípojku provede správce vodovodu.  

Celková délka přípojky je cca 7 m. 

Bilance pot řeb a množství vody dle vyhl. 120/2011 Sb: 

Počet pracovníků za 1 den:     8 
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Roční potřeba vody:   20 m3/rok/os  160 m3/rok 

Denní potřeba vody:      438 l/den 

Roční potřeba vody na mytí aut: 200 l/1 mytí  22,4 m3/rok 

Celková roční potřeba vody:     182,4 m3/rok 

Denní potřeba vody:      500 l/den 

Kanalizace splašková 

Na pozemku investora se nachází veřejná síť splaškové kanalizace DN 300. Nově bude vybudována 
přípojka splaškové kanalizace, která bude vedena do nového objektu. 

Přípojka splaškové kanalizace je navržena z plastového odpadního potrubí PVC– U Ø 160x4,7 mm SN 8. 
Napojení na stávající kanalizaci bude provedeno navrtávacím sedlovým kusem Ø 160/300 mm. Napojení 
bude provedeno do horní poloviny potrubí, nové potrubí nesmí do stávajícího potrubí zasahovat více než 
30 mm.  

Napojení na vnitřní kanalizaci bude realizováno přes novou kanalizační šachtu se vstupní korugovanou 
rourou Ø 425 mm, dnem DN 160 a výkyvnými hrdly. Na trase bude ještě jedna revizní šachta z důvodů 
změny směru trasy. 

Celková délka přípojky je cca 36,0 m. 

Množství splaškových vod je totožné s výpočtem množství potřeby vody. 

Kanalizace deš ťová 

Dešťová kanalizace odvádí dešťové vody od objektu výjezdové základny domu do dvou vsakovacích 
jímek, které jsou umístěny na pozemku investora. 

Celková délka přípojky je cca 63,0 m. 

Bilance potřeb a množství: 

Dešťová kanalizace 

Půdorysný průmět odvodňované střechy: 714,6 m2 

Součinitel odtoku vody C:   1,0 

Intenzita  5min. srážky:    0,03 l/s.m2 

Celkový max. odtok dešťové vody:  21,44 l/s 

Intenzita 15min. srážky:    0,015 l/s.m2 

Roční srážka:     650 mm 

Roční odtok dešťové vody:   464,5 m3/rok 

SO 06 Ochrana sítí (je sou částí dokumentace SO 02 Komunikace a zpevn ěné plochy) 

Vzhledem k realizaci dvou nových sjezdů a zpevněných ploch budou stávající podzemní vedení uloženy 
do chrániček dle požadavků jednotlivých správců sítí. Jedná se zejména o slaboproudé kabely společnosti 
CETIN, datový kabel VaK a kabel veřejného osvětlení. 

SO 07 Přípojka telefonu  

Objekt bude napojen na síť telekomunikačního vedení. S poskytovatelem bylo určeno místo napojení, a to 
stávající rozvaděč SR14 na pozemku p.č. 1212/1, viz. stanovisko CETIN z 9.12.2016 v dokladové části. 
Ze stávajícího rozvaděče SR14 na východ od novostavby objektu bude vedeno nové kabelové vedení 
v chráničce. Kabel bude umístěn v zemi min. 600 mm pod povrchem, chránička bude uložena do 
pískového lože a opatřena výstražnou fólií. Nové vedení bude vedeno v souběhu se stávajícím kabelem a 
zakončeno na SV fasádě objektu nebo v pilíři před objektem. Přesné vedení kabelu viz. situace C.3. 

SO 08 Přeložka vodovodu 

Přeložka vodovodu bude provedena z potrubí PVCØ110x4,2mm. Hlavní vodovodní potrubí bude uloženo 
v zemi v hloubce 1,6m pod terénem (dno). Společně s potrubím bude veden signalizační drát CY 4 mm2, 
kterým se vodivě spojí kovové armatury, případné ocelové části potrubí a propojí se stávajícím 
signalizačním vodičem stávajícího vodovodu. Cca30 cm nad potrubím bude vedena výstražná folie černé 
barvy, šířky 25 cm.  
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Napojení na stávajícívodovodní řad bude provedeno PVC přesuvkami UNP 110. Hrdla přesuvek a 
nejbližšího kolena, viz kladečské schéma, budou fixována jistícími koši proti posunu a rozpojení potrubí po 
napuštění vody do přeložky. 

Na přeložce bude osazen T-kus ANP110 (2x hrdlo Ø110 mm + 1x příruba DN 80). Na odbočce bude 
osazeno přírubové šoupě DN 80. Na šoupě bude nasazena teleskopická zemní souprava (1,3-1,8 m), 
která bude zakončena pod litinovým šoupátkovým poklopem. Za šoupětem bude osazeno litinové 
přírubové patkové koleno a nadzemní hydrant DN 80, hrdla 1xB+ 2xC.Odvodnění hydrantu bude 
provedeno do drenážního potrubí DN 50 délky min. 1 m. 

b) Připojovací rozm ěry, výkopové kapacity a délky  

Přípojka splaškové kanalizace DN 160 v délce 36 m, dešťová kanalizace DN 160 v délce 63 m, vodovodní 
přípojka PE 100 v délce 7 m. 

B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 

Stavba bude dopravně napojena z ulice Na Štěpnici dvěma vjezdy. 

K výjezdové základně budou zřízeny dva sjezdy z ulice Na Štěpnici. Výjezdová základna je vybavena 2 
garážemi pro celkem 4 vozidla záchranné služby pro jejich výjezd a příjezd je zřízen samostatný sjezd. 
Druhý sjezd je určen pro příjezd a odjezd zaměstnanců výjezdové základny 

Kryt vozovek (zpevněných ploch) a chodníků je navržen z betonové zámkové dlažby. Odvodnění pláně 
komunikace bude zajištěno příčným sklonem 1,50% a drenážními trativody DN160  (400x500mm). 
Drenáže budou zaústěny do vpustí. 

Dopravní zna čení a omezení 

Na výjezdech bude umístěno svislé dopravní značení P4. Na vjezdu bude osazena svislá dopravní značka 
IP 11a + E13(JEN PRO ZAMĚSTNANCE). 

Sjezdy 

Sjezdy připojující záchrannou stanici jsou dle normy ČSN 73 6110/Z1 a článku 12.7 sjezdy dopravně 
méně významných účelových komunikací, které musí splňovat podmínky pro rozhled dle článku 12.8 téže 
normy.  

Rozhledové trojúhelníky sjezdů jsou nakreslené dle normy ČSN 73 6110/Z1 článku 12.7 resp. článku 12.8. 

Rozhledové tr. jsou vyneseny dle obr. 72. Jedna odvěsna rozhledového tr. je vynesena na obě strany do 
osy přilehlého jízdního pruhu v délce 35,0m (potřebná délka pro zastavení pro návrhovou rychlost 50 
km/h). Druhá odvěsna je vynesena do osy jízdního pruhu sjezdu tak, aby vrchol rozhledového tr. na 
výjezdu byl vzdálen 2,0m od vnější hrany přilehlého jízdního pruhu. 

Na ploše takto vymezeného rozhl. tr. nesmí být dle článku 12.8 žádné překážky vyšší než 0,75m nad 
úrovni jízdního pasu i sjezdu. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce menší nebo rovné 0,15m a ve 
vzdálenosti větší jak 10m. 

Směrové řešení 

Směr. vedení komunikace je dáno návazností na komunikaci v ulici Na Štěpnici, jedná se o přímé úseky. 

Výškové řešení 

Návrh výškového řešení vychází z návaznosti na stávající komunikaci v ulici Na Štěpnici. Areálová 
komunikace bude v místě vjezdů upravena tak, aby stékající voda z areálu výjezdové základny stékala do 
ACO Drainu umístěného v obou sjezdech a nevytékala tak na veřejnou komunikaci. 

Obrubníky 

Nová komunikace bude opatřena silniční betonovou obrubou. Výškový rozdíl mezi komunikací a horní 
hranou betonové obruby je 0,12 m. 

Na rozhraní komunikace pro pěší (chodníku) a zeleně je navržena betonová obruba chodníková. Na 
chodníku bude záhonová obruba zapuštěna do roviny chodníku bez výškového rozdílu.   

Sklon nosných vrstev musí odpovídat sklonu finální krycí vrstvy.  
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Konstrukce vozovek a parkovišť jsou navrženy dle TP 170 „ Navrhování vozovek pozemních komunikací „ 
z 11/2004  schváleného MD ČR.  

Parkovací stání a komunikace – betonová dlažba pojí žděná (tl. 0,08m): 

Návrhová úroveň porušení vozovky – D1 

Třída dopravního zatížení - V 

Typová skladba – D1-D-3-V-PIII, DLE TP170 : 

- betonová dlažba   DL    80 mm 

- lože - drcené kamenivo fr. 4 – 8 L    40 mm 

- mechanicky zpevněné kamenivo MZK  200 mm 

- štěrkodrť fr. 0-63   ŠDB  200 mm 

- úprava podloží vápněním    300 mm 

celkem       820 mm 

Chodník – betonová dlažba poch ůzná (tl. 0,06m): 

Návrhová úroveň porušení vozovky – D2 

Třída dopravního zatížení - CH 

Typová skladba – D2-D-1-CH-PIII, DLE TP170 : 

- betonová dlažba   DL    60 mm 

- lože - drcené kamenivo fr. 4 – 8 L    30 mm 

- štěrkodrť fr. 0-63   ŠDB  150 mm 

- úprava podloží vápněním    300 mm 

celkem       540 mm 

Veškerý použitý materiál použitý do konstrukcí musí odpovídat požadavkům ČSN. Hutnění pláně musí 
odpovídat požadavkům ČSN 72 10 06. 

b) Napojení území na stávající infrastrukturu  

Infrastruktura v území je již vybudována. 

c) Doprava v klidu 

K výjezdové základně budou zřízeny dva sjezdy z ulice Na Štěpnici. Výjezdová základna je vybavena 2 
garážemi pro celkem 4 vozidla záchranné služby pro jejich výjezd a příjezd je zřízen samostatný sjezd. 
Druhý sjezd je určen pro příjezd a odjezd zaměstnanců výjezdové základny. 

Výpo čet bilance dopravy v klidu: 

Pro výpočet parkovacích míst se vycházelo z celkové čisté podlahové plochy. Výpočet byl zpracován dle 
normy ČSN 736110/Z1 – Projektování místních komunikací (část 14. Dopravní plochy, tab.34). 

Výpo čet parkovacích míst: 

Celkový počet stání se vypočítá ze vzorce: 

N  =     Oo . ka  +  Po . ka . kp   
kde : 

N je celkový počet stání v řešeném území 

Oo základní počet odstavných stání podle čl. 14, tab. 34 (administrativní budova) = 0 

Po základní počet parkovacích stání podle čl.14, tab. 34 (admin. budova s malou nešť. 227 m2) = 7 

ka součinitel vlivu stupně automobilizace (v Pardubicích cca 500 aut na 1000 obyvatel) = 1,25 

stupe ň   700  600  500  400  333 
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automobilizace 1:1,43  1:1,67  1:2,0  1:2,5  1:3,0 

sou činitel  1,75  1,5  1,25  1,0  0,84 

kp součinitel vlivu velikosti sídelního útvaru  (obec nad 50 000 obyv. mimo centrum města) = 0,6 

       A  B  C 

 do 5 000 obyvatel    1  -  - 

 do 50 000 obyvatel      1  0,8  0,4 

 nad 50 000 obyvatel    1  0,6  0,25 

Celkový výpo čet po čtu stání: 

N  =    Oo . ka + Po . ka . kp   

N =   0 x 1,25 + 7 x 1,25 x 0,6 = 6 stání  

Celkem je navrženo 9 parkovací stání, čímž spl ňujeme po čet stání dle normy ČSN 73 61 10. 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá zaměstnávání pohybově postižených osob ani nebude 
stavba užívána veřejností, z tohoto důvodu není počítáno s parkovacím stáním pro vozidla přepravující 
osoby těžce pohybově postižené dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Pěší a cyklistická doprava se neřeší, předpokládá se přirozený pohyb v prostoru místní komunikace. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 

Dojde k drobným terénním úpravám tak, aby byl terén vyspádován od objektu. 

b) Použité vegeta ční prvky 

Bude vysazeno 15 ks sazenic s balem o velikosti ok 14-16 a větší. Vysazeno bude 10 ks hlohů obecných 
a 5 ks bříz bělokorých. U dřevin bude zajištěna min. 3 letá následná péče (zajištění zálivky, výchovné 
řezy, postřik proti škůdcům, výměna úvazků). 

c) Biotechnická opat ření 

Nejsou prováděny. 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, p ůda 

Ovzduší: 

Stavba nebude mít negativní vliv na stávající stav ovzduší. V objektu se nenachází zdroje znečištění 
ovzduší. 

Hluk: 

Stavba nevyvolává nadměrný hluk. Stavba nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v aktuální znění dle nařízení č. 
217/2016 Sb. 

Dodavatel stavební části musí prokázat, že hluk ze stavební činnosti nepřesáhne v době od 7.00 do 21.00 
hodin hodnotu Laeq=65 dB a v době od 6.00 do 7.00 a od 21.00 do 22.00 hodnotu Laeg=55dB. 

Voda: 

Stavba nebude mít negativní vliv na zdroje podzemní vody. Nepředpokládá se hlubinné zakládání ani vrty 
pro jímání energie ze země. 

Odpady: 
Likvidace odpadů bude prováděna v rámci platných předpisů o likvidaci odpadu. Nakládání s odpady, 
které vzniknou při realizaci stavby musí respektovat požadavky zákona č. 185/2001 Sb. 
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b) Vliv na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, ochrana rostlin a 
živo čichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v kr ajin ě 

Projektem není dotčeno. 

c) Vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000  

Projektem není dotčeno. 

d) Návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska EIA  

Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle §6 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le 
jiných právních p ředpis ů  

Není řešeno. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Spln ění základních požadavk ů 

Stavba nebude mít negativní vlivy na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí. Likvidace odpadů 
bude prováděna v rámci platných předpisů o likvidaci odpadu. Nakládání s odpady, které vzniknou při 
realizaci stavby musí respektovat požadavky zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, související vyhlášky 
383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady. Cílem je zajistit, aby se stavebními a demoličními 
odpady bylo nakládáno v souladu se „Surovinovou politikou ČR“, přijatou unesením vlády ČR v prosinci 
1999, aktualizovanou v roce 2012. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 

b) Odvodn ění staveništ ě 

c) Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přednostně budou provedeny přípojky technické infrastruktury, které budou na pozemku stavby 
provizorně ukončeny a napojeny pro potřeby stavby.  

Do doby než budou zřízeny přípojky inženýrských sítí, bude na stavbě umístěno jedno mobilní WC. Voda 
bude na stavbě v plastové nádrži o objemu min. 1 m3, která bude průběžně doplňována. Elektrická 
energie bude řešena přenosnou elektrocentrálou. 

Staveniště bude oploceno plotem výšky 1,8 m. Vjezd a výjezd ze staveniště se předpokládá z Na Štěpnici. 

d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vliv stavby na okolní stavby bude minimální. Nejbližší obytná budova je od nového objektu vzdálena 46 m. 
Dodavatel staveby musí prokázat, že hluk ze stavební činnosti nepřesáhne v době od 7.00 do 21.00 hodin 
hodnotu Laeq=65 dB a v době od 6.00 do 7.00 a od 21.00 do 22.00 hodnotu Laeg=55dB Dopravní trasa 
pro příjezd na stavbu vede mimo obytnou část ulice na Štěpnici. 

e) Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní dřevin 

Na pozemku se nacházejí vzrostlé stromy, některé z nich budou vykáceny (10ks). Podrobný popis 
kácených stromů je obsažen v dendrologickém posudku, který je součástí Dokladové části. Za tyto stromy 
bude vysazena náhradní výsadba. 

f) Maximální zábory pro staveništ ě (dočasné / trvalé) 

Veškeré práce na objektu včetně zařízení staveniště bude na pozemcích určených k výstavbě. 

Budou provedeny dílčí zábory při realizacích inženýrských přípojek a při provádění dopravního napojení 
na ulici Na Štěpnici. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace 

Během výstavby při provádění stavebních prací budou vznikat odpady z výstavby. Jedná se o odpad 
vzniklý při bouracích pracích na objektu. Nezávadný odpad stavební suti bude využit na dalších stavbách 
(zásypy, násypy apod.). Pokud ho nebude možno využít, bude tento odpad zneškodněn oprávněnou 
firmou nebo odvezen na povolenou skládku. Prostor pro skládku bude určen ve stavebním povolení nebo 
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po dohodě s dodavatelem stavby před zahájením stavby. Ostatní odpady vznikající při výstavbě budou 
vytříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů. 

Dodavatel stavby zajistí odpovídající likvidaci odpadů, které v rámci stavební činnosti vzniknou (např. 
zbytky izolačních materiálů, prázdné obaly od barev apod.), v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech 
a vyhlášky č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Odpady budou důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou předány pouze oprávněné 
osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu 
určeného druhu dopadu.  

Při stavební činnosti bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním - např. stavební 
suť, přebytečný výkopek, odpadní dřevo apod. budou předány provozovateli zařízení k využití odpadů. 
Uložením na skládku budou odstraňovány pouze odpady, u kterých jiný způsob odstranění není dostupný.  

K obsypům, zásypům a terénním úpravám nemohou být používány žádné odpady - stavební suť, odpady 
z demolic, plasty, obalové materiály, trubky, odpadní kabely nebo jiné odpady včetně recyklovaných 
stavebních a demoličních odpadů. K terénním úpravám je možné použít pouze čistou výkopovou zeminu z 
místa stavby. Při použití dovezené výkopové zeminy nebo dopadů včetně stavební suti z místa stavby k 
terénním úpravám, je nutno dodržet požadavky zákona č. 185/2001 Sb. § 14 odst. 1 a vyhlášky č. 
383/2001 Sb. §12 odst. - se souhlasem příslušného krajského úřadu.  

S nebezpečnými odpady, které vzniknou v průběhu stavby (např. škodlivinami znečištěná, nádoby z 
nátěrových hmot a apod.) bude nakládáno dle jejich skutečných vlastností a budou odstraněny v 
zařízeních k tomu určených.  

Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby, který musí během stavby vést 
evidenci odpadů o vzniku a způsobu nakládání s odpady. Veškeré doklady o odstranění či využití odpadů 
ze stavby budou předloženy po ukončení stavby při kolaudaci, resp. předloženy odboru životního prostředí 
do 30 dnů po ukončení stavebních prací 

h) Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

Předpokládá se provedení skrývky zeminy o tl. 20 cm, která bude na konci stavby použita na nově vzniklé 
zelené plochy. Předpokládaný objem skrývky je 300 m3. 

Přebytečná zemina z výkopů základů a přípojek v objemu 300 m3 bude uskladněna na skládce. 

i) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém stavu tak, aby nemohlo 
dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod.  

Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o 
předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, uschovat pro případnou kontrolu.  

Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu nebo 
nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí 

j) Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby 
koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb. §15, odst.2, zajistí 
podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby. Na stavbě budou vykonávány práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. K tomu zde v souladu s přílohou č. 5 
nařízení vlády č. 591/2006 bude docházet, z toho plyne nutnost vypracování plánu BOZP.  

Vzhledem k rozsahu navržených prací lze předpokládat, že na staveništi se budou pohybovat pracovníci 
více než jednoho dodavatele, takže je pravděpodobná nutnost přítomnosti koordinátora bezpečnosti. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá zaměstnávání osob s omezenou schopností pohybu.¨ 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opat ření 

Žádná opatření nejsou prováděna. 
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m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby za provozu, 
opat ření proti ú činkům vn ějšího prost ředí p ři výstavb ě apod.) 

Bez požadavku na stanovení speciálních podmínek 

n) Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 

Předpokládaný termín zahájení prací v pol. roku 2017. Dokončení stavby do 12/2018. 

 

 

 

 

Ve Svitavách dne 23. 3. 2017            Ing. Antonín Nádvorník 


