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 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Budova PSŠ Letohrad navržena k zateplení kontaktním zateplovacím systémem ETICS slouží jako 
domov mládeže, tělocvična a jídelna. Stávající objekt se nachází v zastavěné části města Letohrad a je 
součástí areálu Průmyslové střední školy Letohrad v Komenského ulici. Zateplován bude objekt budovy 
A (Domov mládeže), objekt jídelny a tělocvičny. Zateplovaný objekt se nachází na parc. č. st. 1340 
(tělocvična), parc. č. st. 1154 (domov mládeže A), parc. č. st. 1341 (jídelna) v k. ú.  Letohrad, parcely 
jsou v majetku investora Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice v hospodaření 
PSŠ Letohrad, Komenského 472, 561 51 Letohrad. Sousední parcely a taktéž parcely dotčené stavbou 
jsou taktéž v majetku investora. Jedná se o parcely č. 652/10, 652/14, 652/17, 652/18, 652/19, 652/20, 
652/22, 652/23, 662/30 v k. ú. Letohrad v majetku investora Pardubický kraj, Komenského náměstí 
125, 530 02 Pardubice v hospodaření PSŠ Letohrad, Komenského 472, 561 51 Letohrad. Příjezd 
k objektu je po stávající komunikaci ulice Na Stráni. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum apod.) 

Byla provedena prohlídka místa stavby. Návrh zateplení a dalších stavebních úprav vychází 
z energetického posudku, průkazu energetické náročnosti budovy a požadavků výzvy OPZP Prioritní 
osa 5 Energetické úspory, 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie.  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná a bezpečnostní pásma zůstávají stávající beze změn. Stávající ochranná a bezpečnostní 
pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a dotčenými orgány v jednotlivých vyjádřeních, která 
jsou přiložena v dokladové části.  

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba není ohrožena mimořádnými vlivy okolí. Není umístěna v poddolovaném nebo jinak staticky 
nestabilním území ani v záplavové oblasti. Ochrana před klimatickými podmínkami je provedena 
běžnými prostředky. Objekt se nenachází na vyhlášeném záplavovém území ani v záplavovém území 
Q100. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Jedná se o zateplení stávajícího objektu a navazující stavební práce. Stavba nebude mít negativní vliv 
na okolní stavby a pozemky. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavbou nebude poškozována ani ničena zeleň. Požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin 
uvedená stavba nemá 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Nedojde k záboru zemědělského půdního fondu, nedojde k záboru pozemků k plnění funkce lesa 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

Zůstává stávající beze změn. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 
Časové údaje o realizaci stavby nejsou v době zpracování PD známé, jsou podmíněny získáním dotace. 
Orientační náklady stavby 20,0mil. Kč bez DPH. 

 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

Budova PSŠ Letohrad navržena k zateplení kontaktním zateplovacím systémem ETICS slouží jako 
domov mládeže, tělocvična a jídelna. Stávající objekt se nachází v zastavěné části města Letohrad a je 
součástí areálu Průmyslové střední školy Letohrad v Komenského ulici. Zateplován bude objekt budovy 
A (Domov mládeže), objekt jídelny a tělocvičny. Zateplovaný objekt se nachází na parc. č. st. 1340 
(tělocvična), parc. č. st. 1154 (domov mládeže A), parc. č. st. 1341 (jídelna) v k. ú.  Letohrad, parcely 
jsou v majetku investora Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice v hospodaření 
PSŠ Letohrad, Komenského 472, 561 51 Letohrad. 

 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Architektonické a urbanistické řešení se zásadně nemění 

 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Provozní řešení zůstává stávající.  

 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY  

S ohledem na charakter navržených prací, umístění a plánované využití objektu se nepředpokládají 
změny v užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky 398/2009 a tudíž 
zůstává stávající beze změn. 

 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Zůstává stávající beze změn. Požárně bezpečnostní řešení viz samostatná část PD.  

 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

Stavební úpravy se budou týkat zateplení obvodového pláště budovy, výměny výplní otvorů a 
zateplení mezistřešních prostor.  

Zateplení objektu bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS v síle 160mm. 
Jako izolant je navrženo izolačních desek z pěnového polystyrenu tl. 160mm s grafitovými částicemi, 
součinitel tepelné vodivosti λ = 0,032 W/mK. V místě vstupů a v místech kde to je předepsáno požární 
zprávou bude proveden ETICS s izolantem z fasádních minerálních izolačních desek tl. 160mm, 
součinitel tepelné vodivosti λ = 0,034 W/mK. Izolant bude lepen dle pokynů výrobce daného ETICS na 
upravený povrch systémovým prodyšným lepidle. Dodatečně bude izolant kotven mechanicky, pomocí 
talířovými kotvami s ocelovým trnem se skrytou montáží s tepelně-izolačními víčky. Kotvy budou 
použity v počtu na m2 určený výrobcem daného ETICS. Na kotvený izolant bude nanesena do vrstvy 
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systémového tmelu armovací tkanina a posléze bude fasáda natažena tenkovrstvou omítkou na bázi 
silikonových pryskyřic plněná uhlíkovými vlákny pro zamezení trhlin.  

Soklová část stavby do výšky dle výkresové dokumentace bude proveden obkladem 
obkladovými pásky do systémového lepícího tmelu na ETICS z desek nenasákavého izolantu tl. 120mm, 
tepelně izolační desky z nenasákavého polystyrenu, součinitel tepelné vodivosti λ = 0,034 W/mK.  Pod 
úroveň terénu bude izolant volně položen, chráněn geotextílií a stabilizován zásypem zeminou.  

Budou vyměněny všechny výplně otvorů v obvodových stěnách za nové – plastové s tepelně 
izolačním zasklením, v místě vstupů budou dveře hliníkové s přerušením tepelného mostu.  

Dispozičně nedojde k žádným změnám.  
Stávající obvodové i vnitřní nosné konstrukce v budově jsou zděné z keramických cihel. bloků 

a z plných cihel.  
Ploché střechy nad objektem tělocvičny a objektem jídelny včetně plochých střech 

propojovacích krčku budou rekonstruovány. Stávající plechová krytina je s ohledem na umístění 
objektu a sklon plochých střech nevyhovující a bude odstraněna. Je uvažováno s částečným rozebráním 
stávajícího dřevěného bednění a následné vyrovnání povrchu střechy pomocí OSB desek  tl. 22mm. 
OSB desky jsou uvažovány pro použití do exteriéru tedy třídy OSB-4. Na OSB desky bude přes separační 
textilii provedena nová hydroizolační vrstva z fólie PVC tl. min 1,5mm pro mechanické kotvení, 
mechanicky kotvená s PES výztužnou vložkou, faktor difúzního odporu μn 15000. Veškeré detaily 
včetně oplechování a provedení atik budou dle doporučení dodavatele a výrobce fólie předloženy 
v rámci AD projektantovi k odsouhlasení. Zajištěno musí být odvětrání prostoru mezi tepelnou izolací 
a prostorem s dřevěným záklopem. Ve stávajícím stavu bylo toto řešeno pomocí přisávání přes otvory 
ve zdivu atiky a otvory u okapu. Stávající systém bude doplněn o odvětrávací hlavice resp. střešní 
větrací turbíny. Venkovní žlaby a svody budou provedeny nově včetně ukotvení do zdiva.  

Střecha (budova jídelny, spojovací krčky a tělocvična) bude zateplena foukanou minerální 
izolací na bázi čediče v minimální tloušťce 250mm, minerální izolace bude mít objemovou hmotnost 
25kg/m3, součinitel tepelné vodivosti λ = 0,034 W/mK. Tepelná izolace bude překryta difúzní fólií, 
propustnost vodních par 1350 g/m2 24h, faktor difúzního odporu µ 70, propustnost vody > 3000 mm. 

V budově A v prostorech střechy bude provedena revize stávajícího zateplení střechy včetně 
opravy parotěsné fólie a kontrola spojů fólie a napojení fólie na prostupy a potrubí pro odvětrání. Je 
uvažováno o doplnění tepelné izolace tl. 200mm z desek (případně pásů) minerální izolace, součinitel 
tepelné vodivosti λ = 0,034 W/mK o minimální objemové hmotnosti 30 kg/m3.  

Použité technologie a stavební materiály umožňují uvažovat životnost stavebních úprav v řádu 
okolo 25-ti let. 
V budově A ve 2.NP a 3.NP budou instalovány dvě kompaktní větrací VZT jednotky. Pro větrání prostor 
tělocvičny bude instalována nová kompaktní větrací VZT jednotky. Tyto jednotky budou v podstropním 
provedení a budou obsahovat rotační rekuperátor, kapslové filtry, přívodní a odtahový ventilátor s EC 
motory a elektrický ohřívač. Jednotky budou zajišťovat konstantní průtok vzduchu. V prostorách 
tělocvičny bude provedeno nové osvětlení hlavní místnosti tělocvičny (místnost T1.01 Tělocvična) 
stávající výbojky budou nahrazeny novými úspornými osvětlovacími body. Osvětlení musí být 
v provedení schopného použití v prostorách tělocvičny – odolné proti náhodnému nárazu míčem. 
V rámci osvětlení a VZT v tělocvičně budu provedeny nové rozvody elektro do kabelových chrániček 
(umístění kabelových chrániček v prostoru střechy – nad podhled před provedením zateplení) 
s napojením do stávajícího rozvaděče. Bude provedeno napojení nových rozvodů vzduchotechniky 
v budově A (2.NP A 3.NP) až do stávajícího rozvaděče v 1.NP. 

 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

a) Elektroinstalace viz samostatná část PD D-1-4-03 

Světelné a silnoproudé rozvody : 
3PEN AC 50Hz, 400/230V, síť TN-C-S 
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Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena jako ochrana 
normální - automatickým odpojením od zdroje. 
Energetické údaje 
Potřebné příkony :  

osvětlení tělocvičny : Pi=Pp = 2.64kW (pokles o 2.4kW) 
VZT jednotky : Pi=Pp = 3x 14kW 

Osvětlení tělocvičny 
Vzhledem k technickému stavu stávajícího osvětlení (výbojková svítidla) bude provedena jeho 
demontáž a náhrada novou osvětlovací soustavou. Osvětlení bude provedeno dle příslušných ČSN 
(zejména ČSN EN 12464-1) svítidly se zdroji LED (určenými pro instalaci na sportoviště – mechanická 
odolnost). Požadované hodnoty osvětlení jsou patrné z legendy místností. Rozmístění svítidel bude 
koordinováno se skutečným řešením podhledů. Ovládání osvětlení bude provedeno spínači 
umístěnými u vstupů do tělocvičny. Spínače instalovány ve výši 1200 až 1500 mm. Instalace bude 
provedena kabely CYKY uloženými pod omítkou a ve vkládacích lištách nad podhledem. Při instalaci je 
třeba dbát na skutečné provedení stavební části a na skutečný stávající stav.  
VZT jednotky 
Vzhledem k instalaci nových VZT jednotek bude nově provedeno jejich napájení. Pro napájení budou 
upraveny stávající rozvaděče (napojovací místa určena investorem) – dozbrojeny o jističové vývody 
3x32A (bude zkontrolováno podle požadavků skutečného dodavatele technologie VZT). Napájení bude 
provedeno kabely CYKY-J 5x6. Ovládání a regulace VZT jednotek je součástí dodávky technologie VZT. 
Hromosvod a uzemnění 
Hromosvod a uzemnění budou provedeny dle platných norem a předpisů (zejména řady ČSN EN 62305) 
– třída LPS III. Jímací část hromosvodu bude provedena mřížovou soustavou (doplněná pomocnými 
jímači). Na jímací soustavu budou připojeny veškeré vodivé části střechy (oplechování, dešťové svody, 
..). El. zařízení nad střechou (ventilátory, anténní stožár, ...) bude chráněno pomocnými jímači – 
instalováno v ochranném prostoru. Nová jímací soustava bude propojena se stávající (na neřešené části 
objektu). Instalace musí respektovat skutečný stávající stav. Svody budou vedeny po fasádě (max. 
vzájemní vzd. 15m) a prostřednictvím zkušebních svorek propojeny se zemnící částí. 
Zemnící síť bude provedena okružním zemničem (zemnící pásek FeZn 4x30 uložený ve výkopu v rostlé 
zemině. Provedení zemniče bude upřesněno podle skutečného stávajícího stavu zjištěného při zemních 
pracích. Nová zemnící síť bude propojena se stávajícím zemničem. Na zemnící síť bude připojena hlavní 
ochranná přípojnice objektu - HOP (vodičem FeZn f 8 mm).  
Všeobecně 
Veškeré instalace budou provedeny podle platných norem a předpisů a podle skutečného provedení 
stavební, technologické a interiérové části. Prostupy mezi požárními úseky budou řádně utěsněny s 
odpovídající požární odolností (např. systémem PROMAT). Elektroinstalaci může provádět pouze 
odborná firma s patřičným oprávněním. Před uvedením do provozu musí být vyhotovena výchozí 
revize elektro. 

b) Vzduchotechnika větrání tělocvičny, větrání učeben viz samostatná část PD D-1-4-04 

Větrání tělocvičny 
Pro větrání prostor tělocvičny bude instalována nová kompaktní větrací VZT jednotka s vlastní regulací. VZT 
jednotka je v podstropním provedení s 50mm tepelnou a protihlukovou izolací, obsahuje rotační rekuperátor, 
kapsové filtry (EU7-přívod, EU5-odvod), přívodní a odtahový ventilátor s EC motory a elektrický ohřívač. Jednotka 
bude zajišťovat konstantní průtok vzduchu. VZT jednotka bude splňovat nařízení EU 1253/2014 (Ecodesign), 
platné od 1.1.2016 i od 1.1.2018. Tato VZT jednotka bude umístěna pod stropem nad prostorem galerie. 
Sání čerstvého vzduchu bude zajištěn přes protidešťovou žaluzii na fasádě objektu. Po úpravě vzduchu bude tento 
distribuován do prostoru tělocvičny pomocí vířivých anemostatů, které budou napojeny ohebnou hluktlumící 
hadicí na páteřní rozvod ze čtyřhranného potrubí. Vířivé anemostaty budou v provedení s horizontálním 
připojením, ručně ovládanými lamelami a budou doplněny o ochranný koš. 
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Odvod vzduchu bude zajištěn přes jednořadé vyústky osazené přímo do odvodního Spiro potrubí. Výfuk 
odpadního vzduchu bude proveden do venkovního prostoru přes protidešťovou žaluzii osazenou na fasádě 
objektu. 
 
VZT jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídícím systémem včetně teplotních senzorů a ovladače. 
Tato regulace zajistí: 

- ovládání otáček EC ventilátorů 
- regulace teploty vzduchu řízením výkonu el. ohřívače v zimním období 
- signalizaci provozních a poruchových stavů 
- ruční režim nebo automatický týdenní program 
 

Technické a výkonové parametry viz. „Přehled VZT zařízení“ v samostatné části projektové dokumentace D-1-4-
04. 

Větrání učeben 
Pro větrání prostor učeben ve 2.NP a 3.NP budou instalovány dvě kompaktní větrací VZT jednotky s vlastní 
regulací (každá pro jedno patro). Jednotky budou v podstropním provedení a budou umístěny v prostoru skladu 
(2.NP) a pod stropem haly (3.NP). VZT jednotky mají dvojitý plášť z pozink. plechu s 50mm tepelnou a 
protihlukovou izolací z minerální vlny. Jednotky se skládají z kapsových filtrů (EU7-přívod, EU5-odvod), 
elektrického ohřívače, rotačního rekuperátoru a radiálních ventilátorů s EC motory. Jednotky budou zajišťovat 
konstantní průtok vzduchu. VZT jednotky budou splňovat nařízení EU 1253/2014 (Ecodesign), platné od 1.1.2016 
i od 1.1.2018. 
Sání čerstvého vzduchu bude zajištěn přes protidešťovou žaluzii na fasádě objektu. Po úpravě (filtrace, ohřev) 
bude vzduch veden čtyřhranným potrubím do jednotlivých učeben. Přívod vzduchu bude zajištěn pomocí 
dvouřadých vyústek s regulací osazených do potrubí. Odvod vzduchu z učeben bude zajištěn přes krycí mřížky 
osazené ve stěně učebny. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude přes protidešťovou žaluzii na fasádě objektu. 
VZT rozvody (vč. jednotky v 3.NP) umístěné v prostoru chodby budou odděleny podhledem s požární odolností. 
Do přívodního a odvodního VZT potrubí budou před vstupem do učeben vloženy požární klapky. 
VZT jednotka bude vybavena vlastním systémem měření a regulace (MaR) s nástěnným digitálním ovladačem. 
Systém MaR bude doplněn o čidla CO2 umístěná v každé učebně. 
Systém regulace je možné zajistit: 

- regulace teploty vzduchu řízením výkonu el. ohřívače v zimním období 
- signalizaci provozních a poruchových stavů 
- ruční režim nebo automatický týdenní program 
- ovládání otáček EC ventilátorů 
 

Technické a výkonové parametry viz. „Přehled VZT zařízení“ v samostatné části projektové dokumentace D-1-4-
04. 

 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD D-1-3 
Použité podklady 
Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technickým podmínkách požární ochrany staveb 
ČSN 73 0834: 2011   PBS – Změny staveb 
ČSN 73 0810: 2009 + Z1: 2012 PBS – Společná ustanovení  
ČSN 73 0802: 2009   PBS – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0872: 1996   PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením 
 a související normy 
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení 

 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST energetický posudek a průkaz energetické náročnosti budovy.  
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Z hlediska tepelně technického je stavba řešena jako splňující doporučené hodnoty součinitele 
prostupu dle normy ČSN 73 0540-2. Zejména pak součinitele prostupu tepla Un.  
Obvodové stěny      < 0,38 W/m2K 
Střecha       < 0,24 W/m2K 
Podlaha s tepelně izolační vložkou    < 0,60 W/m2K 
Okna       < 1,80 W/m2K 
Dveře       < 1,80 W/m2K 
Výplně otvorů navržené na požadované a případně doporučené hodnoty dle normy ČSN 73 0540-2. 
Poloha budovy je nechráněná v krajině normální, provoz vytápění nepřerušovaný s nočním útlumem. 
Vytápění bude provozováno nepřerušované s teplotními útlumy tak, aby nedocházelo k nežádoucím 
vlivům na stavební konstrukce objektu. Odstavení vytápění a pouhá temperace prostor na nižší teploty 
než 15°C se v topné sezóně neuvažuje. 

 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY (VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ, OSVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ 
VODOU, ODPADŮ APOD.) A DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ (VIBRACE, HLUK, 
PRAŠNOST APOD.). 

Větrání zůstává stávající beze změn ve větší části objektu. Větrání je řešeno přirozenou cestou – 
otevíratelnými okny a dveřmi. Větrání v místnostech se sanitárním vybavením je nucené odvětrávání 
ventilátory. Pro odvod odpadního vzduchu slouží např. diagonální ventilátor, výdech vzduchu bude 
řešen mimo objekt. Jako distribuční elementy budou navrženy odsávací ventily. Dávky odsávaného 
vzduchu jsou dány hygienickými předpisy. V prostorách učeben ve 2.NP a 3.NP a v prostorách 
tělocvičny je navržen systém větrání s rekuperací viz samostná část projektové dokumentace. Popsaná 
zařízení jsou navržená tak, aby splňovala požadavky platných hygienických předpisů v době zpracování 
PD.  
Zdroj tepla a ohřevu vody zůstává stávající beze změn.   

 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Zůstává stávající beze změn.  
 

 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Připojení na technickou infrastrukturu zůstává stávající beze změn.  

 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Dopravní řešení zůstává stávající beze změn.  
 

 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

V rámci navržených prací dojde k úpravě nejbližšího okolí budovy. Proběhnou bourací a zemní práce 
pouze kolem objektu z důvodu zateplení soklu a objektu pod úroveň terénu. V rámci těchto prací bude 
provedena úprava okapových chodníčků kolem budovy. S ohledem na výše zmíněné nedojde 
k zásadním změnám ohledně řešení vegetace a terénních úprav.  
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 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Stavba nemá negativní vliv na krajinu, vodní zdroje a 
léčebné prameny. Stavba nevyvolává požadavky na zřízení ochranných pásem. Životní prostředí v 
bezprostřední blízkosti bude po dobu trvání stavby dočasně zhoršeno. Vlivem zásobování stavby 
stavebním materiálem dojde k nárůstu hlučnosti a prašnosti. Organizací výstavby budou negativní vlivy 
eliminovány na co nejmenší míru a na co nejkratší časový úsek.  
Stavba nemá požadavky na zábory. 
Z výše uvedeného vyplývá, že stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

 OCHRANA OBYVATELSTVA 

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Přesné řešení bude navrženo vybraným zhotovitelem stavby a musí být schváleno v rámci autorského 
a technického dozoru. 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Předpokládané příkony el. energie 
míchačka       1 ks  1,5 kW 
kompresorový pohon zásobníků   1 ks  6,0 kW 
el. vrtačka       1 ks  10,0 kW 
osvětlení         10,0 kW 
         celkem  27,5 kW 
koeficient současnosti     45,5 x 0,35 = 9,63 kW 
předpokládaný současný příkon pro stavbu    16,0 kW 

Předpokládané napojení pro stroje a zařízení staveniště bude zajištěno dočasným připojením z přípojky 
- rozvaděče. Před zahájením výstavby je třeba osadit elektroměr pro měření staveništního odběru. 
Přesné řešení bude navrženo vybraným zhotovitelem stavby a musí být schváleno v rámci autorského 
a technického dozoru. 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště se předpokládá na terén a do stávajících vpustí. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Rozsah zájmového území s polohou plánovaného objektu je patrný z katastrální situace. Staveniště 
bude možné rozvinout na pozemku investora.  
Voda pro stavební práce bude odebírána z vodovodní přípojky. Po dobu výstavby bude napojení 
měřeno osazeným vodoměrem. 
Elektrická energie - předpokládané napojení pro stroje a zařízení staveniště bude zajištěno dočasným 
připojením z přípojky. Před zahájením výstavby je třeba osadit elektroměr pro měření staveništního 
odběru.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavební práce budou prováděny ve vyhrazeném oploceném prostoru mimo pohyb třetích osob. Při 
provádění veškerých stavebních prací musí být dodrženy bezpečnostní předpisy dle zákona 309/2006 
Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
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při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci). 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Provoz a uspořádání staveniště musí vycházet z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 
2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče 
upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem 
na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy 
č. 3, části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob 
zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryly, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto 
nařízení nebo zasypány. 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví 
lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou  na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v 
projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě 
ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo 
bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní 
úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto 
vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 
technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě 
umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. 
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Trvalé zábory se nevyskytují. Dočasné zábory pro staveniště budou na pozemku investora. Přesné 
řešení bude navrženo vybraným zhotovitelem stavby a musí být schváleno v rámci autorského a 
technického dozoru. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

170101 Beton 
170102 Cihly 
170201 Dřevo 
170405 Železo a ocel 
170501 zemina vytěžená s kameny 
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a  17 09 03 
Odpady ze stavebních prací budou v maximální možné míře tříděny již při výstavbě a dle možnosti 
opětovně využity popřípadě recyklovány. 
Ostatní odpad vzniklý při výstavbě-likvidace dle druhu a množství případného odpadu, předpoklad 
využití řízené skládky určené investorem popř. zneškodněn oprávněnou firmou.  
Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě a provozu je odpovědný dodavatel stavby - ke kolaudačnímu 
řízení budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, 
popř. zneškodnění odpadů vznikajících během výstavby objektu. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci navržených prací dojde k úpravě nejbližšího okolí budovy. Proběhnou bourací a zemní práce 
pouze kolem objektu z důvodu zateplení soklu a objektu pod úroveň terénu. V rámci těchto prací bude 
provedena úprava okapových chodníčků kolem budovy. S ohledem na výše zmíněné nedojde 
k zásadním změnám ohledně řešení vegetace a terénních úprav. Umístění deponie zeminy a taktéž 
požadavky na přísun budou předloženy zhotovitelem stavby a musí být schváleny v rámci autorského 
a technického dozoru stavby.  

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba svým charakterem, použitím nezávadných materiálů a moderních technologií nebude 
negativně ovlivňovat životní prostředí. Po stránce provozní bude vyloučena jakákoliv kolize s okolím. 
Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen 
pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením 
zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na 
nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení 
nejvyšších přípustných hodnot je povinen postupovat podle zvláštních právních předpisů. Rizikovými 
faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), 
biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a 
nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt 
biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je 
zaměstnavatel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, 
kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, 
používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných 
nápojů. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5) 

Při provádění veškerých stavebních prací musí být dodrženy bezpečnostní předpisy dle zákona 
309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
 
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací 
práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou 
vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze 
tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
 
Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 výše uvedeného zákona je povinen dodržovat další požadavky 
kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb 
fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění 
kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, 
které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu 
prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou 
zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné 
blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo 
předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 
zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
stanovených prováděcím právním předpisem. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Průběhu výstavbu budou zachovány stávající přístupové cesty a orientace dle vyhlášky 398/2009 a 
tudíž není s ohledem na požadavky investora řešeno. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stanovení obvodu staveniště je vyznačeno ve výkresu situace. Pozemky staveniště jsou totožné 
s pozemky dotčené stavbou (Průvodní zpráva – identifikační údaje). Staveniště bude upořádáno a 
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zařízeno, dle ČSN a TP66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích, 
Schéma B/4. Před zahájením výstavby bude zřízeno staveniště dle potřeb zhotovitele. Staveniště bude 
označeno příslušnými dopravními značkami a ohraničeno mobilními zábranami se zákazem vstupu na 
staveniště. Přesné řešení bude navrženo vybraným zhotovitelem stavby a musí být schváleno v rámci 
autorského a technického dozoru. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
V průběhu výstavby musí být splněny požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24. října 2011 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu ("přípustný expoziční limit") ustáleného a 
proměnného hluku při práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku (A) LAeq, 8h n se rovná 
85 dB, nebo expozicí zvuku A2 E se rovná 3640 Pa s, A,8h. 
Uspořádání pracovišť, na nichž je nebo bude vykonávána práce spojená s expozicí hluku, umístění 
výrobních prostředků a zařízení, volba pracovního nářadí, pracovní postupy a metody práce, musí 
směřovat ke snižování rizika hluku u jeho zdroje. 
Pokud se vyhodnocením změřených hodnot prokáže, že přes uplatněná opatření k odstranění nebo 
minimalizaci hluku překračují ekvivalentní hladiny hluku A přípustný expoziční limit 85 dB, nebo že 
průměrná hodnota špičkového akustického tlaku C je větší než 112 dB, musí zaměstnavatel poskytnout 
zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtů 
daného hluku. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Přípravné práce: 
- dokumentace pro stavební řízení ……………………………11/2015-03/2016 

Realizace akce: 
- bude upřesněno investorem v rámci výběrového řízení 

 
 
 
 
 


