



Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Identifikace veřejné zakázky:

Název: Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Pardubicích - Čivčích

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Druh řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Pardubický kraj

Sídlo: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

IČ: 708 92 822

Žádosti dodavatele ze dne 17. ledna 2018

Dne 17. ledna 2018 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronické pošty od jednoho z dodavatelů následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den,

Věc : Vysvětlení ZD "Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Pardubicích-Čivčích"

Prosím o vysvětlení následujících položek :

V položce 95 - proč je uvedna 2 x perlínka u SO9 ?

v položce 134 proč pouzdro -ve výkrese je otvírání na stěnu

položka 140,141 závěsy kapsové - nejsou uvedeny ve výpise výrobků - lépe specifikovat závěsy kapsové

rozpor u podlah -místnost číslo 30,31,32 - mezi PD a rozpočtem -dát do souladu

Děkuji

Dobrý den

Věc : Vysvětlení ZD "Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Pardubicích-Čivčích"

Prosím o vysvětlení následujících položek:

položka 153 - co vlastně platí - čtvercový koš 50 l - nebo dle Z39 popelnice?

položky 318,319,322,323 vysvětlení u položek nesouhlasí s názvem položky

položka 242 je jen montáž, kde se nachází dodávka?

Děkuji za odpověď

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že žádosti byly podány až po řádné lhůtě pro žádosti o vysvětlení, protože se však týkají rozpočtu, odpovídá na ně, a to následovně:

Text žádosti o vysvětlení ZD:

V položce 95 - proč je uvedena 2 x perlinka u SO9 ?

Odpověď:

V soupisu prací, oddíl D.1.1.1 stavební část, položka č. 95 byla provedena aktualizace celkové výměry položky.

Text žádosti o vysvětlení ZD:

v položce 134 proč pouzdro -ve výkrese je otvírání na stěnu

Odpověď:

V soupisu prací, oddíl D.1.1.1 stavební část byla položka č. 134 zrušena. Dveřní křídlo včetně dodávky posuvného pouzdra na stěnu je součástí položky č. 253.

Text žádosti o vysvětlení ZD:

položka 140,141 závěsy kapsové - nejsou uvedeny ve výpise výrobků - lépe specifikovat závěsy kapsové

Odpověď:

Popis „kapsové závěsy“ byl doplněn do výpisu prvků. Došlo k aktualizaci výpisu výrobků D.1-01-1.10

Text žádosti o vysvětlení ZD:

položka 153 - co vlastně platí - čtvercový koš 50 l - nebo dle Z39 popelnice ?

Odpověď:

V soupisu prací oddíl D.1.1.1 stavební část, položka č. 153 (nově 152) došlo k aktualizaci popisu.

Text žádosti o vysvětlení ZD:

položky 318,319,322,323 vysvětlení u položek nesouhlasí s názvem položky

Odpověď:

V soupisu prací oddíl D.1.1.1 stavební část, položka č. 318, 319, 322, 323 došlo k odstranění doplňujícího popisu u položek.

Text žádosti o vysvětlení ZD:

položka 242 je jen montáž ,kde se nachází dodávka ?

Odpověď:

V soupisu prací oddíl D.1.1.1 stavební část, položka č. 242 (nově 241) byl změněn text položky. Montáž se týká kliky a štítku.

Text žádosti o vysvětlení ZD:

rozpor u podlah -místnost číslo 30,31,32 - mezi PD a rozpočtem -dát do souladu

Odpověď:

Provedena úprava popisu na výkresu půdorysu D.1-01-.1.04

Toto vysvětlení obsahuje přílohy dle textu v souboru „Přílohy vysvětlení č. 1.zip“.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávacích podmínek dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 30. ledna 2018, 12:30 hodin.

V Poličce dne 23. ledna 2018

.....
Mgr. Jaromír Kašpar
jednatel Tender Consulting CZ s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele