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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.A  Údaje o stavbě 

 
Název stavby : Realizace úspor energie – areál NPK, a. s., budova 

kardiologie, propojovací krček a budova 10 v Pardubicích, 
ČÁST 3: BUDOVA 10 

 
Katastrální území  : Pardubičky [717835] 
 
Parcelní číslo   : st. 418 
 
Kraj    : Pardubický  
 
Stupeň : projektová dokumentace pro provedení stavby 
 
Předmět PD   : rekonstrukce a snížení energetické náročnosti 
 

A.1.B  Údaje o žadateli 

 
Objednatel   : Pardubický kraj 

Komenského nám. 125 
532 11 Pardubice – Staré Město 
IČ: 70892822 
DIČ: CZ70892822 
 
 

Stavebník   : Pardubický kraj 
Komenského nám. 125 
532 11 Pardubice – Staré Město 
IČ: 70892822 
DIČ: CZ70892822 

 

A.1.C  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 
Řešitelská organizace : PROJECTICON s.r.o. 
     Kupkovo náměstí 247 
     517 73 Opočno 
     IČO: 28809459 
 
Odpovědný projektant : Ing. Pavel Ježek 
Číslo autorizace ČKAIT : 0602160 
Obor autorizace : Pozemní stavby 
Kontaktní adresa : A. Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek 
 
 
Datum zpracování : listopad 2017 

 
 



 

A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady: 
 

• vstupní informace objednatele (Pardubická krajská nemocnice, a.s., Kyjevská 44, Pardubice 
532 03, IČ:27520536, DIČ: CZ27520536); 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 
• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a související předpisy; 
• zákon č.  309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 
• nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 
• nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; 
• vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; 
• vyhláška č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; 
• vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (změna: 62/2013 Sb.); 
• vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady; 

 
A.3  ÚDAJE O ÚZEMÍ 

A.3.A  Rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území 

Předmětný objekt je umístěn v areálu Pardubické nemocnice v Pardubicích [555134], 
katastrální území [717835] Pardubičky; na pozemku p.č. st. 418. Parcela je ve vlastnictví investora, tj. 
Pardubický kraj. 

A.3.B  Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
(památková rezervace, památková zóna, zvláště 
chráněné území, záplavové území apod.) 

Dle výpisu z katastru nemovitostí nejsou na předmětných pozemcích evidovány žádné způsoby 
ochrany.  

A.3.C  Údaje o odtokových poměrech 

Stavbou nebudou ovlivněny žádné odtokové poměry v okolí. Odvod dešťových vod bude 
stávající. 

A.3.D  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli  
a úkoly územního plánování 

Navrhovaná stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací obce Pardubice tj. 
Územní plán města Pardubice z května 2011. 

A.3.E  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
a se zákonem 183/2006 Sb. Stavební zákon.  

A.3.F  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projekt je zpracovaný podle platné legislativy a platných norem. 

Navržená stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy, tyto požadavky 
jsou do projektu zapracovány. Případné další požadavky, zjištěné v územním a stavebním řízení budou 
do projektu doplněny.  



 

A.3.G  Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nevyskytuje se.  

A.3.H  Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba nevyvolá žádné související nebo podmiňující investice. 

A.3.I  Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a 
prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Předmětný pozemek p.č. st. 418, katastrální území Pardubičky [717835], je ve vlastnictví 
investora. 

 
Seznam parcel dotčených stavbou 
k.ú. Pardubičky [717835] 
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418 Zastavěná plocha a nádvoří 177 
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-
Staré Město, 53002 Pardubice 

 
Sousední pozemky 
k.ú. Pardubičky [717835] 
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64/1 Ostatní plocha 177 Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-
Staré Město, 53002 Pardubice 

468 Ostatní plocha 177 
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-
Staré Město, 53002 Pardubice 

 
  

 

  

A.4  ÚDAJE O STAVBĚ 

A.4.A  Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Změna dokončené stavby. 

A.4.B  Účel užívání stavby 

Dispoziční změny nejsou součástí tohoto projektu. 

1PP bude využíváno stávajícím způsobem. 1NP a 2NP bude využíváno jako kanceláře a zázemí 
technického úseku. 

Všechna podlaží jsou komunikačně mezi sebou propojena schodišti a výtahem. 1PP a 1NP je 
z jižní strany přístupné po vnějších schodištích. 



 

A.4.C  Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

A.4.D  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
(kulturní památka apod.) 

Nevyskytuje se. 

A.4.E  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a 
obecných technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

Stavba je v souladu s vyhláškou č.269/2009 Sb. o technických požadavcích  
na výstavbu a se zákonem 183/2006 Sb. Stavební zákon. 

Stavba je řešena jako bezbariérová. 

A.4.F  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a 
požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 

Projekt je zpracovaný podle platné legislativy a platných norem. 

Navržená stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy, tyto požadavky 
jsou do projektu zapracovány.  

A.4.G  Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nevyskytuje se.  

A.4.H  Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, 
obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků 
apod.) 

Zastavěná plocha objektu: 860  m2 

Obestavěný prostor stávajícího objektu: 9 630 m3 

 

A.4.I  Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a 
hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.) 

Podrobně řešeno v příloze „Energetický posudek“. 

A.4.J  Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci 
stavby, členění na etapy) 

Předpokládané zahájení stavby : 3/2018 

Předpokládané ukončení stavby: 6/2019 



 

Vzhledem k charakteru stavby (objem prací a jejich náročnost) se s členěním na etapy 
nauvažuje. 

A.4.K  Orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady stavby : 12 mil. Kč 

 
A.5  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Stavba nebude členěna na objekty a technologická zařízení. 
 



 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.A  Charakteristika stavebního pozemku 

Předmětný objekt (budova č. 10) se nachází v areálu Pardubické nemocnice. Stavba je 
umístěna v obci  Pardubice, předmětný pozemek p.č. st. 418, katastrální území [717835] Pardubičky. 
Stavba je ve vlastnictví investora, tj. Pardubický kraj. Pozemek má svažitý charakter. 

B.1.B  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
(geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.) 

Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu. 
Hydrogeologický průzkum nebyl prováděn, neboť se jedná o jednoduchou stavbu 

s předpokladem jednoduchých základových poměrů. Jedná se tedy o 1. geotechnickou kategorii, kdy 
lze vycházet z tabulkových hodnot výpočtové únosnosti podloží. 

Únosnost základové půdy Rdt = 250 kPa.   
Radonový index nebyl vzhledem k charakteru stavby proveden. Stavebními pracemi nevznikají 

žádné obytné ani pobytové místnosti. 

B.1.C  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Při stavbě dojde k dotčení ochranných pásem podzemních inženýrských sítí. Požadavky pro 
práci v ochranném pásmu jsou určeny ve vyjádření jednotlivých správců. 

Dle výpisu z katastru nemovitostí nejsou na předmětném pozemku evidovány žádné další 
způsoby ochrany.  

B.1.D  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému 
území apod. 

Stavba se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území a není ohrožována sesuvy půdy 
nebo zvýšenou seizmicitou.  

Ostatní se nevyskytuje. 

B.1.E  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, 
vliv stavby na odtokové poměry v území 

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky bude v blízkosti značný – bude se jednat o 
akustickou zátěž, prašnost a znečištění přilehlých komunikací v okolí. Je třeba dbát na to, aby 
negativní vlivy byly v co největší míře minimalizovány – např. určený časový harmonogram hlučných 
stavebních prací, v případě prašnosti kropit stavbu vodou a pravidelně čistit přilehlé komunikace.  

Vzhledem k charakteru stavby nebudou nijak ovlivněny odtokové poměry v daném území.  

B.1.F  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nevyskytují se. 



 

B.1.G  Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
(dočasné/trvalé) 

V souvislosti se záměrem nedojde k záboru pozemků zemědělského půdního fondu ani k 
pozemkům určených k plnění funkce lesa. 

B.1.H  Územně technické podmínky (zejména možnost napojení 
na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

Stavba se nachází v areálů Pardubické nemocnice a je napojena na místní komunikace. 

Stávající objekt je napojen na sítě technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, elektro NN, 
plynovod), toto napojení zůstane stávající. 

Nově navržené drenáže budou napojeny na stávající kanalizační síť. 

B.1.I  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, 
související investice 

Předpokládané zahájení stavby : 03/2018 

Předpokládané ukončení stavby: 06/2019 

Stavbou nevzniknou žádné podmiňující, vyvolané nebo související investice. 

Vzhledem k charakteru stavby (objem prací a jejich náročnost) se s členěním na etapy 
nauvažuje. 

 
 

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.A  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 
jednotek 

Jedná se o rekonstrukci a snížení energetické náročnosti budovy č. 10 – infekční, která se 
nachází v areálů Pardubické krajské nemocnice. Dispoziční změny nejsou součástí této projektové 
dokumentace. 

1PP bude využíváno stávajícím způsobem. 1NP a 2NP bude využíváno jako kanceláře a zázemí 
technického úseku. 

Všechna podlaží jsou komunikačně mezi sebou propojena schodišti a výtahem. 1PP a 1NP je 
z jižní strany přístupné po vnějších schodištích.  

B.2.B  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Řešená lokalita se nachází na území obce Pardubice, katastrální území Pardubičky, v areálů 
Pardubické krajské nemocnice. 

Pozemek je součástí areálů Pardubické krajské nemocnice. 

Objekt má tvar písmene T a má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Střecha objektu je 
plochá. 

Zdivo objektu je provedeno z cihel plných s fasádní omítkou, stropní konstrukce 
železobetonové. Pro snížení energetické náročnosti budovy bude proveden kontaktní zateplovací 



 

systém z minerální vlny s fasádní probarvenou omítkou. Dále bude provedeno zateplení střechy a 
stropu suterénu. 

Vnější půdorysné rozměry objektu jsou 64,05x23,93 m. Maximální výška objektu nad terénem 
činí 14,6 m. 

B.2.C  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vzhledem k charakteru stavby se žádná technologie výroby neřeší. 

B.2.D  Bezbariérové užívání stavby 

Neřeší se. 

B.2.E  Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo 
k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř 
nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem, což je zajištěno dodržením 
příslušných ČSN a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Materiály a výrobky 
musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a souvisejícím 
předpisům. 

Provozovatel areálu je povinen v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. udržovat 
veškerá pracoviště (prostory) po dobu provozu potřebnými technickými a organizačními opatřeními ve 
stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. Bude udržovat objekt v dobrém technickém stavu 
tak, aby nevznikalo nebezpečí ohrožující uživatele, jeho zaměstnance či návštěvníky, jakož i jiná 
nebezpečí, např. požárního nebo hygienického charakteru. 

Základní požadavky bezpečnosti práce upravuje zákoník práce. 

B.2.F  Základní charakteristika objektů 

B.2.F.a) Stavební řešení 

Jedná se o rekonstrukci a snížení energetické náročnosti budovy. Objekt se nachází v areálů 
Pardubické krajské nemocnice. Budova bude zateplena a bude provedena výměna výplní otvorů. 
Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Objekt je zastřešen plochou střechou se 
střešními vpustmi. 

Objekt je založen pravděpodobně na železobetonových monolitických základových pasech. 
Obvodové zdivo bylo provedeno z cihel plných, vnitřní nosné a příčkové zdivo je též vyzděno z cihel 
plných. Stropní deska je monolitická, železobetonová, v 1PP s viditelnými žebry, v 1NP a 2NP jsou 
žebra skryta železobetonovou moniérkou. Překlady nad okenními a dveřními otvory byly v převážné 
míře řešeny jako železobetonové monolitické. 

B.2.F.b) Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní a sanační práce 
Podél objektu bude vykopána rýha pro zateplení soklové části zdiva, osazení hydroizolační 

vrstvy z asfaltového pásu, nopové folie a provedení drenáží. Drenáž bude provedena z perforovaného 
potrubí DN 160, napojena na stávající jednotnou kanalizační síť.  

 
Bourací práce 
V objektu budou provedeny dispoziční změny, které nejsou součástí této projektové 

dokumentace. Budou demontovány stávající výplně a nahrazeny novými. Stávající souvrství střechy a 
balkónů bude odstraněno a budou provedeny nové skladby konstrukcí. Keramický obklad v soklové 
části objektu bude odstraněn. 

 
Výměna výplní otvorů 
Bude provedena výměna výplní otvorů. Stávající okna jsou dřevěná, špaletová. 



 

Nová okna budou provedena plastová s izolačním trojsklem - součinitel prostupu tepla 
Uw=0,9 W/m2.K. Následně proběhne zednické dočištění špalet. Na severní fasádě budovy bude velká 
prosklená část provedena z hliníkových oken s izolačním trojsklem – součinitel prostupu tepla 
Uw=0,9 W/m2.K. 

Dále budou vyměněny vstupní dveře do objektu. Stávající výplně budou vybourány a 
nahrazeny novými hliníkovými dveřmi s izolačním dvojsklem - součinitel prostupu tepla 
Ud=1,2 W/m2.K. Hlavní vchod do budovy bude bezbariérový. 

 
Střešní konstrukce 
Stávající střešní konstrukce bude obnažena až na nosnou konstrukci. Na nosnou stropní 

konstrukci bude provedena asfaltová penetrace a hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou z hliníkové fólie kašírované skleněnými vlákny. Dále budou provedeny spádové klíny 
z polystyrenu EPS 100S tloušťky 20-180 mm. Následně bude střecha zateplena polystyrenem EPS 
100S tloušťky 260 mm. Na zateplení bude provedeno hydroizolační souvrství. Bude použit samolepící 
asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s  nosnou vložkou ze skelné tkaniny a hydroizolační pás z 
SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření a s nosnou vložkou z polyesterové rohože podélně 
vyztužené skleněnými vlákny a s břidlicovým posypem. Střešní konstrukce musí splňovat požadavek 
BROOF (t3). 

 
Zateplení obvodového pláště 
Na objektu dojde k provedení kontaktního zateplovacího systému. Jako tepelná izolace 

obvodových stěn je navržena fasádní minerální vata tl. 160 mm. Pro zateplení zdiva 1PP a zdiva 
přilehlého k terénu bude použit perimetrický polystyren tl. 100mm. Konečnou povrchovou úpravou 
kontaktního zateplovacího systému bude tenkovrstvá silikonová a mozaiková omítka. Strop v 1 pp 
bude zateplen minerální tepelnou izolací tl. 100 mm. 

 
Hromosvody 
Aby bylo možné provést zateplovací systém, je nutné demontovat hromosvodnou soustavu od 

atiky po patu zdiva, i hromosvodu střech, včetně úchytů. Po provedení zateplení a nových střešních 
plášťů bude provedena nová jímací soustava hromosvodu ve stávající trase, s dopojením na stávající 
uzemnění. Hromosvody se budou odstraňovat postupně tak, aby byl vždy nejméně jeden zemnící svod 
připojen a uzemněn. Úchytky hromosvodu se připevní na fasádu před provedením zateplovacího 
systému. Jímací soustava hromosvodu bude provedena dle ČSN EN 62305-1 až 4. Veškeré ocelové 
konstrukce umístěné na střešních konstrukcích (antény, oplechování, žebřík,..) budou dopojeny a 
uzemněny. 

Systém a rozmístění hromosvodné sítě se nezmění, měněné prvky se osadí na původní pozice.  
Po dokončení hromosvodné sítě provede autorizovaná osoba výchozí revizní zkoušku dle ČSN 

34 3800 (33 1500) a vypracuje revizní zprávu. Hromosvodná síť se musí dále revidovat ve lhůtách dle 
ČSN EN 62305-1 až 4 a dále po každém zjištěném zásahu bleskem. 

 
Zámečnické konstrukce 

 Veškeré nové zámečnické konstrukce budou provedeny ze žárově pozinkované oceli. Na 
objektu budou provedena nová zábradlí, madla schodišť, revizní žebřík, bezpečnostní mříže okenních 
otvorů. Všechny stávající neměněné ocelové prvky se nejprve očistí od rzi a starých nátěrů, opraví se 
(v případě velkého poškození vymění) a opatří se novým povrchovým nátěrem. 

 
Klempířské prvky a doplňky 
Z důvodu provádění vnějšího kontaktního zateplovacího systému musí být stávající klempířské 

prvky demontovány, konečná rovina fasády bude předsazena před původní o tloušťku zateplovacího 
systému. 

Oplechování parapetů, soklů, atik, markýz, dešťové svody a žlaby, budou provedeny z TiZn 
plechu tl. 0,8 mm. Okapničky střechy, v kontaktu s asfaltovými pásy, budou provedeny lakovaným 
pozink. plechem tl. 0,8 mm. Okapová hrana balkónů bude provedena ze systémového prvku 
z lakovaného hliníku. 

 
 
 



 

Drenáže a okapový chodníček 
Podél objektu bude provedena drenáž z perforovaného potrubí DN 160, napojena na stávající 

jednotnou kanalizační síť. 
Okapový chodník šířky 500 mm bude proveden z praného říčního kameniva. 
 
Zpevněné plochy 
Pro provedení zateplení objektu pod terénem bude část stávajících zpevněných ploch dočasně 

odstraněna. Na západní straně objektu bude odstraněna cca polovina šířky stávající asfaltové 
komunikace. Po provedení zateplení budou provedeny nové zpevněné plochy – viz koordinační situace 
a výpis skladeb konstrukcí. 

 
Redukce vytápění 
Po provedení prací zateplení objektu je nutné, vlivem snížení prostupu tepla konstrukcemi, 

provést regulaci stávajícího systému vytápění. V daném objektu budou prováděny dispoziční změny, 
které nejsou součástí této projektové dokumentace. V rámci toho budou instalované nové rozvody a 
tělesa. V nevytápěných prostorech se doporučuje provést tepelnou izolaci potrubí. 

B.2.F.c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu stavby a užívání nemělo 
za následek: 

• zřícení stavby nebo její části, 
• větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
• poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
• poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

B.2.G  Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

Nevyskytuje se.  

B.2.H  Požárně bezpečnostní řešení 

Řešeno v samostatné části – viz „Požárně bezpečnostní řešení“. 

B.2.I  Zásady hospodaření s energiemi 

Všechny konstrukce splňují požadavky součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2. Použity 
budou jenom certifikované materiály, které zaručují požadovanou kvalitu. 

Posouzení obalových konstrukcí a otvorů je uvedeno v samostatné příloze „Energetický 
posudek“. Na základě těchto posouzení lze konstatovat, že všechny navržené konstrukce splňují 
požadavky dle ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov (především požadavky na součinitele prostupu 
tepla dle ČSN 730540-2 – Požadavky) a zákona 177/2006 Sb. o hospodaření energií. 

Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle 
jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov a stanovení celkové energetické spotřeby 
stavby – viz samostatná příloha „Energetický posudek“. 

 

 



 

B.2.J Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, 
osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
prašnost apod.) 

Stavba je navržena v souladu s příslušnými právními normami (zákony, vyhláškami, zejména 
vyhláškou č. 501/2006 o technických požadavcích na stavby).  

Ostatní se vzhledem k charakteru stavby neřeší. 

B.2.K  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

B.2.K.a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonový index nebyl vzhledem k charakteru stavby proveden. Stavebními pracemi nevznikají 
žádné obytné ani pobytové místnosti. 

B.2.K.b) Ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k charakteru a umístění stavby se neřeší. 

B.2.K.c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba se nenachází v oblasti se zvýšenou seizmicitou. 

B.2.K.d) Ochrana před hlukem 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.2.K.e) Protipovodňová opatření 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.2.K.f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Stavba se nenachází v poddolovaném území a není ovlivněna výskytem metanu. 

 

B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

B.3.A  Napojovací místa technické infrastruktury 

Stávající objekt je napojen na sítě technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, elektro NN, 
plynovod), toto napojení zůstane zachováno. 

Nové drenážní potrubí bude napojeno na stávající kanalizační síť do stávající revizní šachty 
průrazem. 

Během rekonstrukce bude zajištěno:  
- pro potřeby pracovníků bude na stavbě umístěna šatnová mobilní buňka a mobilní chemické WC; 
- odběr vody pro technologické a hygienické účely bude zajištěn z technického zázemí objektu; pro 
odběr vody pro účely stavby bude osazen podružný vodoměr 



 

- odběr elektrické energie bude ze  stávající rozvodné skříně, na kterou bude napojen staveništní 
rozvaděč s elektroměrem. 

B.3.B  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nové drenážní potrubí DN160 bude napojeno na stávající kanalizační síť do stávající revizní 
šachty. 

 

B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

B.4.A  Popis dopravního řešení 

Objekt je napojen na vnitřní komunikaci areálu Pardubické nemocnice, která probíhá okolo 
řešeného objektu. 

V okolí předmětného pozemku zůstane zachováno stávající dopravní řešení. Z důvodu 
zateplení objektu bude zúžena stávající areálová komunikace na západní straně objektu. 

B.4.B  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt se nachází v areálu Pardubické krajské nemocnice a je napojen na místní komunikační 
síť.  

B.4.C  Doprava v klidu 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.4.D  Pěší a cyklistické stezky 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

 
B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 

ÚPRAV 

B.5.A  Terénní úpravy 

Po skončení stavebních prací bude okolní pozemek uveden do původního stavu a zatravněn. 

B.5.B  Použité vegetační prvky 

Není řešeno. 

B.5.C  Biotechnická opatření 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

 

B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

B.6.A  Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a 
půda 

Stavba nemá negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, 
otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování podzemních vod nepřekročí limity uvedené v příslušných 
předpisech). 



 

V průběhu stavebních úprav budou chráněny stávající dřeviny před poškozením, tak aby 
ochrana dřevin byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích.  

Použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné, s atesty. V případě znečištění 
komunikace při dopravě bude zajištěno její okamžité očištění. Okolí stavby nebude obtěžováno 
hlukem. Při stavbě nebudou vznikat žádné škodlivé odpady. Musí být dodrženy zásady stanovené 
zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb. 
o podrobnostech nakládání s nimi. Zejména je třeba odpadky likvidovat pouze v zařízení, která jsou 
k tomu určena dle uvedeného zákona. Přitom je každý povinen zjistit, zda osoba, které odpadky 
předává, je k jejich převzetí dle zákona oprávněná, jinak jí nesmí odpad předat. 

Během stavebních úprav a následnému provozu nedojde k úniku látek negativně ovlivňujících 
jakost a zdravotní nezávadnost vod. Látky negativně ovlivňující jakost a zdravotní nezávadnost vod 
budou skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do povrchových a pozemních vod. 

B.6.B  Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana 
památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. 

V průběhu stavebních úprav budou chráněny stávající dřeviny před poškozením, tak aby 
ochrana dřevin byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích.  

B.6.C  Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

B.6.D  Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího 
řízení nebo stanoviska EIA 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.6.E  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah 
omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

 

B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA 
Návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví. Z hlediska civilní 

obrany nebyly na stavbu během zpracování projektové dokumentace vzneseny žádné požadavky.  

V prostoru stavby nebudou umístěny žádné vybrané nebezpečné chemické látky nebo 
chemické přípravky. Z tohoto důvodu není vyžadováno stanovení zóny havarijního plánování a 
nebudou uplatňovány požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu. 

 

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.A  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich 
zajištění 

Bude zajištěno vybranou dodavatelskou firmou. 



 

B.8.B  Odvodnění staveniště 

K odvodnění staveniště bude využito stávající napojení na kanalizaci, nebo bude v krajním 
případě odvodnění dočasně řešeno vsakováním na předmětném pozemku. 

B.8.C  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Pro tuto stavbu není nutné budovat příjezdové komunikace. Příjezd a přístup na staveniště 
bude po stávající komunikaci. 

Během stavby bude zajištěno:  

• Pro potřeby pracovníků bude na stavbě umístěna šatnová mobilní buňka a mobilní chemické 
WC. 

• Odběr vody pro technologické a hygienické účely bude zajištěn ze stávajících 
rozvodů řešeného objektu.  

• Odběr elektrické energie bude ze stávající hlavní rozvodné skříně, na kterou bude napojen 
staveništní rozvaděč s elektroměrem. 

Odběry elektro a vody budou osazeny podružnými měřidly a za jednotlivé odebrané spotřeby 
uhradí zhotovitel odpovídající částku provozovateli. 

B.8.D  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky bude v blízkosti značný – bude se jednat o 
akustickou zátěž, prašnost a znečištění přilehlých komunikací v okolí. Je třeba dbát na to, aby 
negativní vlivy byly v co největší míře minimalizovány – např. určený časový harmonogram hlučných 
stavebních prací, v případě prašnosti kropit stavbu vodou a pravidelně čistit přilehlé komunikace. 

B.8.E  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související 
asanace, demolice, kácení dřevin. 

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob se navrhuje : 

• staveniště zabezpečit plotem výšky 1,8 m s uzamykatelným vstupem pro vjezd a výjezd. Vstup 
bude označený tabulí se základními údaji o stavbě a zákazem vstupu na staveniště 
nepovolaným osobám 

• při výjezdu aut ze staveniště zabezpečit čištění vozidel tak, aby nedošlo ke znečištění 
veřejných komunikací 

• při kácení vzrostlých stromů zabezpečit nebezpečný prostor před vstupem nepovolaných osob. 

B.8.F  Maximální zábory pro staveniště 

Dočasné nebo trvalé zábory jiných pozemků (kromě pozemků dotčených stavbou) se 
nevyskytují. 

B.8.G  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a 
emisí při výstavbě, jejich likvidace 

S odpady vzniklými během stavby bude nakládáno podle platných právních norem, zejména 
pak bude dbáno na dodržování ustanovení §10 až §16 zákona odpadech (především §12 odst. 4 
„Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady je k jejich převzetí podle tohoto zákona 
oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán“ a odst. 1 
„…zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost 
před jiným využitím odpadů“). Bude proto provedena maximální recyklace stavebního odpadu v 



 

recyklačním zařízení, po vytřídění nebezpečných složek. Při stavbě tedy budou vznikat následující 
odpady (katalogová čísla dle vyhl. MŽP ČR č. 381/2001): 

 
Druh odpadu vzniklého v průběhu realizace 

prací 
Zařazení dle Katalogu odpadů v souladu 

s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. 
Beton 17 01 01 
Cihla 17 01 02 
Dřevo 17 02 01 
Sklo 17 02 02 
Železo a ocel 17 04 05 
Směsné stavební a demoliční odpady bez obsahu 
rtuti, PCB a jiných nebezpečných látek 

17 09 04 

Papír nebo lepenka 20 01 01 
Směsný komunální odpad 20 03 01 

 

B.8.H  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo 
deponie zeminy 

Nevyskytuje se. 

B.8.I  Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při realizaci stavby budou dodrženy zásady stanovené zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a 
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s nimi. 

Po celou dobu výstavby je nutné dbát na: 
• čištění vozidel opouštějících staveniště 
• zabránění vlivu přílišné prašnosti a hlučnosti při provádění stavebních prací; 
• dodržování veškerých dohod a nařízení zainteresovanými orgány a organizacemi; 
• opatření, která zabrání při provozu a plnění pohonných hmot mechanismů a dopravních 

prostředků úniku ropných látek do zeminy a podzemních vod ochranných pásem vodních zdrojů 
pitné vody; 

• TKO ze zařízení staveniště budou vysypány do popelnic a pravidelně odváženy zhotovitelem 
nebo smluvním partnerem, zajišťujícím likvidaci. 

Zhotovitel stavby je zodpovědný za stav svého vozového parku a za stav stavební mechanizace. 
Zhotovitel nesmí používat stroje, které nemají platné revizní zkoušky nebo nebyly prokazatelně 
podrobeny prohlídce jejich technického stavu způsobilou osobou. 

Zhotovitel stavby je povinen udržovat pořádek na staveništi. 

B.8.J Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 

Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré bezpečností předpisy vyplývající z platných 
vyhlášek. Je nutno zejména dodržovat zásady k zajištění bezpečnosti práce dle vyhlášky 591/2007 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Dále bude bezpečnost a ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády 
č.361/2007 Sb., 309/2006 Sb. a 148/2006 Sb. 



 

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným 
závazným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. 
Materiály a výrobky musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
souvisejícím předpisům zejména vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

Při zemních pracích (při práci ve výkopech, v blízkosti výkopů atd.) musí být dodržena příslušná 
ustanovení ČSN 73 3050. 

 Při provádění stavby bude postupováno dle zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. V případech, kdy 
při realizaci stavby dojde k překročení počtu pracovníků podle 15 zákona č.309/2006 Sb., bude 
postupováno dle daného zákona. 

 Pracovníci budou používat ochranné pomůcky a prostředky a budou seznámeni a proškoleni 
bezpečnostními předpisy, o školení bude zhotoven protokol, který bude jednotlivými osobami 
parafován. Na stavbě bude umístěna lékárnička. 

Při provozu stavby je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti a hygieny práce. 
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje zákon č. 262/2006, zákoník práce, v platném 
znění (hlava „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“).  

V území dotčeném stavbou se nacházejí podzemní a nadzemní inženýrské sítě, které mají 
pro zajištění jejich provozuschopnosti stanovena ochranná pásma. V prostoru ochranného pásma je 
nutno dodržovat stavebně technická omezení pro provádění a provoz stavby, která jsou stanovena 
příslušnými zákony, vyhláškami včetně příslušných vyjádření doložených v dokladové části této 
dokumentace. 

B.8.K  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 
staveb 

Stavební úpravy jsou řešeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

B.8.L  Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.8.M  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nevyskytuje se. 

B.8.N Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby : 03/2018 

Předpokládané ukončení stavby: 06/2019 
 

 
Vzhledem k charakteru stavby (objem prací a jejich náročnost) se s členěním na etapy 

nauvažuje. 

Plán kontrolních prohlídek stavby: 

Navrhuje se pouze závěrečná prohlídka stavby. 
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