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OZN.

P1 1

VÝPIS POZNÁMEK

KS

1/2

POPIS

Stávající opěrná zeď bude z části dočasně demontována pro provedení zateplovacího systém objektu a drenáže. Po provedení
zateplení bude opěrná zeď znovu dozděna a opatřena novou cementovou omítkou.

P2 1Stávajcí zábradlí opěrné zdi bude zkráceno a doplněno o novou stojnu před zatepleným zdivem. Celé zábradlí bude obroušeno,
očištěno a opatřeno základním a vrchním nátěrem.

P3 2Stávající venkovní schodiště do 1PP s opěrnou zdí a zábradlím bude odbouráno.

P4 2Stávající VZT potrubí bude demontováno.

P5 6Stávající zděné anglické dvorky budou odbourány, okenní otvory budou zazděny keramickým zdivem.

P6 1Stávající opěrné zdivo bude odstraněno.

P7 1Stávající ocelová střešní konstrukce bude před provedení ETICS demontována.

P8 1Stávající zděný box na ukládání odpadu bude odbourán.

P9 23Stávající ocelové mříže budou demontovány, po provedení ETICS budou nahrazeny novými.

P10 1Stávajcí asfaltový a betonový chodník podél severní fasády bude odbourán včetně žulových obrubníků

2Části stávajícího plotu budou demontovány

2Stávajcí schodiště bude odbouráno.

P11

P12

-Stávající ocelová zábradlí budou demontována.P13

1P14

1Stávající ocelové odvětrávací potrubí bude odstraněno.P15

5Stávající zděné šachty budou budou odbourány.P16

6Ocelové konzoly elektroinstalace, vedení odpojit, konzoly demontovat, po provedení ETICS znovu neosazovat.P17

2Stávající skříně elektro, po provedení ETICS budou opatřeny novými zateplenými dvířky.P18

2Plechový kabelový kanál, demontovat.P19

-Krabice elektroinstalace, zvonky, osvětlení - demontovat, zazdít. Nutná koordinace s PD vnitřní eketroinstalace.P20

-Stávající hromosvod, demontovat. Hromosvody odstraňovat postupně tak, aby byl vždy nejméně jeden zemnící svod připojen a
uzemněn. Po provedení ETICS ukotvit  nový do Pz úchytek po 1500mm ve stávající trase na stávající uzemnění.

P21

5Mřížka ventilace, demontovat, zazdít.P22

Porucha stávající omítky, odstranění nesoudržné omítky, zapravení jádrovou omítkou.P23

P24

1P25

1P26

Stávající keramický obklad bude odstraněn, zapravení jádrovou omítkou.

Stříška nad bočním vchodem bude demontována, zapravení jádrovou omítkou.

Stávající vnější chladící jednotka bude dočasně demontována. Budou prodlouženy podpěrné konzoly, přípojné potrubí a kabeláž.
Po provedení ETICS bude jednotka zpět namontována.

Stávající ocelová mříž bude demontována.



1P27 Stávajcí potrubí dešťové kanalizace bude vyčištěno a propláchnuto. Na potrubí bude napojena nová kanalizační vpust DN100.

P28 Stávající okapový chodník z betonových dlaždic a betonový žlab bude demontován.

P29 Dveře výtahu budou obroušeny a opatřeny základním a vrchním nátěrem. 1

P30 Ovládání výtahu demontováno. Po provedení ETICS bude napojeno nové. 1

P31 Stávající výlez na střechu bude zrušen. Nadezdívka bude odbourána, otvor bude oboustranně zabedněn cementotřískvou
deskou tl. 22 mm kotvenou vruty k ocelovému montážnímu rámu.

1
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P32 Stávající označení budovy. Dočasně demontovat, poprovedení ETICS bude znovu osazeno. 1

P33 Stávající dopravní značka na fasádě. Dočasně demontovat, poprovedení ETICS bude znovu osazeno kabelové vedení bude
prodlouženo.

1

P34 Stávající dopravní značka na fasádě. Dočasně demontovat, poprovedení ETICS bude znovu osazeno kabelové vedení bude
prodlouženo.

1
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