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Proj. stupen : Projekt pro provadéni stavby
Profese : Zdravotné technické instalace

SEZNAM PRILOH A TECHNICKA ZPRAVA

Pisemnosti format

D1.4 P01 Seznam pfiloh a technicka zprava 5A4
D1.4_P02 Vykaz vymér 2A4
Pisemnosti celkem 7 A4
Vykresova ¢ast format
D1.4_001 Situace-kanalizace 3 A4
D1.4 002 Podélné, pficné fezy kanalizace 3A4
Vykresova ¢ast celkem 6 A4
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1. Podklady
- Specifikace a podklady investora
o Situace NPK
- Zaméreni a doplnujici udaje
o Zaméfeni feSené Casti stavajici venkovni kanalizace AGES Pardubice a.s.
- prislusné CSN a odborna literatura
o CSN 736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.
o CSN 756101 Stokové sité a kanaliza&ni pFipojky.
o CSN 736133 Zemniprace

2. Predmét dokumentace

Predmétem projektové dokumentace je rekonstrukce (vyména) stavajici venkovni kanalizace z objektu
¢.10 (pGvodni infekéni oddéleni) v délce 15 m, ktera je dle kamerové prohlidky ve velké mife prorostla
kofeny. Z divodu zmény charakteru vyuziti objektu €.10 — plGvodni infekéni oddéleni a objektu €.8 —
plicni oddéleni neni nutné dle informaci NPK a.s. vypous$tét vody na infekéni COV. Z toho diivodu
dojde k upravé venkovni kanalizace nové propojeni Sachet infekéni a jednotné (spole¢né splaskové a
destové) kanalizace v délce 9 m.

3. Popis objektu

Prvni Cast projektu FeSi vymeénu stavajiciho potrubi od objektu €.10 do prvni stavajici revizni
kanalizaéni $achty SS1 z diivodu prorostlého potrubi kofeny. Pfimo na trase kanalizace je strom o
priméru cca 40 cm. Tento strom v ramci rekonstrukce potrubi bude odstranén véetné jeho kofenové
Casti. Stavajici kameninové potrubi v€etné obetonovani bude od objektu do prvni stavajici revizni
Sachty odstranéno.

V ramci rekonstrukce objektu €.10 je wvnitfni kanalizace v plvodni poloze kanalizaéni pfipojky,
ukon&ena novou revizni plastovou kanalizaéni $achtou DN400 RS1 o vystupu potrubi DN200. Dno
kanaliza¢ni Sachty 224.90 m.n.m. Od této kanaliza¢ni $achty bude provedeno nové kanaliza¢ni
potrubi DN200 v délce 15 m do stavajici kanalizaCni Sachty do 224.71 m.n.m. V ramci rekonstrukce
dno stavajici $achty SS1 progisténo a provedena Gprava natokd a Zlabd ve dné Sachty.

Material potrubi — korugované kanaliza¢ni potrubi DN200, material PP (SN10). Sklon potrubi 1.25%
(rychlost pfi 30% pInéni 0.8m/s). Stavajici prefabrikovana kanalizacni Sachta kromé& uUpravy dna
zustane beze zmény. Vykop provadén v zeleném pasu, po polozeni potrubi provedeno ohumusovani
a ozelenéni.

Druha c&ast projektu Fesi pfepojeni infekéni kanalizace do jednotné kanalizace. Infekéni kanalizace
svedena do Sachty SS2 z objektll 6.8 a &.10 bude mit v novém vyuZiti objektd pouze charakter
jednotné kanalizace (splaskové a destové vody). Z toho dlvodu neni nutné vody vést na arealovou
infekni COV a proto dojde k novému propojeni $achet SS2 a SS3 v délce 9m. Stavajici vystup ze
Sachty SS2 bude zaslepen zabetonovan a provedena Uprava dna $achty na novy vystup DN250.
V 8acht& SS3 bude proveden novy vstup DN250 cca 7cm nad dno a provedena Uprava dna napojeni.
V dobé& provadéni Gprav venkovni kanalizace se nepfedpoklada pFitok odpadni vody do $achty SS1a
S82. V pripadé, Ze ano bude provizorné vystup ze $achty SS1 zaslepen (uté&snit dfevénymi/plastovymi
Spaliky &i tésnicimi vaky) a odpadni vody pfeCerpany do nize polozené kanalizaéni Sachty — délka
pre€erpani cca 20m, vytlak min10m.

Material potrubi — korugované kanaliza¢ni potrubi DN250, material PP (SN10). Sklon potrubi 1.5%.
Stavajici prefabrikované kanalizacni Sachty kromé Upravy dna zlUstanou beze zmény. Vykop proveden
v komunikaci — zamkova dlazba a asfalt po poloZeni potrubi provedena obnova povrchd.

4. Materialové provedeni kanalizace

Material potrubi — korugované kanalizaéni potrubi DN200, DN250 materidl PP (SN10). Stavajici
prefabrikované kanaliza¢ni Sachty kromé Upravy dna zlstanou beze zmény.



5. Ulozeni potrubi

Potrubi kanalizace bude ukladano dle vytyGovaciho planu a vzorovych pfi¢nych fezd v otevieném
vykopu do strojné hloubené pazené ryhy.

Potrubi kanalizace z PP se uklada do loze z pisku tloustky minimalné 10 cm a obsyp se provede
rovnéz z pisku nebo $térku velikost zrna 5 - 16 mm. Obsyp nutno provést po obou stranach trouby
soucasné, aby se zamezilo vzniku dutin pod troubou do vy3e 30 cm nad horni hranu trouby.

Zemni prace pfi hloubeni budou provadény v pazené ryze — pfilozné pazeni do hloubky 2,0m, u
vétSich hloubek se pouziji paznice. Vykopy budou provadény strojné. P¥i kfizeni jinych stavajicich
podzemnich inz. siti a v misté napojeni se vykopové prace budou provadét ruéné.

Zasypy budou provadény komunikaci vhodnou zeminou, nebo recyklatem. P¥i vlastnich zemnich
pracich se navrhuje odtézit t&€sné pfed vlastni realizaci a pokladkou trub poslednich cca 0,10 - 0,15
cm podkladniho loZe. V pfipadé rozbfednuti zeminy v zakladové spare je nutno ji odtézit a nahradit
zeminou potfebné kvality.

Vystavba podkladnich vrstev a pokladka potrubi musi bezprostfedné nasledovat po provedeni vykopu
tak, aby povétrnostni vlivy nezhorSily stav hornin a nedoslo k zavaleni dlouho otevienych vykopa.
Jako zasyp je uvazovana vhodna zemina, popfipadé recyklat vSe s pfisluSnym hutnénim. Zasyp
bude hutnén po vrstvach. Pfi stavbé bude dodavatel prokazovat dodrzovani montazniho predpisu a
postupu hutnéni zasypu.

Ostatni prace budou provadény béznymi, normami stanovenymi zplsoby. Pfed zahajenim zemnich
praci zajisti dodavatel na zakladé smlouvy s investorem vytyéeni vSech druh( inZ. siti u jejich spravcu.
V ochranném pasmu téchto vedeni bude vykop provadén ru¢né, bez pouziti mechanizace. Inzenyrské
sité budou ve vykopu vyvéseny, podepfeny a zajistény pred poSkozenim. Prace budou provadény za
dozoru spravcu siti.

Veskeré vykopy budou fadné ohrazeny a za snizené viditelnosti osvétleny vystraznymi svétly.
Pfechody pro péSi budou zabezpeceny lavkami s oboustrannym pevnym zabradlim Sitky min. 1,5m.
Pfebyte€na zemina bude doasné deponovana na mezideponiich dodavatele a dale, nebo pfimo
odvezena na skladku dle sdéleni investora pfi pfedani stavenisté.

Navrh nivelety

Podélny sklon kanalizace je pfeduréen vyskovym usporadanim s ohledem na moznosti pfipojeni
na stavajici kanaliza¢ni sit. Dale technickymi pozadavky na pfipojeni jednotlivych spotfebist.
Minimalni sklon nivelety byl stanoven na (1.25%).

Vyskové Feseni se snazi vychazet z CSN 75 6101.

PFicny fez
Ulozeni potrubi je zpracovano ve vykresové Casti této projektové dokumentace. Pro pfipadné
odvodnéni stavebni ryhy Ize pouzit drenazni trubku z flexibilniho PVC DN100. Drenazni trubka
bude obsypana Stérkopiskem minimalné 60 mm nad vrchol trubky.

Zemni prace
Zemni prace budou provadény od HTU v pazenych ryhach v horninéch tfidy rozpojitelnosti 2 — 3
dle CSN 73 6133. Projekt nepredpoklada provadéni praci pod ustalenou hladinou podzemni
vody, pfesto vSak projektant doporucuje provedeni pracovni drenaze. Ryha musi byt v celém
Useku bezpelné zapazena. Zarovefi bude provedeno zabezpeleni vykopl proti padu osob.
Vybourané hmoty a pfebyte¢ny vykopek budou uloZeny v souladu se zakonem o odpadech.
Prislusnou skladku véetné dopravnich tras si zajisStuje zhotovitel.

Projektant si vyhrazuje pravo v pribéhu praci pfehodnotit zpusob provadéni zemnich praci ve
vazbé na skuteéné hydrogeologické podminky v dobé provadéni.

Vyty&eni
Vyty&eni bude provedeno v soufadnicovém systému S - JTSK. Vyskovy systém CSJNS - Balt
po vyrovnani.

Pozadavky na provadéni
Pfed zahajenim zemnich praci musi byt vyhledany a vytyéeny stavajici inZzenyrské sité
a podzemni zafizeni v prostoru dot¢eném stavbou. Jejich skuteCny pribéh musi byt ovéfen



ruéné kopanymi sondami. Zhotovitel je povinen respektovat ochranna pasma jednotlivych
inzenyrskych siti a podzemnich zafizeni.

PFi stavebnich pracich je tfeba bezpodmineéné dbat vSech bezpeénostnich predpist a pouzivat
pFedepsané ochranné pomdcky. Je nutno dodrzovat vyhlasku &. 591/2006 sb. CUBP a CBU o
bezpecnosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich. Soucasné je nutno
dodrzovat veskeré souvisejici bezpecnostni pfedpisy a nafizeni. Pfi provadéni viastnich praci je
nutno zabezpedit stavenisté pred pFistupem nepovolanych osob.

Na stavbé budou dodrzovana pfislusna ustanoveni vyhlasky, o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu upravujici pozZadavky na provadéni staveb. VeSkeré vyrobky,
technologie a materialy pouzité pfi stavbé musi odpovidat pfislusnym zavaznym CSN, byt
schvaleny pro pouziti v CR a mit pfislusné hygienické a bezpe&nostni atesty. Dodavatel stavby
dolozi tyto materialy pfi kolaudaci. Materidly a vyrobky pro stavbu musi vyhovovat ve smyslu
zakona €. 91/2016 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon(.

Zivotni prostfedi

Zivotni prostfedi bude naru$eno b&znym stavebnim provozem. Zhotovitel je povinen zajistit
dodrzovani pfislusnych predpist v pribéhu realizace stavby.

PFi dopravé zeminy a vybouranych sypkych stavebnich materiall je nutné zaijistit a dbat:

a) Cisténi vozidel pfed vyjezdem z prostoru staveni$té na vefejné komunikace,

b) pravidelné udrzovani a ¢isténi mista vjezdu ze stavenisté na vefejné komunikace,

c) bezpecné ukladani sypkych materiald na dopravni prostfedky zabrarujici znecistovani
verejnych komunikaci,

d) zabranéni znecisténi vod ropnymi latkami.

6. ZkousSka vodotésnosti

Bude provedena zkouska té€snosti vodou na kanalizaénim potrubi. Postup provadéni, kritéria a druh
zkousky vodotésnosti urCuje vzdy technik udrzby arealové kanalizace. ZkouSka tésnosti bude
provedena vzdy pred zasypem celého potrubi, které bude zasypano az po kladném vysledku zkousky.

Zkousky vodotésnosti vodou se neprovadi pfi teploté ovzdusi okolniho prostfedi pod bodem mrazu. O
kazdé provedené zkouSce vodotésnosti se vyhotovi podle zvolené metody protokol o zkouSce bez
ohledu na vysledek zkou$ky.

7. Zaver

Navrzené technické feSeni bylo zpracovano na zakladé pozadavkl objednatele, bylo pribézné
konzultovano a pfed vydanim Cistopisu odsouhlaseno objednatelem. VeSkeré jeho pfipominky byly
zapracovany do Cistopisu této dokumentace.

Projektant si vyhrazuje pravo:
- provedeni nezbytné upravy technického FeSeni v pfipadé stfetu se stavajicimi inzenyrskymi
sitémi nebo podzemnimi zafizenimi dot€enymi stavbou
- na pfipadnou Upravu technického FeSeni po vyhodnoceni vysledkd kopanych sond, které
provede zhotovitel ihned po zahajeni zemnich praci

Podrobnosti v této zpravé neuvedené jsou patrné z pfilozené vykresové dokumentace.



