



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ. PŘI STAVĚNÍ PRACÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRÁČÍ. V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT PŘEDSTAVU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVHO ŘÍZENÍ.

JAKÉKOLI ZMĚNY PROJEKTU, ZAMĚNÝ MATERIÁL NEBO ZMĚNY DETAILŮ, AŤ UŽ V PRŮBĚHU REALIZACE NEBO V RÁMCI VÝROBNÍ PŘÍPRAVY DODÁVATELE, PODLEŽÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTEM. ZA ZMĚNY PROVEDENÉ BEZ VĚDOMÍ PROJEKTANTA NEBO PROTI JEHO VŮLI NENESÉ PROJEKTANT ZODPOVEDNOSTI.

TENTO VÝKRES JE JEN DÍLČÍM VÝKRESEM PROJEKTU, NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OSTATNÍ VÝKRESY

VÝŠKY JEJEDNOTLIVÝCH ZÁSUVEK BUDOU KOORDINOVANÝ SE ZÁSUVKAMI ELEKTRO. VÝŠKA ZÁSUVEK INSTALOVANÝCH VE ZDI BUDE VE VÝŠCE 400mm.

VE SPOLEČNÝCH TRÁSÁCH S PROJEKTEM ELEKTRO BUDOV SLABOPROUDÉ ROZVODY INSTALOVÁNY DÁLĚ OD ZDI, KABELAŽE VE VŠECH SPOLEČNÝCH TRÁSÁCH BUDOV ODEDLÉNI PŘEPÁŽKOU. ČASOVÝ HARMONOGRAM MONTÁŽE SPOLEČNÉ KABELOVÉ TRÁSY MUSÍ BÝT KOORDINOVÁN S PROJEKTEM ELEKTRO, KTERÁ MÁ SPOLEČNÉ TRÁSY VE SVÉM VÝKAZU VÝNĚR.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ. PŘI STAVĚNÍ PRACÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRÁČÍ. V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT PŘEDSTAVU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVHO ŘÍZENÍ.

[illegible]