
12 SNÍŽENÍ PŘÍČKY
13 DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ (SKLO + NEREZOVÉ MADLO)

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ
1 VYBOURÁNÍ OTVORU PRO POSUVNÉ DVEŘE

2 DEMONTÁŽ PŘÍČKY

3

BOURÁNÍ

DEMONTÁŽ OBKLADŮ

4

5 DEMONTÁŽ KONSTRUKCE ZVÝŠENÉ PODLAHY 
VČETNĚ OBLOŽENÍ (PÓDIUM)

6 DEMONTÁŽ STÍNÍCÍCH A ZATEMŇOVACÍCH ROLET

7 DEMONTÁŽ ŽALUZIÍ

DEMONTÁŽ VYBAVENÍ ŠATNY (STŮL, VĚŠÁKY)8

9 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY

10 ODSTRANĚNÍ PODHLEDU VČETNĚ SVĚTEL
A VZDUCHOTECHNICKÝCH VÝÚSTEK

ODSTRANĚNÍ MOBILIÁŘE

11 ODSTRANIT Z BALKONU LAVICE PRO PŘEČALOUNĚNÍ

DEMONTÁŽ OBKLADŮ STĚN - DŘEVĚNÝCH A AKUSTICKÝCH
VČETNĚ OCELOVÉHO NOSNÍKU U200 NA ČELNÍ STĚNĚ

VČETNĚ OBKLADU PRŮVLAKU
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