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m‘i nové pripojky splaskové kanalizace PVC KG (SN4) DN150
navrtavka do stavajici betonové Sachty, pryzové sedlo
hloubka Sachty 1,8 m
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NOVA PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE, PVC KG (SN4) DN150, délka=5,03m, spad 3%
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e OBJEKT DOMOVA MLADEZE - REKONSTRUOVANA CAST

Pred zahajenim vykopovych praci pfi provadéni nové pripojky splaskové kanalizace je nutné nechat vytycit
podzemni sité! Jelikoz se jedna o vnitroarealové rozvody inzenyrskych siti, nejsou zakresleny ve vyjadreni spravcu
podzemnich siti v dokladové ¢asti (E). Inzenyrské sité zakreslené v situaci vychazi z archivnich vykresi uzivatele.

! PFi provadeéni pripojky splaskové kanalizace dojde ke kfizeni STL plynovodni pfipojky!!!

KFizeni nové pripojky splaskové kanalizace a stavajici STL pfipojky bude provedeno tak, aby byla dodrzena
minimalni svisla vzdalenost potrubi 0,5m. Stavajici STL pfipojka bude opatifena PE chranic¢kou.

0,000 = stavajici podlaha 1NP

KRESLIL VYPRACOVAL ZODP.PROJEKTANT
Ing. Pavel Svestka Ing. Pavel Svestka Ing. Pavel Svestka M o
Cerveng Voda 391 Cerveng Voda 391 Cerveng Voda 391 = P H U J E KT [] \/ A N ‘
INVESTOR Pardubicky kraj, Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice é pozemnich staveb
PROFESE ZTI

FORMAT A1
SOU opravarenské Kraliky - DATUM 10/2017
dokonceni rekonstrukce DM STUPEN DPS

C. ZAKAZKY 192017

MERITKO C. VYKRESU
Situace ZTI 1:250 01




