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5,03
napojení nové přípojky splaškové kanalizace  PVC KG (SN4) DN150

navrtávka do stávající betonové šachty, pryžové sedlo
hloubka šachty 1,8 m

!!! KŘÍŽENÍ PLYNOVODNÍ STL PŘÍPOJKY !!! DOMOV MLÁDEŽE
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LEGENDA

  NOVÁ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, PVC KG (SN4) DN150, délka=5,03m, spád 3%
  STÁVAJÍCÍ VODOVOD
  STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
  STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
  STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ ELEKTŘINY NN
  STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL (CETIN)
  STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD

  HRANICE PARCEL
  OPLOCENÍ
  STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
  BUDOVY
  OBJEKT DOMOVA MLÁDEŽE - REKONSTRUOVANÁ ČÁST
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Před zahájením výkopových prací při provádění nové přípojky splaškové kanalizace je nutné nechat vytyčit
podzemní sítě! Jelikož se jedná o vnitroareálové rozvody inženýrských sítí, nejsou zakresleny ve vyjádření správců
podzemních sítí v dokladové části (E). Inženýrské sítě zakreslené v situaci vychází z archivních výkresů uživatele.

!!! Při provádění přípojky splaškové kanalizace dojde ke křížení STL plynovodní přípojky!!!


