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B.1 P O P I S  Ú Z E M Í  S T A V B Y  

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavba je umístěna v areálu renesančního zámku z doby kol. r. 1500 od Ulrica 
Aostalise na místě bývalého pernštejnského hradu, s valovým opevněním a 
bastiony. Součástí areálu je i tzv. Příhrádek s věžovou branou. Jedná se o cennou 
architektonickou a uměleckou památku. Areál zámku je tvořen následující 
objektovou skladbou: 1) zámek čp.1, 2) dům čp.2, 3) dům čp.3, 4) dům čp.4, s 
branou, 5) val s rondely a hradbou, 6) zahrada na valech, 7) zámecký příkop, 8) park, 
9) most s dvojicí soch, 10) zámecká brána u čp.6, 11) dům čp.6, 12) dům čp.7, 13) 
dům čp.8, 14) brána Příhrádku, 15) dům čp.5 se sýpkou, 16) kašna před čp.6. 

 

Místem stavby jsou pozemky v areálu Zámek Pardubice. Jedná se o pozmeky p. č. 1 
a 2/1 v k. ú. Pardubice, k. č. 717657. Řešenými objekty jsou zámek č.p. 1 (dále jen 
SO.01), hospodářská budova č. p. 2 (dále jen SO.02) a budovy provozního zázemí v 
blízkosti SO.02, toho času bez čísla popisného (dále jen SO.03).  
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b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Mezi stěžejní podklady pro vypracování této projektové dokumentace patří 
především:  

• Závazné stanovisko vydané Krajským úřadem Pardubického kraje, OKPP pod 
Č. j. KrÚ – 5221/2018 OKSCR OKPP, leden 2018 

• Závazné stanovisko vydané Krajským úřadem Pardubického kraje, OKPP pod 
Č. j. KrÚ - 52702/2017 OKSCR OKPP, červenec 2017 

• Ověřovacíaprovoznístudie č.p.2 v rámci projektu Zámek Pardubice - využi a 
obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2, SVIŽN s.r.o., duben 
2017 

• Genereldlouhodobé prezentace zámku Pardubice jako pernštejnské 
rezidence, s rozmístěním expozic, návštěvnického centra a prostor pro 
kulturní a společenské akce, v rozsahu č. p. 1, 2, 3, 4, TRANSAT Architek , 
červen 2017 

• Stavebně-historický průzkum objektů č.p. 1 - předzámčí zámku v Pardubicích, 
F. R. Václavík a B. Šeda, K. Hovorková, J. Stráníková, J. Svobodová, 2016 
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• Stavebně-historický průzkum objektů č.p. 2, 3 a 4 - předzámčí zámku v 
Pardubicích, F. R. Václavík a B. Šeda, březen 2010, 

• Dílčí stavebně-historický průzkum zámku Pardubice (objekty bez č.p.), F. R. 
Václavík a B. Šeda, březen 2017, 

• Specifikace požadované provozní náplně, Východočeské muzeum v 
Pardubicích, březen 2017, 

• Vizuální posouzení stavebně technického stavu objektů, SVIŽN s.r.o., leden 
až březen 2017, 

• Geodetické zaměření objektu č.p. 2, AGES Pardubice s.r.o., březen 2017, 

• Geodetické zaměření objektu bez č.p., AGES Pardubice s.r.o., únor 2017, 

• Archivní průzkum a archiválie, SVIŽN s.r.o., leden 2016 až březen 2017, 

• Geodetické zaměření areálu zámku v Pardubicích a stavební zaměření 
stávajícího stavu budovy č. p. 1, Geovap. s.r.o., 2016 

• Dílčí stavebněhistorický průzkum zámku Pardubice - terasa u č. p. 2, F. R. 
Václavík a B. Šeda s.r.o., 2015, 

• Závazné stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru školství a 
kultury, Oddělení kultury a památkové péče, č.j. : KrÚ - 40878/2016 OŠK 
OKPP, 

• Posouzení vnitřních a vnějších technických instalací, SVIŽN, únor až říjen 
2017, 

• Projektový a investiční záměr, Pardubický kraj, duben 2016, 

• Základové poměry v prostoru přístavby truhlárny v areálu Zámku v 
Pardubicích, RNDr. František Medřík, říjen 2017, 

• Stavebně technický průzkum, Zámek Pardubice, objekt č.p. 1 a č.p. 2, Ing. 
Jaroslav Jankovský, duben 2017, 

• Protokol technologické laboratoře Národního památkového ústavu, Ing. 
Dagmar Michoinová, Ph.D., únor 2017, 

• Posouzení vnitřního mikroklimatu a vlivu vytápění na historické malby 
objektu SO.01, Ing. Michal Balík, CSc., únor 2018, 

• Návrh sanace objektu SO.02, Ing. Michal Balík, CSc., březen 2018, 

• Zhodnocení umělecko řemeslných prvků licencovaným restaurátorem, ak. 
Mal. Zeněk Fučík, Gema Art Group a.s., březen 2018. 

 
Veškeré závěry z provedených průzkumů a zjištěné stavy konstrukcí byly 
zohledněny při návrhu jejich obnovy a zapracovány do projektové dokumentace. 
Dále byla projektová dokumentace zpracována na základě podkladů, informací a 
laskavých konzultací se zástupci stavebníka, budoucího uživatele a zástupců 
památkové péče. 

Formou Knih prvků byla provedena inventarizace umělecko řemeslných prvků a 
významných architektonických a stavebních detailů. Zároveň bylo spolu s 
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vyhodnocením stavu a původnosti jednotlivých prvků navrženo adekvátní opatření 
ve smyslu jejich restaurátorské a umělecko řemeslné obnovy.  
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Pozemky a stavby na nich požívají způsoby ochrany nemovitosti jako nemovité 
kulturní památky.  

Dle Výnosu MŠK čj. 10.630/64-V/2 o zřízení městské památkové rezervace v 
Pardubicích ze dne 5. 3. 1964 se nachází areál zámku v městské památkové 
rezervaci respektive v jejím ochranném pásmu. 

Objekty čp. 1 a čp. 2 jsou součástí národní kulturní památky Zámek s opevněním v 
Pardubicích, který byl prohlášen národní kulturní památkou nařízením vlády ČR č. 
50/2010 Sb., ze dne 08.02.2010, o prohlášení některých kulturních památek za 
národní kulturní památky, s účinností od 01.07.2010. 

Zámek č.p. 1, coby součást areálu Zámku s opevněním v Pardubicích, je kulturní 
památkou s číslem ÚSKP (33032/6-1936), zapsanou do ústředního seznamu 
kulturních památek od 3. 5. 1958.  

Hospodářská budova č.p. 2, coby součást areálu Zámku s opevněním v Pardubicích, 
je kulturní památkou s číslem ÚSKP (33032/6-1936), zapsanou do ústředního 
seznamu kulturních památek od 3. 5. 1958. 

Území se nachází v záplavové kotlině řeky Labe, sevřeno je Labem a jeho přítokem 
Chrudimkou. Dle záplavové studie a mapy rozlivu samotné předmětné pozemky 
nepodléhají ohrožení zatopení vodou. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Území se nachází v záplavové kotlině řeky Labe, sevřeno je Labem a jeho přítokem 
Chrudimkou. Dle záplavové studie a mapy rozlivu samotné předmětné pozemky 
nepodléhají ohrožení zatopení vodou.  
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu v areálu zámeckého opevnění. 
Stavebními úpravami SO.01, SO.02 a dostavbou SO.03 nedochází ke zhoršení 
stávajících odtokových poměrů v místě stavby. Rekonstrukcí objektů není 
navrhována úprava nakládání s dešťovými vodami oproti stávajícímu stavu, 
nedochází ke změně odvodňovaných ploch ani vsakovacích poměrů.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V souvislosti s navrhovanými stavebními úpravami bude provedeno snesení 
stávajících částí objektu SO.03 a k jejich demolici. V zájmovém území není navrženo 
kácení vzrostlých stromů, navrženy nejsou úpravy zelěně.  

g) požadavky  na maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Jedná se o stavební úpravy na zastavěných pozemcích ve vlastnictví stavebníka. V 
souvislosti se stavebními úpravami vznikají požadavky na dočasné zábory za účelem 
zřízení odpovídajícího zázemí staveniště v bezprostředním sousedství objektu na 
sousedním pozemku p.č. 2/2, v k. ú. Pardubice, k. č. 717657, a to v rozsahu blíže 
specifikovaném v části Zásady organizace výstavby této projektové dokumentace. 
Nebudou provedeny zábory ze zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
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h) územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 

Napojení předmětných pozemků na technickou infrastrukturu zůstává stávající a 
beze změny ve smyslu navrhovaných stavebních úprav. Pro napojení na technickou 
infrastrukturu během realizace stavby bude využita stávající kapacitně vyhovující 
přípojka nízkého napětí, případně si zajistí dodavatel stavby dodávky el. energie 
pomocí mobilních generátorů. Nové připojení předmětných objektů není 
navrhováno.  

Napojení pozemků na veřejné pozemní komunikace zůstává zachováno. Objekt je v 
současnosti napojen na stávající dopravní infrastrukturu. Příjezd k objektu je 
zajištěn pojízdnými zpevněnými komunikacemi. Vjezd do areálu zámku je zajištěn z 
ulice Pod Zámkem. Průjezd vozidel a případné stavební techniky do areálu Zámku 
je omezen velikostí průjezdu vstupní brány v objektu č.p. 4. Není navrhována změna 
způsobu napojení předmětného objektu na dopravní infrastrukturu.  Pojíždění v 
areálu řešeného objektu je rovněž zajištěno zpevněnými dlážděnými komunikacemi 
tvořícími nádvoří, dále pak mlatovými cestami.  

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Pro modernizaci vnitroareálových datových rozvodů formou optického datového 
kabelu bude realizována nová optická přípojka. Nové napojení areálu není 
předmětem této projektové dokumenatce. S výjimkou toho v době zpracování této 
projektové dokumentace nebyly známy související investice ani jiné investice 
podmiňující realizaci stavby.  

Po celou dobu stavby musí být zajištěna ostraha staveniště a bezpečný pohyb osob 
v celém objektu. Dodavatel stavby je povinen respektovat provoz v ostatních 
částech objektu, zejména musí být zachována funkčnost technické infrastruktury za 
účelem zabezpečení nepřetržité ostrahy objektu a úpravy vnitřního prostředí ve 
stávajících depozitářích. 
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B.2 C E L K O V Ý  P O P I S  S T A V B Y  

B . 2 . 1  Ú Č E L  U Ž Í V Á N Í  S T A V B Y ,  Z Á K L A D N Í  K A P A C I T Y  
F U N K Č N Í C H  J E D N O T E K  

Zámek Pardubice spravuje Východočeské muzeum v Pardubicích a v současnosti 
funkčně koexistuje s depozitárním areálem v Ohrazenicích. V zámeckém areálu 
také sídlí Východočeská galerie. 

Areál Zámku Pardubice je tvořen následující objektovou skladbou: 1) zámek čp.1, 
2) dům čp.2, 3) dům čp.3, 4) dům čp.4, s branou, 5) val s rondely a hradbou, 6) 
zahrada na valech, 7) zámecký příkop, 8) park, 9) most s dvojicí soch, 10) zámecká 
brána u čp.6, 11) dům čp.6, 12) dům čp.7, 13) dům čp.8, 14) brána Příhrádku, 15) 
dům čp.5 se sýpkou, 16) kašna před čp.6.  

Řešenými objekty jsou zámek č.p. 1 (dále jen SO.01), hospodářská budova č. p. 2 
(dále jen SO.02) a budovy provozního zázemí v blízkosti SO.02, toho času bez čísla 
popisného (dále jen SO.03). 

Stavba se člení na následující stavební objekty:  

• SO.01 - Zámek č.p. 1 

• SO.02 - Hospodářská budova č.p. 2 

• SO.03 - Hospodářská budova bez č.p za budovou č.p. 2 

• SO.03.01 - Hospodářská budova bez č.p. 

• SO.03.02 - Hospodářská budova bez č.p. 

Exteriéry zámku jsou využívány ke kulturním akcím, volnočasovým aktivitám a 
relaxaci. Kulturní akce jsou připravovány téměř s ročním předstihem. Za běžného 
provozu je v exteriérech velký pohyb lidí. Hlavní plocha na nádvoří mezi 
hospodářskými budovami je provedena ze štětové dlažby, která je navržena jako 
pojízdná pouze pro osobní automobily, výjimečně pro nákladní auto střední třídy 
do nosnosti 2,5 tuny. Prostor za hospodářskými budovami  včetně objektu SO.03 
slouží jako zázemí pro provoz areálu zámku. Těleso valů je udržováno v parkové 
úpravě a je pod ochranou jako Evropská přírodní lokalita. Předmětem projektové 
dokumentace není řešení využívání exteriérů zámku návštěvnickou veřejností. 

Stávající využití 
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SO.01 ZÁMEK 

Jde o výstavný renesanční Pernštejnský arkádový zámek vzniklý v průběhu 16. 
století přestavbami staršího opevněného sídla pod vedením Ulrica Aostalli de Sala, 
přístupný renesančním mostem s reliéfní výzdobou, s interiéry částečně barokně 
upravenými F.M.Kaňkou. 

Dnešní stavba zámku v sobě uzavírá i zbytky původního hradu kdysi Arnoštova, jež 
se v plánech projevují nadměrně silným zdivem paláce a hlásky. Ze starého 
opevňovacího systému hradeb zmizely především hradby, pohlceny 
pravděpodobně pozdějšími dostavbami renesančního zámku. Zůstal zčásti 
zachovaný příkop tzv. vodní. Tato jeho funkce ustala, když Vilém z Pernštejna 
obklopil r. 1511 nově budovaný pozdně gotický hrad s mohutným sypaným valem 
s prostou hradební zdí se střílnami a čtyřmi rohovými bastiony. Nad branou je 
pozdně gotický polychromovaný reliéf, zachycující pernštejnskou erbovní pověst. V 
hlavním vstupním křídle hradního paláce zbudoval Vilém nově průjezd a po jeho 
stranách dva velké, pozdně gotické sály s křížovými klenbami nesenými středním 
hranolovým pilířem. Větší východní sál má architektonické články zdobeny 
polychromií. Době Vilémově patří nesporně dostavba vznosné gotické arkády ve 
východním křídle, jež byly objeveny a odkryty v r. 1928. Ve východním křídle zřídil 
Vilém zámeckou kapli Sv. Tří králů, jejíž prostor prostupuje přízemí a 1. patro. Její 
žebrovaná klenba spočívá na středovém pilíři, na nějž je zachycena i panská tribuna, 
přístupná z 1. patra paláce. Poprsní zeď tribuny zdobí rodové znaky. Z téže doby 
pochází i skvělý arkýř v 1. patře jihozápadního nároží, sklenutý hvězdicovou klenbou 
a zdobený renesančním malováním. Stavbu dovedl Vilém do druhého patra, čemuž 
svědčí nápis na věži hodin „Wilim, wojwoda z Pernštejna“. Ve stavbě pokračovali 
jeho synové Vojtěch a Jan ve slohu renesančním. Zvláště to dokazuje nádherný 
hlavní portál z jemného světle žlutého pískovce, který byl již tesán italskými umělci 
za Vojtěcha v r. 1529. Osazen byl však až roku 1541 a to do průčelí v podstatě ještě 
pozdně gotického. Polokruhem uzavřený vstupní prostor je vsazen do edikuly 
nesené pilastry s přičleněnými polosloupy, jejichž dříky mají formu kuželky. 
Akantové hlavice nesou architráv s reliéfním vlysem a nápisovou deskou. Na mocně 
profilovanou desku dosedá kruhový segment v jehož poli je pernštejnský znak se 
štítonosy v bohaté rozvilině. Pardubický zámecký portál je prvním dílem vyspělé 
renesanční plastiky u nás. Gotický padací most vedoucí k portálu byl nahražen 
mostem zděným. Jeho východní poprsní zídka byla zdobena reliéfními loveckými 
výjevy, tesanými do pískovce. Nápisovou desku a datum postavení mostu r. 1543 
nese drobný andílek – dnes těžce korodovaný. Za Jana z Pernštejna bylo přistavěno 
renesanční schodiště k nádvorní straně hlavního traktu a k traktu západnímu 
přidána renesanční dvoumetrová arkáda. Neobyčejně honosně byly vyzdobeny 
interiéry zámku. I v pokročilém 16. století tam pozorujeme značné prolínaní 
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dobových prvků. Jednak hlavně v ostění portálů, doznívá tvarosloví časů 
renesančních, jednak se v malovaných supraportách s postavami štítonošů nebo v 
dekorativních festonech stropních říms se hlásí již prvky renesance vyspělejší. 
Výtvarně nejvyspělejší nástěnnou malbou v zámku je obraz Samson a Dalila ve 
velkém sále Vojtěcha z Pernštejna z r. 1532. Velmi dekorativně působí také 
renesanční deštění stropů, jejich polychromování a zdobení zlacenými rozetami. K 
renesančnímu řezanému stropu, který byl nad podstropením objeven za II. světové 
války, přibyl v 60. letech objevený další v severním křídle. Činnost stavitele 
Avostalise se týkala renesanční úpravy prvního patra v předním traktu zámku. Byly 
to místnosti neklenuté, mezi nimiž se činí zmínka a rozsáhlém „mázhúzu“. Zámecké 
interiéry 1. a 2. patra dostaly také malířskou výzdobu. Podstatné úpravy zámeckých 
interiérů provedla Královská komora r. 1726 za Karla VI. v době vrcholného baroka. 
Zaklenutí místností 1. patra, zejména mazhúzu, do plochých placek si vyžádalo 
rozdělení na menší prostory pilíři. Na západní straně průjezdu hned při hlavním 
portálu za předsíní zřízen velký přízemní sál (tzv.Kaňkův) rozdělený pilíři na 
dvojlodní. Sklenut do placek a klenby byly zdobeny 4 figurálními, 
polychromovanými reliéfy ve štuku.  

V renesančním zámeckém paláci SO.01 se nachází 8 stálých expozic, dva sály pro 
krátkodobé výstavy, rytířské sály pro kulturní akce, kaple pro kulturní akce, 
knihovna, studovna, veřejné WC, zázemí pro kustody a stálou ostrahu. V paláci jsou 
také umístěny depozitáře muzea, jejichž provoz se řídí Zákonem o ochraně sbírek 
muzejní povahy č. 122/2000 Sb. 

SO.02 HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA č.p. 2 

Stavba je dvoupatrová hospodářská budova na předzámčí, zapojená do obvodové 
zástavby nádvoří, vzniklá zřejmě na přelomu 15. a 16. stol. při přestavbě zámku, 
využívaná v minulosti jako zbrojnice, pivovar, konírna a špýchar v patře. 
Dvoupodlažní budova stojí na půdorysu U s dnes zastavěným dvorem a s valbovými 
střechami krytými pálenými taškami. Okna jsou nejčastěji osazena v kamenných 
ostěních s horní profilovanou římsou. V přízemí je vstup do objektu dvěma 
segmentově zaklenutými průjezdy. V současnosti je upravená pro administrativní a 
odborný provoz Východočeského muzea. Stavební úpravy objektu SO.02 
optimalizují zázemí odborných pracovišť a přinášejí další expoziční prostory formou 
dostavby nad stávající terasou. 

Půdorysně zabírá čp. 2 celé západní hluboké obdélné křídlo dvora a navazující 
krátký úsek křídla severního. V přízemí je tvořeno čtyřmi hloubkovými trakty. Oba 
severnější mají shodnou šířku cca 10 m, následující cca 11 m a jižní trakt zúžen na 
šířku cca 6,5 m. Vnitřní hloubka traktů je kolem 23,5 m (cca 2 : 1). Pouze jižní trakt 
je kompletně podsklepený a další sklepy navazují na západní straně a na jižní, 
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vloženy do vnitřního zámeckého příkopu. Jižní trakt má díky sklepu posunuté 
výškové úrovně podlah vůči ostatním částem křídla. Při jeho východním průčelím je 
přiloženo schodiště do zvýšeného přízemí a do patra, pod ním kolmo probíhající 
schodiště do sklepa. Komunikační koridory jsou umístěné při severní stěně 
nadzemních podlaží. Z chodby v patře je přístupné kolmo k traktu navazují patro 
nad střední částí křídla a schodištěm na západním konci také podkroví. Druhý a třetí 
trakt od jihu je přístupný v přízemí osově položeným vchodem. Druhý trakt má dále 
členěný prostor východní části, třetí trakt je volný. Severní trakt je protažený 
východním směrem a v napojení na severní křídlo v síle obvodové stěny zúžen. 
Protažení půdorysu je z praktického důvodu díky umístění vjezdu do prostory jinak 
chráněné navazující stavbou. Patro nad dvěma středními trakty nesleduje průběh 
nosných mezitraktových stěn, ale je o polovinu hloubky zkrácené a na ně kolmé, 
přisazené k nádvornímu průčelí, s hřebenem střechy kolmým k oběma střechám 
sousedních traktů. Zbylá část nad západní polovinou středních traktů je upravena 
jako terasa. Patro nad severním traktem je přístupné pouze po provizorním 
schodišti ze severu při severozápadním nároží, je prostorově nečleněno a je 
otevřené do krovu. Podkroví střední části je přístupné z recentně upraveného 
podkroví jižního traktu. 

Navrhovaný stav 

SO.01 ZÁMEK 

Předmětem projektové dokumentace jsou drobné stavební úpravy stávajícího 
objektu č. p. 1. Níže jsou uvedeny návrhové kapcity řešených prostor SO.01. 

Tabulka místností 1.PP 

m.č. název místnosti plocha [m2] 

1-S1.16 EXPOZICE TRUHLY 30 

1-S1.17 CHODBA 14,9 

    44,9 m² 

 

Tabulka místností 1.NP 

m.č. název místnosti plocha [m2] 

1-0.02 PŘEDPOKOJ KAŇKOVA SÁLU 35 

1-0.03 MALÝ GOTICKÝ SÁL 89,8 

1-0.08 CHODBA S PECÍ 37,7 

1-0.17 SKLAD NÁBYTKU 33,1 

1-0.18 INTERAKTIVNÍ UČEBNA 33,3 
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1-0.40 VELKÝ GOTICKÝ SÁL 148,7 

1-0.41 KOMUNIKAČNÍ PROSTOR 25,1 

1-0.42 VÝSTAVNÍ PROSTOR 34,2 

1-0.48 VÝTAHOVÁ ŠACHTA Š1 2,7 

    439,6 m² 

 

Tabulka místností 2.NP 

m.č. název místnosti plocha [m2] 

1-1.02 CHODBA 22,3 

1-1.03 EXPOZICE 31,4 

1-1.04 ZÁPADNÍ ARKÁDA 2.NP 32 

1-1.05 EXPOZICE 34,8 

1-1.06 EXPOZICE 65,3 

1-1.07 EXPOZICE 47,4 

1-1.08 VOJTĚCHŮV SÁL 148,1 

1-1.11 ZÁZEMÍ MUZEA 79,2 

1-1.12 MÁZHAUS 160,1 

1-1.14 EXPOZICE 36,6 

1-1.15 SLOUPOVÝ SÁL 70,9 

1-1.16a KOMUNIKAČNÍ PROSTOR 19,2 

1-1.44 VÝTAHOVÁ ŠACHTA Š2 2,7 

1-2.08 PŘECHOD NA VALY 61,1 

    811,1 m² 

 

Tabulka místností 3.NP 

m.č. název místnosti plocha [m2]  

1-3.06 ZÁPADNÍ ARKÁDA 3.NP 33,6 

1-3.10 EXPOZICE PŘÍRODY I 162,5 

1-3.11 EXPOZICE PŘÍRODY II 185 

1-3.12 UČEBNA 40,5 

1-3.15 NUMISMATICKÁ EXPOZICE I 73,5 

1-3.16b WC - DÁMY, INVALIDÉ 14,8 

1-3.17 NUMISMATICKÁ EXPOZICE III 32,1 

1-3.18 VESTIBUL 115,6 

1-3.19 NUMISMATICKÁ EXPOZICE IV 80,5 
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1-3.20a WC - PÁNI 4,8 

1-3.20b WC - PÁNI 4,5 

1-3.22 EXPOZICE ZBRANÍ 103,8 

1-3.24 SCHODIŠTĚ 57,1 

1-3.25 VÝTAHOVÁ ŠACHTA Š3 2,7 

    911,0 m² 

 

Jedná se o drobné stavební úpravy stávajícího objektu, úpravu dispozic pouze ve 
smyslu odstranění druhotných utilitárních dělících konstrukcí a vybudování 
odpovídajícího hygienického zázemí pro návštěvníky expozic. Navrhovanými 
stavebními úpravami SO.01 nedochází ke změně v užívání stavby. Dochází k 
vnitřnímu přeskupení expozičních prostor a ke změně jejich expoziční náplně. 
Stavebními úpravami nedochází k žádným změnám ve vnějších prostorových 
kapacitách objektu. Zastavěná plocha ani obestavěný prostor se nemění. Pro 
navrhované úpravy objektu není nutné řešení orientace, osvětlení ani oslunění. 

Dispoziční řešení včetně kapacitních údajů jednotlivých prostor je podrobně 
popsáno v části D.1.1. Architektonicko stavební řešení této projektové 
dokumentace.   

SO.02 HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA č.p. 2 

Sklepní prostory objektu budou upraveny k budoucímu využití pro prostory 
expozice zbraní. Tyto prostory budou nově bezbariérově zpřístupněny vstupem v 
místě stávajících novodobých oken. V celém prostoru bude stávající teraco dlažba 
nahrazena novou podlahovou krytinou, dále budou odstraněny nepůvodní výplně 
dveřních otvorů, řada přizdívek, stěny budou kompletně očištěny od torkretového 
nástřiku a omítek. Je navržena sanace celého suterénu odvětrávanými podlahami a 
vhodným omítkovým souvrstvím. Prostory tak budou vyčištěny a připraveny pro 
adaptaci podle záměru projektanta expoziční části. Níže jsou uvedeny návrhové 
kapcity řešených prostor SO.02. 
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Tabulka místností 1.PP - navrhovaný stav 

m.č. název místnosti plocha [m2] 

2-S1.01 EXPOZICE - VSTUP 7,1 

2-S1.02 EXPOZICE - SÁL I 118,6 

2-S1.03 EXPOZICE - SÁL II 59,4 

2-S1.04 EXPOZICE - SÁL III 76,8 

    261,9 m² 

 

Tabulka místností 1.NP - navrhovaný stav 

m.č. název místnosti plocha [m2] 

2-1.01 ZÁDVEŘÍ 12,9 

2-1.02 FOYER 14,6 

2-1.03 ZÁZEMÍ 10,5 

2-1.04 ÚKLID, WC - ŽENY, INVALIDÉ 10,7 

2-1.05 PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 168,1 

2-1.06 SCHODIŠTĚ 15,7 

2-1.07 SCHODIŠTĚ 16,9 

2-1.08 KUCHYŇKA 5,2 

2-1.09 CHODBA 33,5 

2-1.10 WC 4,8 

2-1.11 ODBORNÁ PRACOVNA - POHLEDNICE 10,2 

2-1.12 ODBORNÁ PRACOVNA - ODĚVY, HRAČKY 10,3 

2-1.13 ODBORNÁ PRACOVNA - ETNOGRAFIE A ŘEMESLA 11,2 

2-1.14 ODBORNÁ PRACOVNA - ZBRANĚ A MILITÁRIA 15,5 

2-1.15 ODBORNÁ PRACOVNA - UMĚLECKO PRŮMYSLOVÁ SBÍRKA 10,9 

2-1.16 ODBORNÁ PRACOVNA - NUMISMATIKA 16,4 

2-1.17 VÝTAH 4,6 

2-1.18 TECHNICKÝ PROSTOR 3,4 

2-1.19 CHODBA 6,8 

    381,8 m² 
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Tabulka místností 2.NP - navrhovaný stav 

m.č. název místnosti plocha [m2] 

2-2.01 CHODBA 5,8 

2-2.02 SCHODIŠTĚ 10,6 

2-2.03 WC 5,4 

2-2.04 CHODBA 18,9 

2-2.05 VÝTVARNÝ ATELIÉR 42 

2-2.06 ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ ÚPS 16,3 

2-2.07 ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ ÚPS 20,9 

2-2.08 BADATELNA 20,2 

2-2.09 COPY CENTRUM 9,2 

2-2.10 EXPOZICE - CHODBA 119,9 

2-2.11 EXPOZICE - SÁL I 127,2 

2-2.12 EXPOZICE - SÁL II 123,1 

2-2.13 PEDAGOGICKÝ ATELIÉR 72,9 

2-2.14 EXPOZICE – SÁL III 46,3 

2-2.15 EXPOZICE - ZÁZEMÍ 23,1 

2-2.16 VÝTAH 4,6 

2-2.17 TECHNICKÝ PROSTOR 2 

    668,4 m² 

 

Tabulka místností podkroví - navrhovaný stav 

m.č. název místnosti plocha [m2] 

2-3.01 CHODBA 15 

2-3.02 ATELIÉR 41,6 

2-3.03 SERVER 12,1 

2-3.04 PŮDNÍ PROSTOR 48,3 

2-3.05 VÝTAH 4,6 

2-3.06 PŮDA 116,8 

2-3.07 TECHNICKÁ MÍSTNOST 30,3 

    268,7 m² 
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V místě hlavního vstupu do objektu bude vybudován nový výtah spojující 1. a 3.NP, 
v návaznosti na tento výtah dojde k úpravám dispozice stávajících sociálních 
zařízení. V přednáškovém sále bude obnoveno osvětlení, dále bude nově řešeno 
vytápění a zlepšeny akustické podmínky. 

V rámci dispozice nadzemních podlaží dojde k úpravě komunikačních prostor. Ve 
zvýšeném přízemí jižního traktu bude vybudováno nové schodišťové rameno 
usnadňující nástup návštěvníků do výstavních prostor ve 2.NP středního křídla.  
Dispozice pracovišť 1.NP i 2.NP jižního křídla bude v návaznosti na toto schodišťové 
rameno upravena. V obou patrech bude vybudováno nové sociální zázemí pro 
zaměstnance. Stávající půdní vestavba ve 3.NP jižního křídla bude odstraněna, 3.NP 
bude využíváno jen z části pro potřeby ateliéru výstavního oddělení muzea a jako 
technologické zázemí. Přístup do podkroví bude řešen pomocí nového schodiště 
umístěného v jihovýchodním rohu objektu.  

Pro rozšíření kapacity výstavních prostor budou dostavěny dva trakty původních 
sýpek zcela zaplňujících prostor dnešních teras ve 2.NP. Tyto výstavní sály budou 
otevřeny do krovu bez do prostoru zasahujících podpor ve formě stolic a podobně 
a umožní tak maximální využití prostoru. 

Dispoziční řešení včetně kapacitních údajů jednotlivých prostor je podrobně 
popsáno v části D.2.1. Architektonicko stavební řešení této projektové 
dokumentace. 

SO.03 HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA bez č.p. 

Tento objekt sestává z fronty podobjektů, které jsou situovány v severozápadní 
části areálu zámku v Pardubicích v severozápadním vnitřním koutě vytvořeném 
zalomením zemních valů pernštejnského valového opevnění. Objekty se nacházejí 
v severozápadní části prostranství zadního za objektem čp. 2. Jsou přiloženy k 
západní a částečně severní tarasní zdi vytvářející hranici tohoto prostranství a 
zadržující hmotu zemního valu. Srostlice tří původně samostatných objektů má 
obdélný protáhlý obdélný půdorys s podélnou osou v severojižním směru. Východní 
průčelí vytváří jakousi uliční frontu. Objekty mají pouze východní a jižní průčelí. Na 
severní a západní straně přiléhají ke starší tarasní zdi. Dispozičně se jedná o srostlici 
tří samostatných přízemních podélně obdélných objektů s různým dispozičním a 
hmotovým uspořádáním. Objekty jsou různého stáří a funkčního určení.  

Navrhované řešení objektu vychází z hlediska kapacitního ze snahy o maximální 
využití prostoru při zachování jasného oddělení objektu č. p. 2 a přístaveb podél zdi 
a tělesa valu. Navrhovaná podoba objekty vychází přibližně z půdorysné stopy 
stávajícího prvního objektu původních stájí a definuje nový sklon pultové střechy 
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přimykající se k parkánové stěně valu. Níže jsou uvedeny návrhové kapcity řešených 
prostor SO.03. 

Tabulka místností 1.NP - navrhovaný stav 

m.č. název místnosti plocha [m2] 

3-1.01 SKLAD 22,2 

3-1.02 SKLAD 21,4 

3-1.03 SKLAD DŘEVA 20 

3-1.04 RESTAURATÉRSKÁ DÍLNA - DŘEVO 78 

3-1.05 RESTAURÁTORSKÁ DÍLNA - KOVY 27,5 

3-1.06 DÍLNA ELEKTRO 18 

3-1.07 DÍLNA TECHNICKÉHO ÚSEKU 14,1 

3-1.08 ZÁZEMÍ TECHNIKŮ 13,8 

3-1.09 TOALETY MUŽI 3,1 

3-1.10 SPRCHA MUŽI 1,6 

3-1.11 WC MUŽI 1,3 

3-1.12 TOALETY ŽENY 3,1 

3-1.13 WC ŽENY 1,3 

3-1.14 SPRCHA ŽENY 1,6 

    226,9 m² 

 

Tabulka místností podkroví - navrhovaný stav 

m.č. název místnosti plocha [m2] 

3-2.01 TECHNICKÝ PROSTOR 3,3 

    3,3 m² 

 

V nově hmotově uspořádaném objektu SO.03 najdou své zázemí funkční provozy 
správy areálu zámku včetně truhlárny. 

Dispoziční řešení včetně kapacitních údajů jednotlivých prostor je podrobně 
popsáno v části D.3.1. Architektonicko stavební řešení této projektové 
dokumentace. 
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B . 2 . 2  C E L K O V É  U R B A N I S T I C K É  A  A R C H I T E K T O N I C K É  
Ř E Š E N Í  

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

V místě je platný Územní plán města Pardubice, který byl schválen zastupitelstvem 
města Pardubice v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhláškou ze dne 4. 9. 2001. V tomto 
územním plánu jsou předmětné pozemky a stavby na nich umístěné vedeny jako 
OVh, plochy občanského vybavení - stavby a zařízení pro kuluru, výstavnictví a 
společenské aktivity, zařízení pro administrativu a veřejnou správu, zařízení pro 
výzkum, vědu a vzdělávání. 

Navrhovanými stavebními úpravami tedy nedochází ke kolizi s platnou územně 
plánovací dokumentací. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební a umělecko řemeslné úpravy 
stávajícího objektu č. p. 1, stavební úpravy a dostavba objektu č. p. 2 a stavební 
úpravy, bourací práce a dostavba objektu bez č. p. v areálu Zámku Pardubice, které 
jsou umístěny na výše uvedených pozemcích.  
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Účelem navržených stavebních úprav je vytvoření prostor pro dlouhodobou 
prezentaci Zámku Pardubice jako Pernštějnské rezidence s rozmístěním expozic a 
navazujícího administrativního a provozního zázemí pro uživatele, kterým je 
Východočeské muzeum v Pardubicích. Projektová dokumentace je zpracována v 
souladu s "Generelem dlouhodobé prezentace zámku Pardubice jako pernštejnské 
rezidence, s rozmístěním expozic, návštěvnického centra a prostor pro kulturní a 
společenské akce, v rozsahu čp 1, 2, 3, 4". Zároveň je jejím předmětem rekonstrukce 
vnitřní technické infrastruktury řešených objektů. Rozsah a podoba navržených 
stavebních úprav a řešených částí objektů je vždy vyznačen ve výkresových částech 
této projektové dokumentace. 

Jedná se o rekonstrukci památkově chráněného a hodnotného objektu. Práce 
směřují k šetrné neinvazivní vestavbě do stávajícího krovního prostoru bez využití. 
Vestavba a nové konstrukce plně respektují současný dochovaný stav, a to jak v 
případě původních tesařských konstrukcí samotného krovu, tak vnitřních zděných i 
montovaných konstrukcí nesoucích svědectví o roli objektu v průběhu 20. století. V 
tomto duchu jsou navrhovány veškeré úpravy, materiálová řešení a technologické 
postupy jejich aplikace. Vzhledem k dosavadnímu technickému stavu a stavebnímu 
vývoji předmětných konstrukcí bylo ve spolupráci se zástupci památkové péče a 
investora stavby navrženo architektonické a technické řešení.  

V průběhu stavby budou svolávány kontrolní dny za účasti delegovaných 
pracovníků památkové péče a autorského dozoru. Koncepce režimů úprav 
stanovovaných pro jednotlivé konstrukce a prvky je navrhována touto 
dokumentací. Podrobně bude dále konzultována s pracovníky památkové péče v 
rámci relizace stavby. 

Dodavatel stavby je během její realizace povinnen dodržet veškeré materiálové 
specifikace navržené v této projektové dokumentaci. Změny nebo použití 
alternativních stavebních materiálů se musí včas odsouhlasit s investorem a nechat 
schválit. Dodavatel stavby je povinnen zohlednit v harmonogramu výstavby 
odpovídající technologické prodlevy.  

Každá změna oproti návrhům v předložené dokumentaci a podmínkám tohoto 
vyjádření, vyvolaná např. odhalením nepředvídatelné skutečnosti v průběhu prací, 
bude okamžitě nahlášena a před realizací schválena autorským dozorem, 
zástupcem investora a pracovníky památkové péče. Veškeré materiály budou na 
stavbě vyvzorkovány, případně budou předloženy alternativy ke schválení zástupci 
stavebníka, autorskému a památkovému dozoru. V dokumentaci předepsané 
barevné odstíny materiálů a povrchů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo 
na stavbě s TDI, autorským dozorem a pracovníky památkové péče památkovým 
dozorem. 
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Rozměry atypických výrobků, zejména výchozí rozměry pro jejich osazení do stavby 
je nutné ověřit na stavbě před zadáním do výroby. Při eventuálním zjištění 
podstatných diferencí oproti projektu je nutno uvědomit projektanta 
prostřednictvím autorského dozoru.  

Pro veškeré prvky podléhající restaurátorskému režimu je dodavatel stavby před 
zahájením prací zpracovat restaurátorský záměr, který bude předložen příslušným 
orgánům památkové péče k samostatnému posouzení z účelem vydání závazného 
stanoviska. Po dokončení restaurování bude sepsána restaurátorská zpráva, která 
bude rovněž předložena orgánům památkové péče ke schválení. 

Veškeré materiály konstrukcí jsou voleny s ohledem na dosažení požadovaných 
estetických a technických vlastností. Materiály a jejich barevnosti jsou odvozeny od 
současných dochovaných materiálů v rámci objektu. Materiálové báze jsou blíže 
specifikovány níže. 

SO.01 ZÁMEK 

Vnitřní nádvoří tvoří výškově obdélné nepravidelně členěné dvoupatrové průčelí, 
obrácené k jihu, sevřené mezi západním a východním křídlem, ukončené 
profilovanou římsou pod valbovou střechou, obíhající celé nádvoří. Plocha fasády s 
hladkými obílenými vápennými omítkami je členěná do dvou části. Vlevo úzký svislý 
pás, prolomený čtyřmi vysokými, převážně půlkruhově zaklenutými zploštělými 
konchami v zesílené stěně, členěnými úseky pásků v patě záklenků, s osově 
uspořádanými okénky vřetenového schodiště hlásky. Ležatě obdélná okénka jsou 
osazena hluboko, za špaletou kamenných ostění. V přízemí je okénko kruhové, v 
hluboké kruhové špaletě, opatřené cen cky tvarovanou kovanou mříží. Pravá široká 
část průčelí je čtyřosá, v 1. ose v přízemí prolomení vysoký, půlkruhově zaklenutým 
otvorem průjezdu. V ose nad průjezdem jsou v obou patrech nad sebou sdružená 
okna výškově obdélného tvaru, čtyřkřídlé konstrukce, členěné na 2 x 6 tabulí, 
osazená za špaletu sdruženého kamenného ostění se společnou kamennou pro 
lovanou parapetní a nadpražní římsou. Zbylá trojosá plocha je členěna stoupavými 
řadami oken téhož typu, v jednoduchém provedení, osvětlujícími stoupavá ramena 
schodiště. V nejvyšším podlaží je již pravá osa bez okna. Z nádvoří je ve střední ose 
této čás  prolomen pravoúhlý vstup do sklepa, opatřený kamenným ostěním s 
lištou, s recentními historizujícími jednokřídlými dveřmi, zevně oplechovanými a 
dekora vně členěnými kovanými pásy v diagonálním rastru, v nichž vzniklá pole 
zdobí jehlancové hřeby. Vpravo v koutě, těsně doléhající k kamenné arkádě 
východního křídla, je prolomeno ležatě obdélné okénko v širokém kamenném 
ostění s bohatou pro lací zalomenou nad soklem. Pravá stojka má profilaci v rozích 
přetínavou. Okénko je chráněno ve špaletě kotvenou kovanou mříží z provlékaných 
hranatých prutů, v hustém ortogonálním rastru.  
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Dále je vnitřní nádvoří definováno jako šířkově obdélné dvoupatrové průčelí, 
obrácené k západu, sevřené mezi severním a jižním křídlem zámku, zakončené 
sedlovou střechou, s dvěma hranolovými komíny pod hřebenem, s římsovými 
hlavicemi. Hladce omítané a obílené průčelí je rozděleno do tří výškových pásů 
podle podlaží. Přízemí tvoří vysokou pod- nož členěnou pě  hro tými oblouky arkády 
s kamennými prolovanými archivoltami, vyrůstajícími hladkými kamennými čely z 
polygonálních pilířů, zděných z kamenných kvádrů, na kamenných shora okosených 
soklových deskách. Napojení pilíře a profilovaného pasu archivolty je vyřešeno 
neobvyklým prostorovým průnikem obou tvarů. Na průběžné kamenné parapetní 
římse v 1. patře jsou v rytmu nasazena obdélná kamenná ostění výškově obdélných 
oken, s pozdně gotickou zdvojenou přetínavou profilací, zakončenou nad soklem 
tordovanými válcovými příporkami. V oknech je vložen pevný rám členěný do kříže, 
s poutcem v horní čtvrtině výšky. Čtyřkřídlá okna, osazená za špaletu ostění jsou 
členěna na 2 x 4 tabule. V pravém koutě je do širší omítané plochy stěny vloženo 
drobné čtvercové okno schodiště, osazené za špaletu jednoduše okoseného 
kamenného ostění, se zasklením členěným do kříže, chráněným subtilní kovovou 
mříží. Hranolová mezipatrová římsa odděluje druhé patro. V něm je pravidelně 
komponováno 5 shodných, výškově obdélných čtyřkřídlých oken, osazených do 
drážky na vnějším líci kamenných ostění, zapuštěných v mělkých okenních nikách 
fasády. Do průčelí vystupují profilované parapetní římsy i výškově odsazené 
nadokenní pro lované kamenné římsy. V pravém koutě nad schodištěm je v 
jednoduše vyříznuté drobné ležaté obdélné nice osazeno ve špaletě nečleněné 
okénko. Průčelí zakončuje profilovaná římsa. 

Severní průčelí nádvoří je výškově obdélné nepravidelně trojosé dvoupatrové 
průčelí v nádvoří, obrácené k severu, sevřené mezi východním a západním křídlem. 
Plocha fasády s hladkými obílenými vápennými omítkami je členěná vodorovně 
mezipatrovou hranolovou kamennou římsou a zakončené profilovanou korunní 
římsou pod sedlovou střechou. Okna jsou v patrech uspořádána do tří svislých os, z 
nichž dvě levé, se sdruženými okny, jsou situovány v levé polovině průčelí a pravá, 
jednoduchá osa je téměř v pravém koutě. Výškově obdélná čtyřkřídlá okna s 
poutcem v horní tře ně, čle- něná na 2x3tabule, jsou osazena za špaletu kamenných 
ostění v jednoduchém nebo sdruženém provedení. Ostění mají profilovanou 
obvodovou lištu a kamenné profilované římsy parapetu a v nadpraží. V přízemí je 
ve 2 ose umístěn vstup v pravoúhlém kamenném ostění s bohatou pozdněgotickou 
přetínavou profilací, nad soklem pravoúhle zalomenou. Za špaletou jsou osazeny 
jednokřídlé kované dveře pobité kovanými pásy v diagonálním šachovnicovém 
rastru, uvnitř polí s dekora vními reliéfními čtyřlisty. Na pravé straně průčelí je 
přízemí vysoko nad zemí prolomeno šířkově obdélnou okenní nikou, v níž je za 
hlubokou špaletou osazeno dvoukřídlé okénko členěné do kříže, chráněné ve 
špaletě kotvenou kovanou mříží z pásoviny a svislých tyčí. 
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Nádvoří uzavírá šířkově obdélné průčelí, obrácené k východu, sevřené mezi jižním 
a severním křídlem, je členěno na dvě odlišné části. Vlevo je tvořeno třípodlažní 
pětiosou renesanční arkádou, kdežto pravá část, plně zděná, je vlastně spodní 
polovinou hlásky. Levá část průčelí je stěna přízemí, hladce omítaná a obílená, je 
prolomena pěti půlkruhově zakončenými poli arkády, nesené je masívními 
hranolovými pilíři a polopilíři vystupujícími ze stěn, zděnými z pískovcových kvádrů. 
Pilíře vyrůstají z hranolové patky ukončené dvojitým okoseným odsazením, oblým 
prstencem a plintem a místo hlavic jsou opatřené kamennou deskou. Nároží pilířů 
byla druhotně odtesána pro vložené díly příčky mezi pilíři v líci fasády. Vysoké 1. 
patro, piano nobile, má převýšenou arkádu o pěti  půlkruhově zakončených polích. 
Na výstupku stěny přízemí, krytém průběžným kamenným římsovým pro lem, stojí 
kamenné toskánské sloupy (po stranách polosloupy), nesoucí půlkruhové pasy 
arkády, mezi něž je vezděn hladce omítaný parapet, krytý kamennou parapetní 
deskou. Hranolové postamenty sloupů mají sokly tvořené zalomením průběžné 
kamenné římsy, také jeho římsa je tvořena zalomením pro lace parapetní desky. 
Sloup má klasickou toskánskou patku i hlavici, na dříku je patrná entarze. V 
posledním patře průčelí prolamuje nižší arkáda obdobného provedení s 
toskánskými sloupy, zděným parapetem, lišící se pouze stlačenými čelními oblouky. 
Průčelí je zakončeno pro lovanou římsou pod sedlovou střechou, v níž se pohledově 
uplatňuje omítané těleso průlezného komína. Pravá strana průčelí, tvořená podnoží 
hlásky, je členěna odlišně. Ve 2. patře je v ose umístěno výškově obdélné čtyřkřídlé 
okno, členěné na 2x3 tabule, s poutcem v hodní třetině, osazené za špaletu 
kamenného ostění s pro lo- vanou parapetní římsou. Pod ním v mezipatře je v koutě 
průčelí analyticky prezentován zaslepený vstup, opatřený sedlovým pískovcovým 
portálem s okosenou pře navou pro lací, končící nad soklem šikmým seříznu m. V 
zazdívce je druhotně vloženo malé šířkově obdélné okénko, členěné do kříže. Portál 
stojí na ústupku zdiva, shora chráněného prejzovou krytinou. V ose pod ním je 
prolomeno vysoké čtyřkřídlé obdélné okno s kamenným okoseným ostěním, s 
profilací šikmo ukončenou nad soklem, bez parapetní římsy. Ostění je doplněno 
dřevěným pevným křížem s poutcem v horní tře ně výšky. Okno je členěno celkem 
na 2 x 4 tabule. V úrovni nádvoří je v ose stěny prolomen hrotitý, valeně zaklenutý 
výklenek nad schodištěm do sklepů, opatřený na vnější straně kamenným ostěním 
s vyžlabeně okoseným nárožím, ukončeným šikmým seříznutím nad soklem. V 
hloubi niky, opatřené zděným soklem s kamennou římsou, jsou v jednoduchém 
ostění hrotitého otvoru na celou šířku niky osazena kovaná dvoukřídlá vrata, pobitá 
v diagonálním šachovnicovém rastru pásovinou a uprostřed polí dekorativními 
diamantovými hřeby. Uprostřed jsou umístěny dva kované kruhy. 

Formou Knih prvků byla provedena inventarizace umělecko řemeslných prvků a 
významných architektonických a stavebních detailů vyskytujících se na fasádách 
nádvoří. Zároveň bylo spolu s vyhodnocením stavu a původnosti jednotlivých prvků 
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navrženo adekvátní opatření ve smyslu jejich restaurátorské a umělecko řemeslné 
obnovy. U všech kamenických prvků je navržena minimálně kontrola restaurátorem 
a následně jejich konzervace. Okenní výplně budou repasovány.  

Při rekonstrukci ploch fasád bude postupováno v souladu s výstupy z laboratorního 
posouzení odebraných vzorků. Stávající omítky jsou novodobé, nebyly zastiženy 
dochované historicky hodnotné vrstvy omítek v úrovni štukových ani jádrových 
omítek. Nepřilnavé a degradované části fasád budou odstraněny a znovu 
provedeny doplněním do svého původního objemu. Navržena je obnova za využití 
materiálů na bázi stávajících omítek. Výjimku tvoří sanační omítky zastižené v místě 
soklu v některých částech průčelí nádvoří. Sanační omítky budou otlučeny, 
provedeny budou dva technologické cykly obětovaných omítek za účelem 
preventivního odsolení a odvlhčení. Na podkladu bude po otlučení a po 
technologické odstávce pro kontrolu doschnutí provedeno omítkové souvrství 
materiálově shodné se stávajícími plochami fasád. Fasády budou mechanicky 
čištěny a zbaveny biotických usazenin. Sjednocení bude provedeno jemnozrnnou 
nasákavou štukovou omítkou. Provedena bude ploplošná dvojitá vápenná výmalba 
v odstínu bílé či lomené bílé s možostí patinace. Přesná barevnost bude 
vyvzorkována na místě a před realizací odsouhlasena autorským a památkovým 
dozorem. 

Veškeré stavební práce, materiály a povrchové úpravy budou na stavbě průběžně 
vzorkovány a předkládány k odsouhlasení autorskému a památkovému dozoru. 
Teprve následně lze přistoupit k jejich plošnému provedení.  

SO.02 HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA č.p. 2 

Východní průčelí lze rozdělit do tří částí odpovídajících vnitřnímu dělení traktů. Jižní 
stranu průčelí částečně zakrývá schodišťová přístavba s pultovou střechou 
zakončenou sedlovou stříškou s trojúhelným štítkem. Nástup schodiště zakrývá 
částečně i průčelí před navazujícím traktem. Průčelí schodiště je hladké, prolomené 
při nástupu a ukončení výškově obdélným oknem spískovcovým ostěním a 
nadokenní římsou. Ostění má obvodovou lištu profilovanou stezkou a kymatem. 
Jihovýchodní nároží je zpevněno jednou odstupněným nárožním opěrným pilířem, 
jednotlivá patra zakončena vyloženou profilovanou římsou (dórské kyma, deska, 
sima) shora krytou prejzovou krytinou. Na průčelí se zalamuje také korunní římsa 
zjižního průčelí stejné profilace. Trojúhelný štítek je rámován profilací ze 
čtvrtvýžlabku, čtvrtoblounu mezi stezkami. Severní průčelí přístavku je prolomenu 
vchodem na schodiště s pískovcovým portálem s římsou nad nadpražím. Ostění má 
na západní straně a v nadpraží profilovanou lištu s kymou a stezkou, východní stojka 
hladká. Římsa tvořena lesbickým kymatem, deskou a simou. Práh dveří je zároveň 
poslední schodišťový stupeň třístupňového nástupního pískovcového schodiště s 
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vyloženými a na hranách zaoblenými stupnicemi. Dveře dvoukřídlé novodobé. 

Na severním průčelí západního křídla je nejpatrnější půdorysná provázanost se 
sousedním západním dílem severního křídla čp. 3. Požární štít patrný nad úrovní 
střechy indikuje rozdělení prostor v patře a podkroví, zatímco v přízemí je průčelí 
protaženo ještě o dvě okenní osy východním směrem. Na první ose od východu je 
umístěno těsně nad terénem výškově obdélné okno s plochou paspartou a s do 
špalety zapuštěnou původní mříží. Mříž je tvořena svislými pruty ohýbanými do 
stranově prostřídaných půloblouků s rovnou či zešikmenou spojkou. Symetricky 
skládané díly jsou vobloučcích spojeny čtvercovými objímkami. Mříž má samostatný 
obvodový rám zapuštěný do omítky kromě parapetní strany. Šambrána dole 
narušená a plocha omítnuta cementovou hrubou omítkou. 

Západní průčelí je v přízemí prolomeno ke stranám posunutými šířkově obdélnými 
okny s cihelnými špaletami a přímým záklenkem. Nad levým horním rohem 
severního okna je patrná část staršího pasu s velkým rozponem (záklenek či 
vynašecí pas nad širším otvorem). Mezi oběma okny, zhruba v polovině šířky průčelí 
je patrná změna zdiva z cihelného na kamenné. Průčelí je v patře trojosé s 
pravidelně rozmístěnými výškově obdélnými otvory shozů spískovcovým hladkým 
ostěním. Severní otvor má zachován pouze nadpražní část s polodrážkou na líci, 
střední je kompletní s vnějšími dveřmi se nabíjenými svlaky, třetí také kompletní s 
polodrážkou a s bedněním na vnitřním líci ostění. 

Západní průčelí jižního traktu je členěno trojicí nad sebou umístěných oken při 
severozápadním nároží. Okna jsou výškově obdélná, novodobá dvoukřídlá 
zdvojená, rámy křídel dělené křížem ze subtilního profilu na převýšená obdélná 
pole. Vnitřní křídla nedělená. Ve špaletě novodobé mříže. Před průčelím nad terén 
cca 50 cm zvednutá terasa nad západním a jižním vnějším sklepem krytá čtvercovou 
betonovou dlažbou. 

Formou Knih prvků byla provedena inventarizace umělecko řemeslných prvků a 
významných architektonických a stavebních detailů vyskytujících se na fasádách 
nádvoří. Zároveň bylo spolu s vyhodnocením stavu a původnosti jednotlivých prvků 
navrženo adekvátní opatření ve smyslu jejich restaurátorské a umělecko řemeslné 
obnovy. U všech kamenických prvků je navržena minimálně kontrola restaurátorem 
a následně jejich konzervace. Okenní výplně budou odstraněny a provedeny nově. 
Východní a jižní průčelí bude opatřeno okenními výplněmi odvozenými od 
klasicistní podoby fasád zachycené na dochované fotodokumentaci. Ostění bude 
osazeno oknem se zděnou špaletou, vnější rám bude v líci fasády s otevíráním do 
exteriéru. Skleněná výplň na straně exteriéru bude tvořena neplavenými tabulemi 
skla. Fasáda obracející se k SO.03 a k valu bude osazena novotvarými výplněmi bez 
historizujícího členění. Jedná se především o dvě dvojice oken výstavního sálu. 
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Při rekonstrukci ploch fasád bude postupováno v souladu s výstupy z laboratorního 
posouzení odebraných vzorků. Stávající omítky jsou novodobé, nebyly zastiženy 
dochované historicky hodnotné vrstvy omítek v úrovni štukových ani jádrových 
omítek. Nepřilnavé a degradované části fasád budou odstraněny a znovu 
provedeny doplněním do svého původního objemu. Navržena je obnova za využití 
materiálů na bázi stávajících omítek. Výjimku tvoří sanační omítky zastižené v místě 
soklu v některých částech průčelí nádvoří. Sanační omítky budou otlučeny, 
provedeny budou dva technologické cykly obětovaných omítek za účelem 
preventivního odsolení a odvlhčení. Na podkladu bude po otlučení a po 
technologické odstávce pro kontrolu doschnutí provedeno omítkové souvrství 
materiálově shodné se stávajícími plochami fasád. Fasády budou mechanicky 
čištěny a zbaveny biotických usazenin. Sjednocení bude provedeno jemnozrnnou 
nasákavou štukovou omítkou. Provedena bude ploplošná dvojitá vápenná výmalba 
v odstínu zvoleném na základě vyvzorkování. Přesná barevnost bude vyvzorkována 
na místě a před realizací odsouhlasena autorským a památkovým dozorem. 

Střecha nad jižním traktem sedlová, nad západní stranou zvalbená, nad východní 
ukončena polovalbou. Na jižní i severní straně průběžný vikýřový pás s okny do 
podkroví. Střecha kryta glazovanou taškou francouzského typu. Sedlová střecha 
patra nad středními trakty obdobnou taškou bez glazury. Střecha je od okolí 
oddělena požárními štíty. Na jihu za štítem náběh kolmý ke střeše jižního traktu s o 
něco vyšším hřebenem. Na severní straně za štítem náběh kolmý ke střeše 
severního křídla s hřebenem výrazně nižším. Střecha severního traktu je sedlová, 
na západní straně zvalbená, na východní pokračuje za protipožárním štítem na 
severní křídlo. Na západní straně jížního křídla je nově navržený komín v pozici 
odstraňovaného, jeho výška nebude převyšovat hřeben střechy 

Navrženo je odstranění stávající střešní krytiny včetně nevhodně ztvárněného 
současného průběžného vikýře nad jižním křídlem. Provedeno bude přelaťování pro 
novou střešní krytinu tvořenou taškou bobrovkou s krytím odpovídajícím 
sousednímu objektu č.p. 3. V místech nad technickým zázemím 3.NP budou 
provedeny vikýře s drobnou profilací volského oka pro přisvětlení prostor 3.NP a 
pro možnost odvětrání technologií.  

SO.03 HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA bez č.p. 

Objekty tvořící v současnosti SO.03 jsou situovány v severozápadní části areálu 
zámku v Pardubicích v severozápadním vnitřním koutě vytvořeném zalomením 
zemních valů pernštejnského valového opevnění. Objekty se nacházejí v 
severozápadní části  prostranství za objektem čp. 2. Jsou přiloženy k západní a 
částečně severní tarasní zdi vytvářející hranici tohoto prostranství a zadržující 
hmotu zemního valu. Srostlice tří původně samostatných objektů má obdélný 
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protáhlý obdélný půdorys s podélnou osou v severojižním směru. Východní průčelí 
vytváří uliční frontu. Objekty mají pouze východní a jižní průčelí. Na severní a 
západní straně přiléhají ke starší tarasní zdi. Dispozičně se jedná o srostlici tří 
samostatných přízemních podélně obdélných objektů s různým dispozičním a 
hmotovým uspořádáním. Objekty jsou různého stáří a funkčního určení. 

Zachován bude ve své stávající podobě krajní podobjekt garáží. Ostatní podobjekty 
budou šetrně sneseny. Dbáno bude po celou dobu realizace bouracích i stavebních 
prací o statické zajištění parkánové stěny, která bude podchycena ve své plné délce 
a její základová spára bude snížena minimálně na úroveň nezámrzné hloubky pod 
nově navrhovanou nivelitou terénu. Zachovaný podobjekt garáží SO.01.01 bude 
doplněn o průběžnou nízkou hmotu přístavby SO.01.02. Ta je navržena jako 
přiznaná dřevostavba s půdorysně nečleněným průčelím a jednotnou střešní 
rovinou tvořící pultovou střechu. Výplně oken budou průběžné, bez parapetů se 
zasklením na vnější líci fasády. Uvažovat lze i osazení dřevěných okenic. Konkrétní 
podoba viz. níže. 

B . 2 . 3  C E L K O V É  P R O V O Z N Í  Ř E Š E N Í ,  T E C H N O L O G I E  
V Ý R O B Y  

Celkové provozní řešení objektů se navrženými stavebními úpravami nemění oproti 
svému současnému stavu. 

V projektu nejsou navrhována žádná výrobní technologická zařízení. Nejedná se o 
výrobní objekt. 

B . 2 . 4  B E Z B A R I É R O V É  U Ž Í V Á N Í  S T A V B Y  
Objekt SO.01 a SO.03 není ve svém původním určení navržen pro přístup a užívání 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Přístup těchto osob do 
jednotlivých prostor objektu je umožněn pouze do míry vyplývající z jejich 
původního umístění v parteru a jeho výškovým uspořádáním. Pro užívání osobami 
se sníženou schopností orientace a pohybu a nejsou za tímto účelem navrhována 
zvláštní technická či provozní opatření. Případný asistovaný pohyb invalidů v 
objektu se bude řídit provozním předpisem provozovatele objektu. 

Objekt SO.02 rovněž není ve svém původním určení navržen pro přístup a užívání 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Přístup těchto osob do 
jednotlivých prostor objektu je umožněn pouze do míry vyplývající z jejich 
původního umístění v parteru a jeho výškovým uspořádáním. Pro užívání osobami 
se sníženou schopností orientace a pohybu jsou navržena technická opatření pro 
zpřístupnění návštěvnických a expozičních částí. V objektu bude realizován výtah 
bezbariérově spojující všechny 3 podlaží objektu. Bezbariérově nepřístupné budou 
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pracovny zaměstnanců muzea v 1. a 2.NP jižního křídla, kdy tyto křídla mají jinou 
výškovou úroveň než expoziční prostory. Případný asistovaný pohyb invalidů v 
objektu se bude řídit provozním předpisem provozovatele objektu. 

B . 2 . 5  B E Z P E Č N O S T  P Ř I  U Ž Í V Á N Í  S T A V E B  
Stavba je navržena, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazům 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením apod. Během zpracování dalších stupňů 
projektové dokumentace, realizace stavby a následně i jejího provozování bude 
třeba věnovat pozornost zejména doporučením a předpisům navrženým v částech 
D.1.2. Stavebně konstrukční část, D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení  a dále pak 
požadavkům specifikovaným v částech technického zařízení budov a tyto návrhy 
dodržet a dodržovat po celou dobu životního cyklu stavby. V případě, že si okolnosti 
vyžádají změnu v dokumentaci, je nutno vyrozumět odpovědného projektanta 
příslušné části a zajistit změnu dokumentace v souladu s bezpečnostními předpisy. 
Pro bezpečné užívání je nutno provádět veškeré předepsané revize, kontroly a 
zkoušky v pravidelných intervalech po celou dobu životnosti stavby. 

V rámci realizace stavby není navrhováno zařízení, které by ohrožovalo bezpečnost 
nebo zdraví osob. 

B . 2 . 6  Z Á K L A D N Í  C H A R A K T E R I S T I K A  O B J E K T Ů  
a) stavební řešení 

SO.01 ZÁMEK 

V rámci navrhovaných stavebních úprav dojde k úpravě povrchů podlah, zapravení 
poškozených částí omítek a k repasi kamenických prvků ve vybraných částech 
zámeckého paláce. Dále dojde k obnově páteřních rozvodů silnoproudé 
elektrotechniky, k obnově rozvodů slaboproudé elektrotechniky, k obnově systému 
EPS a EZS. Dojde k výměně elektrických přímotopů povětšinou za kachlová 
akumulační kamna. Přivodní rozvody budou nově doplněny podle požadované 
dimenze. 

Využití objektu se navrhovanými stavebními úpravami nemění. V rámci 
navrhovaných stavebních úprav dojde k drobným změnám v dispozičním řešení 
objektu. V 1.NP dojde k odstranění novodobé příčky mezi m. č. 1-0.41 a 1-0.42. Ve 
2.NP dojde k odstranění novodobé zazdívky dveřního otvoru a propojení místností 
m. č. 1-1.06 a 1-1.07.  Ve 3.NP objektu bude nově vybudováno sociální zařízení 
pánské v m. č. 1-3.20a 1-3.20b a bezbariérové v m. č. 1-3.16. 
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Většina klempířských prvků bude demontováno a nahrazeno replikami z mědi 
patinovaném do černohněda. Na římsách je přebytečné nepůvodní oplechování 
minimalizováno. Kvůli možnému měděnkovému sedimentu na fasádách, jsou 
vyměňované klempířské prvky, které jsou v kontaktu s fasádou, navrženy 
z olověného plechu. Na veškeré kamenické bylo provedeno zhodnocení 
licencovaného restaurátora, z kterého vyplývá rozsah restaurovaných prvků. Na 
restaurované prvky je GDS povinen vypracovat restaurátorskou zprávu. Zámečnické 
a kovářské prvky budou repasovány pod dohledem restaurátora. 

V řešených částech dojde k repasi, ve vybraných místnostech k výměně podlah. 
Nově je zde navrhována převážně cihelná topinková dlažba rozměru 210 x 210 x 50 
mm a kamenná dlažba z šedého jemnozrnného pískovce 500x500x80 mm. Ve 2.NP 
západního křídla je použita palubková jedlová. Detailně jsou skladby uvedeny v části 
D.1.1.c – 01 Kniha skladeb této projektové dokumentace. 

Do hydroizolačních souvrství není v rámci navrhovaných stavebních úprav 
zasahováno. 

Podlahy jsou vybírány s ohledem na historickou hodnotu objektu a také vhodně pro 
funkční využití jakožto expoziční prostory. Vybrané jsou především podlahy z 
tradičních materiálů jako cihelná dlažba či dřevěná palubková podlaha. Vybrané 
podlahy budou bourány a nově provedeny. Rozsah stavebních úprav je vyznačen v 
části D.1.1.b Výkresová část této projektové dokumentace. V místnostech 
sociálního a hygienického zázemí jsou stěny opatřeny omyvatelnou dekorativní 
probarvenou stěrkou na jádrovév omítce provedené na zdivo s vyplněnými spárami, 
např. cementovým nástřikem. 

SO.02 HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA č.p. 2 

Veškeré vnitřní prostory objektu budou řešeny především s ohledem na 
památkovou hodnotu objektu a funkčně tak, aby bezvadně a dlouhodobě sloužily 
svému provoznímu určení.  Pracovny zaměstnanců jsou vybaveny odpovídajícím 
vnitřním vybavením tak, aby co nejlépe vyhovovaly specifické činnosti každého 
zaměstnance. Běžnými zařizovacími předměty jsou vybavena hygienická a sociální 
zázemí. Jedná se o místnosti WC, kuchyněk a úklidových komor. Stěny v těchto 
prostorách jsou obloženy keramickými obklady, kuchyňské linky jsou obloženy 
velkoformátovými deskami. 

V prostoru přednáškového sálu v 1.NP dojde k výměně podlah, nově je navržena 
kamenná dlažba z šedého jemnozrnného pískovce 500x500x80 mm. V ostatních 
částech objektu dojde k odstranění stávající podlahy a realizaci nové. Většina 
nových podlah je navržena v suchém procesu pro eliminaci zatékání do historických 
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konstrukcí objektu. V prostorách expozice zbraní v suterénu bude cihlová dlažba, v 
expozičních prostorách ve 2.NP bude použita lamelová prkenná podlaha 
proměnlivé šíře prken, v pracovnách zaměstnanců bude palubková podlaha. V 
prostorách sociálního zařízení a na chodbách bude použita velkoformátová 
rektifikovaná keramická dlažba. Detailně jsou skladby uvedeny v části D.2.1.c – 01 
Kniha skladeb této projektové dokumentace. 

Stávající novodobé vrstvy výmaleb budou odstraněny s ohledem na historické 
vrstvy / malby. Novodobé ostré hrany budou zaobleny, zachována historická 
plasticita povrchu. Dojde k zapravení a redukci instalačních krabic. Povrch bude 
celoplošně přeštukován vápenným štukem. Celoplošná výmalba vápennou bílé 
barvy nebo odstíny požadované projektantem expozic. 

V místnostech sociálního a hygienického zázemí jsou stěny opatřeny 
maloformátovým keramickým obkladem lepeným k podkladu cementovým 
lepidlem na jádrovou vrstvu omítky provedené na zdivo s vyplněnými spárami, 
např. cementovým nástřikem. 

SO.03 HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA bez č.p. 

Terén mezi objekty SO.02 a SO.03 je v současné době navýšen oproti své původní 
historicky dané úrovni. K tomuto navyšování došlo patrně postupnými navážkami 
v průběhu dlouhodobého vývoje zámeckého areálu a stávající objekty přibližně 
z druhé poloviny 19. století již byly vystavěny na této výškové úrovni. Takto 
navýšený terén zasahuje zhruba do poloviny výšky oken v gotickém zdivu 
v přednáškovém sále v 1.NP objektu SO.02 a způsobuje tak řadu estetických, 
funkčních i technických problémů.  V rámci navržených stavebních úprav dojde ke 
snížení tohoto terénu pod úroveň parapetu výše zmiňovaných oken. Terén tak bude 
snížen o 1,35 m oproti stávající úrovni.  

Navržená přístavba reaguje na tuto novou terénní úroveň výrazným snížením výšky 
hřebene střechy oproti stávajícím přístavbám a převyšuje současnou výšku 
parkánové zdi jen o cca 700mm. Tato střešní rovina umožňuje lepší prosvětlení 
nově vzniklé uličky mezi objekty SO.02 a SO.03 a otevírá lepší pohled na zámecký 
palác a hospodářské budovy z valů. 

Veškeré vnitřní prostory objektu budou řešeny především funkčně tak, aby 
vyhovovaly jejich provozní náplni. Objekty budou utilitárně zařízeny tak, jak to 
vyžaduje charakter funkcí v objektu situovaných. Skladovací prostory budou 
vybaveny regály rozměrů vhodných podle uskladňovaného materiálu. Truhlářská 
dílna bude vybavena zejména stávajícími truhlářskými stroji, jako jsou formátovací 
pila, srovnávací frézka, tloušťkovací frézka, pásová pila a další. Zámečnická dílna 
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bude nově vybavena zařízeními nezbytnými pro provoz této dílny. Vybavení je 
následující: zámečnický ponk, svářecí ponk, stojanová vrtačka, stolová bruska, 
úhlová bruska, stolová svářecí souprava, rozvod tlakového vzduchu, odsávání, 
uzamykatelná skříň na ruční zámečnické nářadí, administrativní stůl, uzamykatelná 
skříň na spojový materiál. Dílna elektrikáře bude vybavena následujícími prvky: stůl, 
židle, dílna na drobné opravy el. zařízení včetně vybavení (svěrák, stůl, pájka, 
zkušební trafo 12V, měřák na provádění pravidelných revizí ručního nářadí, 
stojanová vrtačka, úložný prostor na drobné součástky, sada šroubováků, malá gola 
sada, kladívko, pořadač na šroubky, úložný prostor na technické papíry, pilka na 
železo, sada imbusů, uložení skladových zásob (žárovky, kabely atd..). Prostor denní 
místnosti techniků bude vybaven čajovou kuchyňkou, stolem a židlemi, skříňkami 
pro uložení pracovních oděvů. Sociální zařízení bude vybaveno standardním 
zařízením jako jsou držák toaletního papíru a dávkovač na mýdlo. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

SO.01 ZÁMEK 

Do svislých nosných konstrukcí objektu není v rámci tohoto projektu zasahováno. 
V rámci stavebních úprav nejsou navrhovány nové nosné konstrukce. Do stávajících 
nosných konstrukcí nebude zasahováno. V místnostech ve 3.NP objektu jsou 
zaznamenány dlouhodobé průhyby konstrukcí podlah. V těchto místnostech byly 
provedeny sondy pro zjištění stavu nosných konstrukcí. V sondách byly odhaleny 
dřevěné stropní trámy. Sondy byly prováděny shora a byla zjištěna i skladba 
podlahových vrstev v místech sond. Z hlediska poškození biotickými škůdci nebylo 
na v sondách odhalených stropních trámech zjištěno biotické poškození. Dimenze 
nosných trámů byly zjištěny následující: m. č. 1-3.02 jsou trámy o rozměrech 
300x340mm, v m. č. 1-3.04 jsou trámy o rozměrech 230 x 300mm, v m. č. 1-3.06 
jsou smrkové spřažené dvojtrámy o rozměru 320 x 500mm, v m. č. 1-3.07 taktéž. 
Podrobné výstupy sond jsou rozkresleny v části E.6.1 Stavebnětechnický průzkum 
této projektové dokumentace. Na základě statického posouzení podlah bylo 
zjištěno, že stropy se stávající těžkou skladbou podlahy nevyhovují na průhyb. Proto 
bylo navrženo nové souvrství suché podlahy se kterým trávy vyhoví na průhyb. 
Nedojde k zesilování podlah a zásahům do historického zdiva a trámů. Podrobně je 
tento postup navržen v části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení této projektové 
dokumentace. 

V rámci navrhovaných stavebních úprav nebudou realizovány žádné zásahy do 
konstrukcí krovů. 

Dendrochronologický posudek trámů bude proveden po odstranění recentního 
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podlahového souvrství při realizaci. 

SO.02 HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA č.p. 2 

Budova je vystavěna především ze smíšeného zdiva, řada původních historických 
konstrukcí již není do dnešní doby dochována. Před rozsáhlou rekonstrukcí budovy 
v 80. letech minulého století byla značná část objektu v havarijním stavu, v jižním 
křídle byly odstraněny stropní konstrukce, které zde byly nahrazeny stropy z vložek 
Hurdis do IPE nosníků. Na celém objektu došlo k výměně konstrukcí krovů. Ze 
statického hlediska jsou tyto konstrukce vyhovující, došlo však k výraznému úbytku 
autentických detailů dokazujících historii objektu. 

Vzhledem k dispozičním úpravám komunikačního traktu v jižním křídle budou 
realizovány nové konstrukce schodišť, navazujících částí stropů a nové příčky 
odpovídající navrhované dispozici. 

V rámci 1.NP není do stávajících svislých konstrukcí objektu zasahováno. Ve 2.NP 
bude realizováno několik nových otvorů do stávajícího nosného zdiva za účelem 
propojení expozičních prostor. Bude rozšířen stávající otvor v gotickém zdivu 
obvodové zdi jižního křídla, další otvory budou realizovány v klasicistních 
konstrukcích. Další dva otvory budou otevřeny ve stávající obvodové zdi směrem 
na terasu, kdy budou odstraňovány především dozdívky z období od roku 1880. Ve 
středním křídle bude také realizována nová železobetonová výtahová šachta 
spojující všechny 3 podlaží.  

V rámci realizace nového schodiště dojde k zásahům do stávajících stropních 
konstrukcí jižního křídla. 

V rámci navržených stavebních úprav dojde k odstranění stávajících střešních vikýřů 
v jižním křídle, na jižní fasádě budou realizovány 3 vikýře tvaru volského oka sloužící 
k přívodu vzduchu do serverovny a prosvětlení ateliéru. Nad novými trakty v místě 
stávajících teras bude realizována nová konstrukce krovu vaznicové soustavy. 
Vazné trámy však nahradí ocelový rám. Bude tak zajištěna eliminace vodorovných 
prvků krovu, které by zasahovaly do interiéru 2.NP. 

Stávající střešní krytiny budou odstraněny a nahrazeny krytinou novou, nové krovy 
budou pokryty stejnou střešní krytinou. Všechny střechy budou realizovány 
z pálené střešní tašky bobrovky, segmentový řez, korunové krytí. 

Podlahy jsou vybírány s ohledem na historickou hodnotu objektu a také vhodně pro 
funkční využití jakožto expoziční prostory. Vybrané jsou především podlahy 
z tradičních materiálů jako cihelná dlažba, kamenná dlažba či dřevěná prkenná 
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podlaha. Vybrané podlahy budou bourány a nově provedeny. Rozsah stavebních 
úprav je vyznačen v části D.2.1.b Výkresová část této projektové dokumentace. 

V rámci nového dispozičního uspořádání dojde k bourání konstrukcí především 
v jižním křídle. V suterénu bude vybourána část východní fasády v místě 
novodobých oken a bude zde obnoven vstup do těchto prostor. Ve středním traktu 
bude odstraněna část klenby mezi 1. a 2.NP z důvodu realizace výtahové šachty. 
V jižním křídle dojde k zásahům do stávajících stropních desek v návaznosti na 
realizaci nových schodišťových ramen. Ve 2.NP bude realizováno několik nových 
otvorů do stávajícího nosného zdiva za účelem propojení expozičních prostor. Bude 
rozšířen stávající otvor v gotickém zdivu obvodové zdi jižního křídla, další otvory 
budou realizovány v klasicistních konstrukcích. Další dva otvory budou otevřeny ve 
stávající obvodové zdi směrem na terasu, kdy budou odstraňovány především 
dozdívky z období od roku 1880. Ve 3.NP bude kompletně odstraněna stávající 
půdní vestavba včetně přístupového schodiště do půdního prostoru. 

SO.03 HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA bez č.p. 

V rámci přístavby dřevostavby a snížení terénu musí dojít k podezdění a zajištění 
parkánové zdi. Je navržena záporová úhlová stěna z vodostavebního betonu. Bude 
sloužit také jako nosná podélná stěna přístavby. 

Použité materiály vychází z provozní a konstrukční podstaty objektu. Uplatňují se 
zde především dřevěné konstrukční prvky a dřevěné obložení. Podlaha je tvořena 
čedičovou dlažbou na terénu. Stěny stávajícího prvního objektu budou omítané 
s vápennou výmalbou v odstínu bílé barvy prostory dílen budou vymalovány 
dispersní otěruvzdornou barvou v tónovaném odstínu pro jejich snadnější údržbu. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Nová konstrukce podlah SO.01 v expozicích 3.NP je navržena s maximální únosností 
3 kN/m2. Všechny nově navrhované a posuzované konstrukce vyhovují na 
předpokládané zatížení z hlediska požadavků příslušných platných norem pro 
navrhování, a to jak z hlediska mezních stavů únosnosti (MSÚ), tak z hlediska 
mezních stavů použitelnosti (MSP). Tím je zajištěna stabilita a mechanická odolnost 
nosných konstrukcí navrhova- ného objektu. Seznam platných souvisejících norem 
je:  

• ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

• ČSN EN 1991  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 
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• ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 

• ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 

• ČSN EN 1995 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí Eurokód 

• ČSN EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 

• ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí. 

 

B . 2 . 7  Z Á K L A D N Í  C H A R A K T E R I S T I K A  T E C H N I C K Ý C H  A  
T E C H N O L O G I C K Ý C H  Z A Ř Í Z E N Í  

a) technické řešení 

Bližší specifikace po jednotlivých profesních celcích včetně charakteristiky 
technických a technologických zařízení je uvedena v částech D.1., D.2. a D.3. 
Dokumentace stavebního objektu této projektové dokumentace. Navrhovány jsou 
úpravy následujících technologických celků: 

• Vnitřní vodovod 

• Ohřev TUV 

• Kanalizace 

• Trasy a rozvody 

• Zařízení vzduchotechniky, vytápění a ochlazování staveb 

• Elektronický zabzpečovací systém  

• Kamerový systém  

• Elektronická kontrola vstupů  

• Elektronická požární signalizace Strukturovaná kabeláž  

 

SO.01 ZÁMEK 

Vodovod 
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Stávající rozvody vnitřního vodovodu zajišťují propojení jednotlivých stávajících 
zařizovacích předmětů s veřejnou sítí skrze vodovodní přípojku. Jedná se převážně 
o zásobování zařizovacích předmětů na hygienických zázemích objektu SO 01 
(toalety, pisoáry, umyvadla..). 

Stávající stav rozvodů vodovodu předpokládá další životnost cca 10 let. Stoupací 
vodovodní potrubí, na která budou napojovány nové zařizovací předměty, dojde k 
výměně stávajících stoupacích potrubí až po napojení na ležatý rozvod vnitřního 
vodovodu. Obecně jsou stávající rozvody vnitřního vodovodu vedeny převážně v 
instalačních šachtách, drážkách ve stěně, případně v podlaze a ukončeny patřičným 
uzávěrem před každým zařizovacím předmětem. Jedná se převážně o rozvody do 

místností 1‐0.13, 1‐1.10, 1‐1.16b, 1‐3.20a, 1‐3.20b. 

V rámci revitalizace objektu se provádí částečná výměna vodovodních rozvodů. 

Ležaté potrubí vodovodu je ponecháno stávající ve stávající trase, navržen je jeho 
kompletní proplach pomoci tlakového čištění rozvodů. Dosaženo tak bude 
prodloužení životnosti těchto rozvodů. 

Stoupací potrubí vodovodu budou vyměněna za nová stoupací vodovodní potrubí. 
Instalované potrubí bude mít o jeden řád větší dimenzi než stávající stoupací 
potrubí. Rozvod bude dostatečně izolován a před napojení vyměňovaných svislých 
rozvodů na stávající ležaté rozvody bude umístěn uzávěr s vypouštěním dle 
příslušné dimenze potrubí pro případ uzavření jednotlivých větví a možnosti jejich 
vypuštění. 

Připojovací potrubí k nově navrženým zařizovacím předmětům je řešeno jako nové. 
Dimenze připojovacího vodovodního potrubí je uvedeno ve výkresové 
dokumentaci. Rozvody jsou vedeny v instalační předstěně, případně v konstrukcích 
nově navržených podlah. Veškěré rozvody budou tepelně izolovány. 

U stávajících zařizovacích předmětů jsou připojovací potrubí ponechána. 
Předpokládaná životnost rozvodů po jejich čištění je alespoň dalších 15 let. Nově 
navržené rozvody vodovodu mají garantovanou životnost materiálu až 80 let. 

Zdroj tepla pro přípravu TV u nově navrhovaných hygienických prostor v objektu SO 
01 představují nově navržené elektrické půrtokové ohřívače vody. 

Kanalizace 

Stávající rozvody vnitřní kanalizace se skládají z připojovacího potrubí od 
zařizovacích předmětů po napojení na svislé odpadní potrubí a následně po svodné 
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odpadní potrubí kanalizace a konečné spojení s veřejnou kanalizací skrze 
kanalizační přípojku. 

Vzhledem ke stáří stávající rozvodů vnitřní kanalizace dochází k jejich zanášení a 
usazování nečistot. Rozvodu podléhají částečnému opotřebení. V ležatých 
rozvodech kanalizace může postupem času docházet k prorůstání z okolního 
prostředí a jejich zanesení vzhledem k jejich aktuálnímu stáří kanalizace. Tudíž i 
zvýšení jejich opotřebení. 

Dešťová kanalizace je řešena oddílně. Jednotlivé části střešní konstrukce jsou 
odvodněny pomocí svislých dešťových svodů napojených přes lapače střešních 
splavenin na ležaté dešťové kanalizační potrubí vedené po obvodě objektu SO 01 
pod úrovní terénu. 

V rámci revitalizace objektu se navrhuje výměna stávajících svislých odpadních 
rozvodů v celé své délce až po napojení ležaté svodné potrubí. 

Svodné potrubí bude ponecháno stávající, ve stávající poloze, navrhováno je 
propláchnutí svodého potrubí v celé své délce pomocí tlakového čištění 
kanalizačních rozvodů. 

Vzduchotechnická zařízení 

V objektu je v současné době instalováno větrání hygienických zázemí radiálními a 
axiálními ventilátory. 

Navrhované ZAŘÍZENÍ Č.1 

Jedná se o potrubní odvodní ventilátor o max. průtoku 130 m3/h.  

Čerstvý vzduch je do řešených prostor nasáván dveřními mřížkami ve dveřních 
křídlech. Vzduch je nasáván přes kovové odvodní talířové ventily do odvodního 
ventilátoru. Vzduch je následně odváděn do navyuživaného komínového průduchu.  

Ventilátor bude spouštěn vypínačem osvětlení. Na těle ventilátoru bude možné 
nastavit doběh 1 až 30 min.  

 

Navrhované ZAŘÍZENÍ Č.2 

Jedná se o nástěnný radiální ventilátor o max. průtoku 110 m3/h.   
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Čerstvý vzduch je do řešených prostor nasáván dveřními mřížkami ve dveřních 
křídlech. Vzduch je nasáván do nástěnného ventilátoru napojeného na stávající 
vzduchotechnické potrub. 

Zařízení vytápění a ochlazování budov 

Stávající zdroje tepla budou odstraněny a nahrazeny novými ve stávající poloze a u 
polohově nevyhovující přemístěny. V místnosti Vojtěchova sálu, 1-1.07 – Expozice, 
1-1.14 – Expozice a 1-1.06 – Expozice budou pro vytápění použito el. podlahové 
vytápění. 

Zdrojem tepla jsou elektrická kachlová kamna umístěná přímo v řešených 
místnostech. V podružných místnostech (Komunikační prostor, Chodba) se osadí 
elektrické kachlové přímotopy. V místnostech hygienického zázemí budou použity 
el. přímotopy v provedení odolném proti vlhkosti.  

Pro dodržení dotykové teploty podlahy 1-1.06 Expozice bylo do této místnosti 
navrženo el. podlahové vytápění topnou rohoží.  

Objekt není vybaven centrálním systémem vytápění se zdrojem tepla. 

Z důvodu ochrany nástěnných maleb sálů a omezení rychlých změn teplot byly do 
těchto prostor navrženo el. podlahové vytápění. V místnostech kde nelze umístit 
podlahové vytápění budou použity el. akumulační kamna. Pro ochranu maleb se 
umístí akumulační kamna dále od stěn viz výkresová dokumentace. V podružných 
místnostech (Komunikační prostor, Chodba) se osadí elektrické kachlové přímotopy 
s výdechem topného vzduchu vzhůru.  

Tepelný výkon je uveden u každých akumulačních kamen/ elektrického přímotopu. 
Zdroje tepla budou napojeny na nový elektrický rozvod. Na akumulační kamna/ 
přímotopy je zakázáno umísťovat textilie a zakrývat je jinými předměty! Oba zdroje 
tepla budou osazeny na nohách lakovaných v barvě kachle a vybaveny vestavěným 
ventilátorem.  

V místnosti 1-1.06 bude spolu s akumulačními kamny el. podlahové vytápění pro 
dodržení dotykové teploty podlahy s uvažovaným výkonem 50W/m2. 

Výkon stávajících elektrických přímotopů vyhovuje požadovaným vnitřním 
výpočtovým teplotám dle ČSN EN 12 831. Pro ověření byl proveden výpočet 
tepelných ztrát. Z důvodu masivních obvodových konstrukcí byly tepelné ztráta 
regulovány snížením vnější teploty na hodnotu -7°C dle normy ČSN 06 0210 kapitola 
9.5.  
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Potřeba tepla objektu SO.01 

Hodinová: 

pro vytápění: QUT =  173,8 kW 

Roční potřeba tepla: 

pro vytápění: EUT = 471,7 MWh/r = 1698,2 GJ/rok 

CELKEM E = 1431,6 GJ/rok 

Silnoproudé elektroinstalace 

Předmětem projektu je návrh na výměnu, náhradu nebo přemístění vybraných částí 
silnoproudé elektroinstalace z důvodu provedení stavebních úprav objektu zámku 
č.p. 1 za účelem celkového zlepšení technického stavu objektu a upravení 
vybraných prostor objektu pro účely instalace nových výstavních expozic a galerií. 
Zámek bude dál sloužit jako výstavní prostor Východočeského muzea. 

V rámci předprojektové přípravy byl vizuální prohlídkou na místě zhodnocen stav 
elektroinstalace rekonstrukcí dotčených prostor zejména v oblasti elektrického 
vytápění a stavu stávajících rozváděčů. Z vizuální prohlídky byl poté určen rozsah 
projektových prací a následné rekonstrukce. 

Stav stávajících rozvodů: 

- Výzbroj hlavního rozváděče objektu z 80.let minulého století, nevyhovující 
moderním požadavkům na distribuci elektrické energie. 

- Stávající rozváděče určené pro elektrické vytápění kapacitně nevyhovující 
bez prostorové rezervy. Rozváděče jsou přehřáté a elektroinstalační materiál v 
rozváděčích teplem degraduje. 

- Výzbroj stávajících rozváděčů pro vytápění nevyhovující, poddimenzované 
jističové okruhy nevyhovující příkonům původních ani nových topných těles (v 
mnoha případech pouze jističe s nominální proudovou hodnotou 10A). 

- Ovládání více místností jedním prostorovým termostatem nedostačující, 
jedná se pouze o referenční termostaty (termostat v jedné místnosti, který řídí 
teplotu více místností), které nezajistí rovnoměrné vytopení místností. Nutno 
doplnit termostaty do všech vytápěných místností. 
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- Přívodní kabeláž ke stávajícím topným tělesům poddimenzovaná, 
nevyhovující příkonům původních ani nových topných těles. 

Z důvodu špatného technického stavu části stávajících silnoproudých rozváděčů v 
objektu nebo jejich současné pozice, která koliduje se zamýšleným využitím daných 
místností, je nutno v rámci projektu vybrané rozváděče vyměnit v plném rozsahu, 
případně vyměnit a zároveň přemístit do nové pozice.  

Vyměněné rozváděče budou zapojeny dle stávajících demontovaných 
(vyměňovaných) rozváděčů (dle platných ČSN) a budou připojeny na stávající 
vývodní a přívodní kabeláž v plném rozsahu.  

Rozváděče označené R2P3 a R1P4 budou navíc doplněny výzbrojí nutnou pro 
napájení nově instalovaných zásuvkových okruhů, světelných okruhů a napájecích 
okruhů AV technologie, které budou určeny pro nově instalované výstavní expozice.  

Před výměnou stávajících rozváděčů za nové rozváděče, které odpovídají 
současným standardům kladeným na moderní silnoproudou elektroinstalaci a 
platným normám ČSN, je nutná detailní rekognoskace stávajícího stavu a zapojení 
rozváděčů a, zakreslení přesných schémat zapojení ze strany prováděcí firmy, 
respektive výrobce nových rozváděčů. 

Slaboproudé elektroinstalace 

V objektu SO-01 je instalován stávající kamerový systém CCTV skládající se z 
několika samostatných kamerových systémů. Jelikož byly instalace těchto systému 
realizovány etapovitě v rozmezí celých desetiletí, vykazují některé části systému již 
značné známky zastaralosti a opotřebování. V průběhu posledních let byly 
provedeny v části objektu instalace nových kamer, ale i přesto většina stávajících 
dosluhujících analogových kamer zůstala zachována. V rámci tohoto projektu dále 
pokračujeme v modernizaci, obnově a doplnění bezpečnostních systémů v objektu 
zámku, dle stavu systému v objektu a současných požadavků kladených na 
zabezpečení kulturní památky. Navržený systém CCTV bude sloužit pro zajištění 
monitorování a záznamu obrazové informace ze zájmových oblastí vybraných částí 
uvnitř budov objektu zámku. Jádrem systému CCTV bude záznamové zařízení 
(server) a kamery ve více megapixelovém provedení které budou snímat obrazovou 
informaci ze zájmových oblastí, a prostřednictvím digitálního rozvodu přenášeny do 
záznamového zařízení CCTV.  

Navržený systém CCTV bude využívat digitální záznam NVR se záznamovým 
serverem CCTV, který bude umístěn v technické místnosti ostrahy v 1.NP objektu 
zámku SO-01 a dále v nové serverovně v objektu SO-02.  
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Stávající systém: 

Stávající instalace analogových kamer CCTV bude v potřebném rozsahu 
modernizována, kamery budou nahrazeny novými, stávající kabeláž bude 
modernizována dle možností. Bude provedeno posouzení stávajícího zabezpečení 
a navrženo doplnění kamer dle aktuální potřeby. Současně bude posouzena 
stávající kabeláž a bude navržena výměna kabelových rozvodů a rozvodných boxů.  

Nová instalace: 

Ve vybraných prostorech vyznačených v přiložené výkresové dokumentaci bude 
provedena instalace nových kamer, dle požadavku vyplývajících z úpravy interiéru 
a plánovaných expozic. 

Zabezpečení bude provedeno v souladu s požadavky zadavatele, požadavky policie 
české republiky a norem ČSN s přihlédnutím k požadavkům pracovníků památkové 
péče. 

Elektrická požární signalizace 

V objektu SO.01 je instalován stávající systém elektrické požární signalizace EPS, 
pokrývající svými detektory většinu prostor zámku. Je instalována stávající ústředna 
TYCO DSC řady AFD2000, instalace byly dokončeny v posledních letech, systém je 
funkční a pravidelně servisován. V rámci tohoto projektu je navrženo doplnění 
systému EPS v objektu o detekci požáru v prostorech definovaných v PBŘ stavby. 

Navržené rozšíření systému EPS bude využívat stávající ústřednu umístěnou v 
technické místnosti ostrahy v 1.NP objektu zámku SO.01, zde je služba 24hod.  

V řešených částech SO.01 budou v rámci realizace EPS provedeny drobné úpravy 
stávající kabeláže a umístění některých stávajících detekčních prvků tak aby byla 
zajištěna jejich maximální efektivita při detekci případného požáru. Dále bude 
upravena stávající kabeláž EPS, aby bylo možné rozšíření o další detektory.  

Nové kabelové rozvody pro systém EPS budou provedeny požárními kabely s 
měděnými jádry červené barvy, případně kabely s funkční schopností v ohni, v 
provedení dle požadavků norem ČSN a PBŘ stavby.   

Vzhledem k povaze a charakteru střežených prostor historického objektu památky 
zde systém EPS slouží převážně k zajištění požární bezpečnosti stavby. Bezpečnost 
osob je v objektu dále řešena organizačními opatřeními. Tímto opatřením ale 
nejsou řešena opatření k hašení případného požáru ani způsob vyhlášení 
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všeobecného poplachu. Tyto otázky musí uživatel zpracovat do „Požárních a 
poplachových směrnic a Požárního řádu“ (eventuálně doplnit stávající zmíněné 
dokumenty). 

SO.02 HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA č.p. 2 

Vodovod 

Stávající systém vnitřního vodovodu se skládá z vodovodní přípojky přivedené za 
obvodovou stěnu objektu SO 02. Následuje vodoměrná sestava s vodoměrem 
zajišťujícím měření spotřeby vody v objektu. Následuje pak ležatý rozvod vodovodu 
větvící se na jednotlivá stoupací potrubí vodovodu s následným vedením 
připojovacích potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům.  

Pro objekt SO 02 je zásobování požární vodou řešeno pomocí vnějších odběrných 
míst na nádvoří zámku a přírodního zdroje – z vodního systému řeky Labe pro 
Tyršovy sady. Vnějsí odběrné místo je cca 350 m severně od objektu SO 02. 

V rámci revitalizace objektu SO 02 se provádí kompletní výměna vodovodních 
rozvodů, kromě hygienického zázemí v 1.NP před vstupem do přednáškového sálu. 
Pro nově navržené hygienické zázemí a kuchyňky v administrativní části objektu a 
dílny je navržena nová větev vodovodu. 

Vodovodní přípojka je ponechána stávající. Od nově navržené vodoměrné sestavy 
je ležatý rozvod nového vnitřního vodovodu veden převážně v nové konstrukci 
podlahy 1.NP. 

Stoupací potrubí této nové větve je umístěno do instalační šachty vedle 
hygienického zázemí v administrativní části objektu SO 02. Potrubí bude v této 
šachtě patřičně uchyceno a bude tak zamezeno jeho nežádoucím pohybům. 

Připojovací potrubí k nově navrženým zařizovacím předmětůn bude vedeno 
přednostně v konstrukcích nové podlahy, případně v instalační předstěně. 

Zdrojem tepla pro přípravu TV pro objekt SO 02 je elektrický nepřímoohřívaný 
stacionární zásobník teplé vody – bojler umístěný v technické místnosti ve 3.NP. 

Kanalizace 

Stávající systém vnitřní kanalizace objektu SO 02 je tvořen napojením jednotlivých 
zařizovacích předmětů na svislá odpadní potrubí a jejich následný přechod do 
ležatého svodného kanalizačního potrubí a vedení ven z objektu do vnější 
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kanalizační sítě. 

Jednotlivé rozvody jsou vedeny převážně v podlahách a instalačních šachtách, 
svodné potrubí potom s předpokládaným vedením pod úrovní podlahy 1.NP 
objektu SO 02. 

V nedávné době byly vybudovány toalety před přednáškovým sálem v 1.NP. U nich 
je předpokládané přímé napojení na svodné kanalizační potrubí. Tyto toalety 
budeou ponechány ve stávající stavu bez nějakého dalšího zásahu. Jejich stav je, 
vzhledem k jejich nedávnému vybudování, vyhovující.  

Svodné splaškové a dešťové kanalizační potrubí bude provedeno z plastových 
trubek systému PVC – KG, kruhová pevnost SN4. Profily DN 70 až DN 150 mají 
minimální sklon svodného potrubí 2%. Profil DN 200, DN 250, DN 300 může být 
položen ve sklonu 1%. 

Svodné kanalizační potrubí uvnitř budovy se provádí podle normy ČSN 75 6760, 
svodné kanalizační potrubí mimo budovu se provádí podle ČSN EN 752. 

V objektu SO 02 bude svodná kanalizace vedena převážně pod úrovní nové podlahy 
přednáškového sálu a navazující chodby. 

Vzduchotechnická zařízení 

V objektu v současné době není instalován centrální vzduchotechnický systém. 
Místnosti Přednáškového sálu je větrána okenním ventilátorem. Stávající truhlárna 
je pro odvod pilin vybavena odsavačem pilin.  Některá speciální pracoviště jsou 
vybaveny lokálním odsáváním (digestoře…) Ostatní místnosti jsou větrány 
přirozeně. 

V objektu je navržena jedna nová rovnotlaká vzduchotechnická jednotka. Jednotky 
slouží pro přívod čerstvého a odvod znehodnoceného vzduchu. V jednotce je 
vzduch filtrován a tepelně upraven. Nově instalovaná jednotka bude obsluhovat 
hygienické zázemí s přiléhajícími chodbami, místnost serveru, technickou místnost 
a půdní prostor.  

Stávající vzduchotechnická jednotka umístěná v neřešené části objektu bude zčásti 
využita pro větrání přednáškového sálu, foyer a zázemí. 

Stávající nainastalovaný systém rozvodu vzduchu bude zachován. Výfuk/ sání 
jednotky ze strany interiéru je rozděleno na dvě větve. Na každé této větvi bude 
provedena odbočka do půdního prostoru, z kterého bude potrubí vedeno šachtou 
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do prostoru Přednáškového sálu, Zázemí a Foyer.  

Přívodní potrubí čerstvého vzduchu je v sále vedeno v podlahové kostrukci. Pro 
distribuci vzduchu do interiéru budou použity dvouřadé mřížky v poloze shodné s 
polohou stávajících stěnových mřížek. Tímto řešením bude zamezeno vnikaní 
nečistot do vzduch. systému. Odvod zajistí jednotřadé mřížky v zadní stěně sálu. 
Čerstvý vzduch bude do místnosti foyer a zázemí přiváděn podlahovými mřížkami. 
Znehodnocený vzduch bude odváděn přes štěrbiny dveřních křídel do sálu.  

Rozvod bude proveden ze čtyřhranného ocelového potrubí. Regulace průtoku 
distribučních prvků bude možná regulačními listy. Přesné napojení na stávající 
jednotku bude řešeno v rámci dílenské dokumentace zpracované zhotovitelem.  

Přiváděný vzduch nebude vlhkostně upravován. 

Zařízení vytápění a ochlazování budov 

V současné době je objekt vytápěn kombinací el. akumulačních kamen a el. 
nástěnných konvektorů. 

Zdrojem tepla bude stávající kaskádová el. kotelna umístěná ve vedlejším objektu 
přiléhající k řešenému objektu SO.02.  

Jedná se o kaskádu dvou elektrických kotlů o celkovém výkonu 216,0 kW. Každý 
kotel se skládá z modulů 3x36,0 kW. 

Od stávající rezervy rozdělovače/ sběrače bude potrubí vedeno po podlahové 
konstrukci půdního prostoru do technické místnosti objektu SO.02. V technické 
místnosti je osazen sdružený rozdělovač/ sběrač. V nejvyšších místech soustavy 
jsou osazeny automatické odvzdušňovací ventily a v nejnižších místech soustavy 
vypouštěcí ventily.  

Z rozdělovače jsou vedeny větve k systému podlahového vytápění, systému 
otopných těles, přípravy TUV a vzduchotechnických jednotek.  

Potrubí bude centrálně vedeno šachtou z které budou provedeny odbočky do 
jednotlivých pater. Potrubí je horizontálně vedeno v tepelné izolaci podlahové 
konstrukce. 

Tepelné ztráty jsou vypočítány dle ČSN EN 12831, kdy v jednotlivých místnostech 
se dosáhne teplot vyznačených ve výkresech. Tepelná ztráta činí 87,02 kW. 

➢ OKRUH Č.1 – okruh propojení zdroje tepla s SO.02 
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• Teplotní spád 80/60°C 

• Výkon 236,5 kW 

Okruh je veden převážně po podlahové konstrukci půdního prostoru. V přiléhajícím 
objektu bude vedeno pod stropní konstrukcí a po stěnách. Okruh začíná na vývodu 
stávajícícho rozdělovače a končí v novém rozdělovači/ sběrači.  

➢ OKRUH Č.2 – příprava TUV 

• Teplotní spád 80/60°C 

• Výkon 9,0 kW 

➢ OKRUH Č.3 – vzduchotechnická jednotka č.2 

• Teplotní spád 80/60°C 

• Výkon 7,3 kW 

➢ OKRUH Č.4 – okruh podlahového vytápění  

• Teplotní spád 43/37°C 

➢ OKRUH Č.5 – okruh otopný těles - pracoviště 

• Teplotní spád 75/65°C 

➢ OKRUH Č.6 – okruh otopný těles – výstavní prostory, zázemí přednáškového sálu 

• Teplotní spád 75/65°C 

Silnoproudé elektroinstalace 

Předmětem projektu je návrh kompletní silnoproudé elektroinstalace z důvodu 
provedené stavebních úprav objektu č.p. 2 za účelem celkového zlepšení 
technického stavu objektu a jeho lepšího dispozičního využití pro zaměstnance 
Východočeského muzea. 

Objekt č.p. 2 je původní hospodářská budova, která v současnosti slouží jako zázemí 
zaměstnanců Východočeského muzea. Jedná se o třípodlažní objekt s jedním 
suterénem. Původní využití suterénu bylo jako truhlářská dílna. Suterén bude po 
rekonstrukci sloužit pro galerijní účely. V 1np, 2np a podkroví budou nadále 
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situovány pracoviště a expoziční sály. 

Objekt je v současné době připojen dvěma kabelovými přívody z velkoodběratelské 
trafostanice označené PA0590 (35kV/0.4kV), která je situována v samostatném 
zděném objektu, který je součástí zámeckého areálu. Oba kabelové přívody jsou 
ukončeny na pojistkové přípojkové skříni instalované na fasádě objektu v těsné 
blízkosti vstupních dveří do administrativní části objektu.  

Kapacitní parametry obou přívodů jsou dostatečně dimenzovány na příkon nově 
navržené elektrické instalace objektu a budou zachovány v plném rozsahu. 

Ze stávající pojistkové skříně na fasádě objektu bude připojen hlavní rozváděč 
objektu označený 1RH2. Předpokládané umístění hlavního rozváděče bude v 
místnosti č. 1-1.03 na úrovni podlaží 1np. Z tohoto hlavního rozváděče budou 
připojeny všechny patrové silnoproudé rozváděče objektu a technologická zařízení 
s vyšším příkonem (např. výtah…) hvězdicovou topologií. 

Na každém podlaží bude instalován jeden nebo dva samostatné patrové rozváděče, 
ze kterých bude napojena běžná provozní elektroinstalace daného podlaží. 

Slaboproudé elektroinstalace 

V objektu SO-02 je navržen kamerový systém CCTV. Navržený systém CCTV bude 
sloužit pro zajištění monitorování a záznamu obrazové informace ze zájmových 
oblastí vybraných částí uvnitř budov objektu SO-02. Jádrem systému CCTV bude 
záznamové zařízení (server) a kamery ve více megapixelovém provedení které 
budou snímat obrazovou informaci ze zájmových oblastí, a prostřednictvím 
digitálního rozvodu přenášeny do záznamového zařízení CCTV.  

Navržený systém CCTV bude využívat digitální záznam NVR se záznamovým 
serverem CCTV, který bude umístěn v technické místnosti ostrahy v 1.NP objektu 
zámku SO-01.  

Ve vybraných prostorech vyznačených v přiložené výkresové dokumentaci bude 
provedena instalace nových kamer, dle požadavku vyplývajících z úpravy interiéru 
a plánovaných expozic. 

Zabezpečení bude provedeno v souladu s požadavky zadavatele, požadavky policie 
české republiky a norem ČSN s přihlédnutím k požadavkům pracovníků památkové 
péče. 

Elektrická požární signalizace 



 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
H  a  v  l  í  č  k  o  v  a      1  5  ,      1  1  0      0  0      P  r  a  h  a      1                     t  e  l  .  :      +  4  2  0       6  0  6       0  6  2       6  3  6                       m  a  i  l  :      i  n  f  o  @  s  v  i  z  n  .  c  o  m                       w  w  w  .  s  v  i  z  n  .  c  o  m 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

B  S O U H R N N Á   T E C H N I C K Á   Z P R Á V A  
 
akce:  Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2 
stupeň: DPS 
zpracoval:  Martin Růžička 
datum:  07/2018 

45 

 

 

V objektu SO.01 je instalován stávající systém elektrické požární signalizace EPS, 
pokrývající svými detektory většinu prostor zámku. Je instalována stávající ústředna 
TYCO DSC řady AFD2000, instalace byly dokončeny v posledních letech, systém je 
funkční a pravidelně servisován. V rámci tohoto projektu je navrženo doplnění 
systému EPS v objektu SO.02 o detekci požáru v řešených prostorech, dle 
požadavku. 

Navržený systém EPS bude využívat samostatnou ústřednu EPS umístěnou v 
objektu SO-.02 v 3.NP v místnosti serverovna. Ke stávající hlavní ústředně EPS v 
objektu SO.01 budou připojeny hlásičové a sirénové linky z objektu SO.02 a SO.03. 
Stávající hlavní ústředna EPS v objektu SO.01 je umístěna v technické místnosti 
ostrahy v 1.NP objektu zámku SO.01, zde je stálá služba 24hod.  

Nové kabelové rozvody pro systém EPS budou provedeny požárními kabely s 
měděnými jádry červené barvy, případně kabely s funkční schopností v ohni, v 
provedení dle požadavků norem ČSN a PBŘ stavby.   

Vzhledem k povaze a charakteru střežených prostor historického objektu památky 
zde systém EPS slouží převážně k zajištění požární bezpečnosti stavby. Bezpečnost 
osob je v objektu dále řešena organizačními opatřeními. Tímto opatřením ale 
nejsou řešena opatření k hašení případného požáru ani způsob vyhlášení 
všeobecného poplachu. Tyto otázky musí uživatel zpracovat do „Požárních a 
poplachových směrnic a Požárního řádu“ (eventuálně doplnit stávající zmíněné 
dokumenty). 

SO.03 HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA bez č.p . 

Vodovod 

Aktuálně je vodovod k objektu SO 03 veden skrze objekt SO 02, tudíž vodovodní 
přípojka je využita přes zmíněný objekt SO 02. 

Aktuální stav systému vnitřního vodovodu objektu SO 03 tvoří rozvody 
k jednotlivým zařizovacím předmětům umístěným v hygienickém zázemí a 
kuchyňce v 1.NP a dále na veřejných WC v úrovni 2.NP objektu SO 03. Vzhledem k 
navržené kompletní rekonstrukci celého objektu budou stávající rozvody vnitřního 
vodovodu včetně zařizovacích ventilů a příslušenství demontovány a nahrazeny 

novým systémem vodovodu. Tento nový systém bude vyhovovat architektonicko‐
stavebnímu návrhu pro objekt. Stávající systém vnitřního vodovodu vykazuje znaky 
potřeby jeho modernizace, tudíž je jeho kompletní obměna na místě. 

Ležatý rozvod vodovodu bude do objektu SO 03 přiveden přes objekt SO 02. veden 
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bude pod úrovní dna stávajícího anglického dvorku mezi objekty SO 02 a SO 03. 
Rozvod bude položen do nezámrzné hloubky 1,2m pod úroveň dna anglického 
dvorku skrze které bude veden. Potrubí vodovodu bude dostatečně izolováno. Před 
objektem SO 03 bude výškově veden zpět do úrovně podlahy 1.NP a následně 
opatřen chráničkou při průchodu rozvodu skrze obvodovou konstrukci objektu. Na 

stěně pod umyvadlem umývárny 3‐1.12 bude na stěně ukončen rozvod uzávěrem 
pro možnost odpojení objektu od přívodu vodovodu od objektu SO 02. Uzávěr bude 
umístěn v revizní skříňce pod umyvadlem. Za uzávěrem bude následovat větvení 
rozvodu a následné vedení v podlahové konstrukci déle k zařizovacím předmětům 
a k zásobníkovému ohřívači teplé vody umístěného v podkrovní technické 
místnosti. 

Zdrojem tepla pro přípravu TV pro objekt SO 03 je elektrický zásobník teplé vody 
umístěný v technické místnosti ve 2.NP. 

Kanalizace 

Stávající vnitřní kanalizace objektu SO 03 tvoří potrubí odvádějící splaškovou vodu 
od zařizovacích předmětů umístěných v hygienických zázemích objektu SO 03 a 
přilehlé kuchyňky. Tvoří ji připojovací potrubí, svislé odpadní potrubí a svodné 
kanalizační potrubí napojené na kanalizační šachtu umístěnou v anglickém dvorku 
u fasády objektu SO 02. Do kanalizace objektu jsou zahrnuty i stávající veřejné WC 
v úrovni 2.NP. 

Dešťová kanalizace je tvořena stávajícími svislými dešťovými svody s lapači 
střešních splavenin napojených na ležatou dešťovou kanalizaci pod úrovní terénu s 
předpokládaným napojením na stávající kanalizační šachtu umístěnou u fasády 
objektu SO 02. 

Splašková kanalizace v objektu je vedena převážně v nových konstrukcích podlah 
s následným přechodem rozvodů do štěrkového lože pod základovou deskou. 
Svodné potrubí je následně vedeno do nově navržené polohy nové kanalizační 
šachty u fasády objektu SO 02, odkud je dále vedena pod úrovní objektu SO 02 do 
veřejné kanalizace na nádvoří před objektem SO 02. 

Na trase svodného potrubí jsou navrženy tři revizní šachty o průměru 400mm s 
čisticími kusy na potrubí uvnitř šachet. 

Jednotlivé dimenze připojovacích potrubí odpovídají minimálním požadavkům. 
Následná kanalizační přípojka do veřejné kanalizace je navržena v dimenzi DN250. 
Dimenze tohoto potrubí je dimenzováno s jistou rezervou pro případ budoucího 
možného rozšiřování systému kanalizace. Taktéž vzhledem k relativně velké 
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odvodňované ploše dešťových vod je tato dimenze dostačující i pro případ náhlých 
přívalových dešťů. 

Vzduchotechnická zařízení 

Větrání řešeného objektu je rozděleno na následující systémy: 

a) Lokální větrání – hygienické zázemí  

a. Jedná se o potrubní ventilátor o max. průtoku 400 m3/h.  

b) Lokální větrání – svářecí digestoř 

a. Jedná se o modulární odsávací svařovací digestoř sloužící pro odvod 
splodin vznikajících při svařování. Obj. průtok činí 1 200 až 2 000 m3/h. 
Digestoř je zavěšena ma závěsech za stropní konstrukci. Výška osazení 
bude zvolena uživatelem v závislosti na výšce obsluhy. 

c) Centrální odsávání pilin 

a. Jedná se o stávající odsavač pilin s pytli o celkovém objemu 1m3 a 
filtrační ploše 9 m2. Obj. průtok je 5 990 m3/h. 

Zařízení vytápění a ochlazování budov 

Z el. kotle je vedena jedna větev do 1.NP kde je proveden rozvod v tepelné izolaci 
podlahové konstrukce. Jedná se o dvoutrubkovou soustavu s nuceným oběhem. 

K vytápění veškerých prostor budou použita desková otopná tělesa se spodním VK 
připojením. Tato tělesa budou upevněna na zeď pomocí stěnové konzoly.  

V místnosti sprchy je osazen koupelnový žebřík se středovým připojením v barvě 
bílé. Součástí dodávky tělesa jsou upevňovací konzoly. 

Tepelné ztráty jsou vypočítány dle ČSN EN 12831, kdy v jednotlivých místnostech 
se dosáhne teplot vyznačených ve výkresech. Tepelná ztráta činí 16,06 kW. 

Silnoproudé elektroinstalace 

Objekt je v současné době připojen kabelovým přívodem z velkoodběratelské 
trafostanice označené PA0590 (35kV/0.4kV), která je situována v samostatném 
zděném objektu, který je součástí zámeckého areálu. Kabelový přívod je ukončen 
na pojistkové přípojkové skříni instalované na fasádě objektu. Tento stávající 
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kabelový přívod svými parametry nevyhovující pro požadavky nové elektroinstalace 
v objektu a bude kompletně demontován a nahrazen novým kabelovým přívodem. 

Pro připojení objektu SO.03, který bude nově využíván jako dílenské a 
restaurátorské zázemí celého areálu s vestavěnou truhlárnou, bude využit stávající 
kabelový přívod stávající – rušené – truhlářské dílny, která je situována do suterénu 
objektu SO.02. Stávající přívodní kabel truhlárny bude v m.č. 2-S1.01 vypojen ze 
přívodního jističe (stykače), pomocí kabelové spojky určené pro montáž na kabely 
s měděným jádrem do průřezu 70mm2 prodloužen a přiveden do nově instalované 
pojistkové přípojkové skříně, která bude instalována na fasádě objektu SO.03.  

Kabelová trasa prodlouženého přívodního kabelu objektu SO.03 bude z 
připojovacího bodu vedena v sekané drážce vnějšího obvodového zdiva objektu 
SO.02 do zadní části objektu, kde bude svedena do venkovního výkopu. Kabel bude 
v části své trasy vedené venkovním výkopem uložen s krytím minimálně 700mm. V 
přechodu pojezdové obslužné komunikace bude kabel uložen v plastové 
obetonované korugované chráničce s krytím minimálně 1000mm. Ve výkopové 
části trasy bude nad kabelem umístěna výstražná fólie. Nový přívodní kabel bude 
ukončen na přívodních svorkách pojistkového spodku v nově instalované pojistkové 
přípojkové skříni. 

Z nové pojistkové skříně na fasádě objektu bude připojen hlavní rozváděč objektu 
označený RH3. Předpokládané umístění hlavního rozváděče bude v místnosti č. 3-
1.07. Z tohoto hlavního rozváděče bude připojena kompletní silnoproudá 
elektroinstalace v objektu. 

Slaboproudé elektroinstalace 

V objektu SO.03 je navržen nový zabezpečovací systém PZTS. Navržený systém PZTS 
bude využívat ústřednu umístěnou v technické místnosti serverovna v objektu 
SO.02, ke které budou připojeny klávesnice a expandéry určené pro připojení 
detektorů.  

Ve vybraných prostorech vyznačených v přiložené výkresové dokumentaci bude 
provedena instalace nových detektorů prostorové a plášťové ochrany, dle 
požadavku vyplývajících z úpravy interiéru a plánovaných expozic. 

Zabezpečení bude provedeno v souladu s požadavky zadavatele, požadavky policie 
české republiky a norem ČSN s přihlédnutím k požadavkům pracovníků památkové 
péče. 

Elektrická požární signalizace 
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V objektu SO.01 je instalován stávající systém elektrické požární signalizace EPS, 
pokrývající svými detektory většinu prostor zámku. Je instalována stávající ústředna 
TYCO DSC řady AFD2000, instalace byly dokončeny v posledních letech, systém je 
funkční a pravidelně servisován. V rámci tohoto projektu je navrženo doplnění 
systému EPS v objektu SO.02 o detekci požáru v řešených prostorech, dle 
požadavku. 

Navržený systém EPS bude využívat samostatnou ústřednu EPS umístěnou v 
objektu SO-.02 v 3.NP v místnosti serverovna. Ke stávající hlavní ústředně EPS v 
objektu SO.01 budou připojeny hlásičové a sirénové linky z objektu SO.02 a SO.03. 
Stávající hlavní ústředna EPS v objektu SO.01 je umístěna v technické místnosti 
ostrahy v 1.NP objektu zámku SO.01, zde je stálá služba 24hod.  

Nové kabelové rozvody pro systém EPS budou provedeny požárními kabely s 
měděnými jádry červené barvy, případně kabely s funkční schopností v ohni, v 
provedení dle požadavků norem ČSN a PBŘ stavby.   

Vzhledem k povaze a charakteru střežených prostor historického objektu památky 
zde systém EPS slouží převážně k zajištění požární bezpečnosti stavby. Bezpečnost 
osob je v objektu dále řešena organizačními opatřeními. Tímto opatřením ale 
nejsou řešena opatření k hašení případného požáru ani způsob vyhlášení 
všeobecného poplachu. Tyto otázky musí uživatel zpracovat do „Požárních a 
poplachových směrnic a Požárního řádu“ (eventuálně doplnit stávající zmíněné 
dokumenty). 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Bližší specifikace po jednotlivých profesních celcích včetně výčtu a popisu 
jednotlivých zařízení je uvedena v části D.1., D.2.. a D.3. Dokumentace stavebního 
objektu této projektové dokumentace. 

B . 2 . 8  P O Ž Á R N Ě  B E Z P E Č N O S T N Í  Ř E Š E N Í  
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Podrobně je posouzení předmětných prostor objektu řešeno v části v částech 
D.1.3., D.2.3. a D.3.3. této projektové dokumentace. 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
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Podrobně je posouzení předmětných prostor objektu řešeno v části D.1.3., D.2.3. a 
D.3.3. Požárně bezpečnostní řešení této projektové dokumentace. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Podrobně je posouzení předmětných stavebních konstrukcí řešeno v částech D.1.3., 
D.2.3. a D.3.3. Požárně bezpečnostní řešení této projektové dokumentace. 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Podrobně je zhodnocení evakuace osob řešeno v části D.1.3., D.2.3. a D.3.3. 
Požárně bezpečnostní této projektové dokumentace. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru 

Podrobně je posouzení odstupových vzdáleností řešeno v části D.1.3., D.2.3. a 
D.3.3. Požárně bezpečnostní této projektové dokumentace. 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

Původní parametry stávajících zařízení objektů umožňující požární zásah se nemění.  

Přenosné hasicí přístroje se umisťují tak, aby nejvyšší místo PHP bylo ve výšce 
maximálně 1,5 m nad podlahou, počet hasicích přístrojů je určen pro PHP s náplní 
hasebné látky 6 kg. Podrobněji jsou přístroje specifikovány v části D.1.3., D.2.3. a 
D.3.3. Požárně bezpečnostní této projektové dokumentace. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty) 

Původní parametry zařízení objektů umožňující požární zásah se nemění. 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 
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Nové VZT zařízení, vyžadující dle ČSN 73 0872 další opatření z hlediska požární 
bezpečnosti jsou navržena pro regulaci klimatu ve vnitřních prostorách vestavby. 
Objekty jsou rozděleny na jednotlivé požární úseky viz části  D.1.3., D.2.3. a D.3.3. 
Požárně bezpečnostní této projektové dokumentace.  

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními 

Navrhován je systém detekce požáru EPS ve všech stavebních objektech. Zařízení 
pro odvětrání kouře a tepla není dle ČSN 730802 v tomto případě vyžadováno a 
proto není navrhováno. 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Předmětná stavba nevyžaduje žádné zvláštní požadavky na rozmístění výstražných 
a bezpečnostních značek či tabulek.  

B . 2 . 9  Z Á S A D Y  H O S P O D A Ř E N Í  S  E N E R G I E M I  
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Vzhledem k povaze objektů nejsou kladeny požadavky na tepelnou techniku 
objektů. Posouzení navrhovaných stavebních úprav je zohledněno ve výpočtu 
tepelných ztrát objektu. 

b) energetická náročnost stavby 

Vzhledem k povaze objektů nejsou kladeny požadavky na tepelnou techniku 
objektů. Objekty v tomto smyslu byly posuzovány, ovšem nebyla navrhována 
opatření za účelem snížení energetické náročnosti stavby. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není navrženo opatření s povahou alternativního získávání zdroje energie. 

B . 2 . 1 0  H Y G I E N I C K É  P O Ž A D A V K Y  N A  S T A V B Y  
Provoz objektu nezpůsobí před fasádami nejbližších okolních domů překročení 
hygienických limitů hluku z dopravy po pozemních komunikacích v denní ani v noční 

době. V průběhu provádění stavby dojde k ovlivnění okolí v minimální nutné míře 
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potřebné pro výše uvedené stavební činnosti. V souladu s Nařízením vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, budou ve 
spolupráci s vybranou stavební firmou a technickým dozorem investora voleny 
stavební postupy a opatření zajišťující, že hluk ze stavební činnosti v době od 7,00 
do 21,00 hod. nepřesáhne po dobu stavby maximální přípustnou hladinu 
akustického tlaku A LpAmax = 65 dB.  

Vlivem výstavby vzniknou dočasné liniové zdroje znečištění ovzduší, t.j. doprava 
zásobující stavbu stavebními materiály. Pro převoz materiálu bude využívána 
nákladní doprava. V rámci stavebních úprav nebude do objektu zabudována 
technologie způsobující trvalé znečištění ovzduší.  

B . 2 . 1 1  Z Á S A D Y  O C H R A N Y  S T A V B Y  P Ř E D  N E G A T I V N Í M I  
Ú Č I N K Y  V N Ě J Š Í H O  P R O S T Ř E D Í  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Nejedná se o novostavbu, ale o rekonstrukci stávajícího objektu. Nejsou 
navrhována dodatečná opatření proti pronikání radonu z podloží.  

b) ochrana před bludnými proudy 

Nejedná se o novostavbu, ale o rekonstrukci stávajícího objektu. Nejsou 
navrhována dodatečná opatření proti bludným proudům. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

V bezprostřední blízkosti objektu se nenachází potenciální zdroj technické 
seizmicity. Není důvod navrhovat dodatečná opatření proti ní. 

d) ochrana před hlukem 

Po dobu výstavby nebude objekt v provozu a nejsou proto navrhována zvláštní 
provozní opatření za účelem eliminace hluku během výstavby vzhledem k osobám 
užívajícím v té době objekt. 

e) protipovodňová a další opatření 

V souvislosti s navrhovanými stavebními úpravami nejsou navrhována 
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protipovodňová opatření. 
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B.3 P Ř I P O J E N Í  N A  T E C H N I C K O U  
I N F R A S T R U K T U R U  

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

V souvislosti s rekonstrukcí předmětného objektu nejsou navrhovány přeložky 
stávajících inženýrských sítí. Veškerá napojení na stávající technickou infrastrukturu 
zůstávají stávající. Jakékoliv jejich úpravy nejsou předmětem této projektové 
dokumentace.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

V souvislosti s rekonstrukcí předmětného objektu nejsou navrhovány přeložky 
stávajících inženýrských sítí. Veškerá napojení na stávající technickou infrastrukturu 
zůstávají stávající. Jakékoliv jejich úpravy nejsou předmětem této projektové 
dokumentace. 
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B.4 D O P R A V N Í  Ř E Š E N Í  

a) popis dopravního řešení 

Objekty je v současnosti napojeny na stávající dopravní infrastrukturu. Příjezd 
k jednotlivým objektům je zajištěn místními pojezdnými komunikacemi v rámci 
areálu zámku.  

b) napojení území na stávající infrastrukturu 

Napojení areálu respektive samotných objektů na veřejné pozemní komunikace 
zůstává zachováno. Není navrhována změna způsobu napojení předmětných 
objektů na dopravní infrastrukturu.  

c) doprava v klidu 

Navrhovanými stavebními úpravami se nemění velikost ani počet parkovacích ploch 
uvnitř řešeného území. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Po dokončení rekonstrukce a uvedení stavby do provozu zůstanou veškeré 
komunikace v okolí řešených objektů ve stávající podobě. Přes řešené území 
nevedou cyklistické stezky. 
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B.5 Ř E Š E N Í  V E G E T A C E  A  
S O U V I S E J Í C Í C H  T E R É N N Í C H  Ú P R A V  

a) terénní úpravy 

Terén mezi objekty SO.02 a SO.03 je v současné době navýšen oproti své původní 
historicky dané úrovni. K tomuto navyšování došlo patrně postupnými navážkami 
v průběhu dlouhodobého vývoje zámeckého areálu a stávající objekty přibližně 
z druhé poloviny 19. století již byly vystavěny na této výškové úrovni. Takto 
navýšený terén zasahuje zhruba do poloviny výšky oken v gotickém zdivu 
v přednáškovém sále v 1.NP objektu SO.02 a způsobuje tak řadu estetických, 
funkčních i technických problémů.  V rámci navržených stavebních úprav dojde ke 
snížení tohoto terénu pod úroveň parapetu výše zmiňovaných oken. Terén tak bude 
snížen o 1,35 m oproti stávající úrovni. 

b) použité vegetační prvky 

Realizace stavebního záměru bude mít lokální dopad do stávajících vegetačních 
úprav. Navrhované úpravy zahrnují úpravy vegetace a zeleně. Vyseto bude pouze 
osivo travního porostu za účelem rekultivace ploch po zrušení zařízení staveniště 
uvnitř areálu, bude-li to třeba. 

c) biotechnická opatření 

V souvislosti s navrhovanými satvebními úpravami předmětného objektu nejsou 
navrhována biotechnická opatření. Vzhledem k charakteru stavebních prací nejsou 
žádná biotechnická opatření proti vodní ani větrné erozi navrhována.  
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B.6 P O P I S  V L I V Ů  S T A V B Y  N A  Ž I V O T N Í  
P R O S T Ř E D Í  A  J E H O  O C H R A N A  

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Způsob provádění stavby musí respektovat polohu staveniště. Při pracech 
provádění vně objektu musí dodavatel stavby dbát požadavku na maximální možné 
omezení hlučnosti a prašnosti. Totéž platí v souvislosti s prováděním bouracích 
prací. 

Negativní účinky z provozu řešených částí objektů, např. škodlivé exhalace, hluk, 
teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vody a pozemních komunikací a 
zastínění budov se během realizace stavby a následně během jejího provozování 
nevyskytnou nebo nepřekročí limity dané platnou legislativou. V průběhu 
provádění stavebních prací dojde k ovlivnění okolí v minimální nutné míře potřebné 
pro výše uvedené stavební činnosti. V souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, budou ve spolupráci s 
vybranou stavební firmou a technickým dozorem investora voleny stavební postupy 
a opatření zajišťující, že hluk ze stavební činnosti v době od 7,00 do 21,00 hod. 
nepřesáhne povolené limity. V rámci provádění stavebních prací budou dodrženy 
tyto legislativní požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb:  

§3 Hygienické limity hluku na pracovišti  

Výsledné limity hluku pro osmihodinovou pracovní dobu: Pracoviště s duševní prací 
náročnou na pozornost a soustředění:  

LAeq,8h = 50 dB  

§11 Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb  

Výsledné limity hluku v chráněném vnitřním prostoru pro hluk ze stavební činnosti 

uvnitř objektu:  

pro dobu 7-21 hod  

§ 12 Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v 

chráněném venkovním prostoru  

Výsledné limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební 
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činnosti:  

06.00 - 07.00 hodLAeqS = 60 dB  
07.00 - 21.00 hodLAeqS = 65 dB  
21.00 - 22.00 hodLAeqS = 60 dB  
22.00 - 06.00 hodLAeqS = 45 dB.  
 
Staveniště bude zabezpečeno tak, aby nedocházelo:  

• k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem apod.;   

• k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se 

zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace;   

• k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod;   

• k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybavení a požárním zařízením. 

  
Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude 
zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště vč. 
vnitrostaveništních komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková 
zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 

nezpůsobilo se jejich podmáčení. Podzemní energetické, telekomunikační, 
vodovodní a stokové sítě vprostoru staveniště budou polohově a výškově 
vyznačeny před zahájením stavby. 

V rámci stavebních úprav objektů nejsou navrženy technologie, které by jakýmkoliv 
způsobem ovlivňovaly kvalitu ovzduší v dotčeném území 

Odpady 

Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem 185/ 2001 Sb. o odpadech. Stavba 
bude produkovat hlavně odpad z bouracích prací (suť a demontované části 
technického vybavení), obaly výrobků a materiálů, běžný provozní odpad a 
demontované výrobky. Odpady budou přednostně předány k druhotnému 
zpracování nebo recyklaci. V případě, že toto využití není možné, budou předány k 
likvidaci firmě, která má oprávnění k nakládání s odpady. Správné nakládání s 
odpady v souladu se zákonem 185/2001 Sb. bude doloženo při kolaudaci stavby. 
Zemina z výkopových prací bude většinou použita ke zpětnému zásypu, zbytek bude 
odvezen na deponii. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině, 
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Stavební záměr nemá vliv na faunu, flóru nebo ekosystémy. Realizace záměru 

nevyžaduje kácení dřevin. Dotčené území nepatří do žádného dalšího území se 
zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny.  

Na pozemku se nevyskytují povrchové vody, dotčené území neleží v záplavovém 
území a neleží v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje.   

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Navrhované stavební úpravy nemají vliv na žádné z chráněných území soustavy 
Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavební záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 Zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění zákonů č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., č. 
124/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 436/2009 Sb., č. 38/2012 Sb., č. 
85/2012 Sb., č. 167/2012 Sb. a č. 350/2012 Sb.  

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 

Navržený stavební záměr nevyžaduje návrh ochranných pásem. Po dobu stavební 
činnosti bude blízké okolí staveniště uzavřeno pro veřejnost. Po dokončení výstavby 
nevzniknou žádná zvláštní ochranná a bezpečnostní pásma.  

 

  



 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
H  a  v  l  í  č  k  o  v  a      1  5  ,      1  1  0      0  0      P  r  a  h  a      1                     t  e  l  .  :      +  4  2  0       6  0  6       0  6  2       6  3  6                       m  a  i  l  :      i  n  f  o  @  s  v  i  z  n  .  c  o  m                       w  w  w  .  s  v  i  z  n  .  c  o  m 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

B  S O U H R N N Á   T E C H N I C K Á   Z P R Á V A  
 
akce:  Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2 
stupeň: DPS 
zpracoval:  Martin Růžička 
datum:  07/2018 

60 

 

 

B.7 O C H R A N A  O B Y V A T E L S T V A  

V dotčeném objektu se neplánuje skladování ani používání nebezpečných 
chemických látek ani používání nebezpečných chemických přípravků.  

Nepředpokládá se využití stavby na civilní ochranu. Dopady do stávajících krytů 
civilní ochrany nejsou. 
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B.8 Z Á S A D Y  O R G A N I Z A C E  V Ý S T A V B Y  

Objekty zařízení staveniště tvoří především buňkoviště, oplocení staveniště, plochy 
skládky materiálu a technologických procesů.  

Objekty technologických procesů a buňkoviště, sestavené z typových obytných 
kontejnerů do dvou nadzemních podlaží, kancelář, sklad nářadí, šatny, WC s 
umývárnou pro pracovníky stavby, budou řešeny formou dvoupodlažní sestavy 
obytných buněk v jedné řadě, s podélnou pavlačí a vnějším schodištěm na boční 
straně objektu. Ke zřízení dočasných skládek materiálu lze využít i pozemky dotčené 
stavbou ve vlastnictví stavebníka.  

Oplocení staveniště je navrženo systémové, neprůhledné, na mobilních stojkách. 
Navrhovaná úprava staveniště spočívá především ve vymezení zpevněné plochy pro 
sklad stavebního materiálu a ve vymezení ploch pro kontejnery na tříděný odpad, 
zejména z bouracích prací. Po dokončení výstavby budou veškeré plochy uvedeny 
do původního stavu.  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavba je uvnitř využívaného areálu zámku a východočeského muzea, který je 
napojen na sítě infrastruktury, které se využijí i pro napojení zařízení staveniště. 

Napojení na elektrickou energii pro stavbu se předpokládá ze stávající trafostanice 
(T3, PA 0590, 35/0,4kW 63A) na SV areálu - vyznačeno v situaci ZOV. Napojení bude 
přes provizorně osazenou elektroměrnou a rozvodnou skříň a bude a přizpůsobeno 
požadavkům a podmínkám správce sítě. Pro krátkodobé práce nebo složitě 
dostupné místa v objektu SO 01 se bude využívat, po projednání se správcem 
objektu rovněž napojení na blízké místní rozvody přes podružné měření. Využití 
stávajícího osvětlení rekonstruovaných prostor se předpokládá, že bude využito bez 
podružného měření, s tím že bude dbáno na hospodárnost. 

Voda se bude odebírat ze stávajícího vodovodního řádu. Připojení zařízení stavby 
se provede na stávající rozvod vody v areálu, předpokládá se v některé šachtě u 
objektu SO02 - v příkopě nebo před kavárnou. Napojení bude přes podružné 
měření. V objektu SO 01 bude využíváno o místních rozvodů vody a kanalizace, v 
místě stavebních prací je několik WC a umyvadel. Voda nebude po zámku tažena v 
hadicích kvůli nebezpečí vytopení, ale odběr bude v místě s odtokem nebo budou 
provedeny rozvody z plastu s vysokou odolností, vícevrstvého - místa a způsob 
odběru bude projednán a povolen od správce objektu.  
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Objekt zámku je vytápěn a vytápění bude v provozu i v době výstavby. Dodavatel 
dohodne se správcem zámku případné vyrovnání zvýšených nákladů na topení v 
době výstavby. 

Stavební materiály, prvky a hmoty budou na stavbu dováženy a předpokládá se, že 
budou zajištěny vybraným dodavatelem.  

Předpokládá se, že výroba malty se bude provádět z předem připravených suchých 
směsí, (pytlovaných). Betonové směsi se na stavbu budou dovážet, bude se využívat 
blízkých výroben betonových směsí. 

Množství jednotlivých hmot bude vyčísleno ve výkazu výměr nebo rozpočtu jako 
součást projektu pro výběr dodavatele.  

b) odvodnění staveniště 

Dešťová voda ze staveniště - většina prací bude uvnitř stávajících objektů, které jsou 
odvodněny. Pro stavební dvůr se využijí stávající plochy, které zůstanou odvodněny 
stávajícím způsobem, většinou půjde o vsak. Spodní zpevněné plochy před 
hradbami využívané pro zařízení staveniště budou odvodněny vsakem. 

Pro zařízení stavby se uvažuje využití stávající šatny techniků - objekt SO 03 (2xWC, 
2x sprcha, kuchyňka, 2x sklad), později budou šatny stavby přesunuty do 
novostavby objektu SO 02, popřípadě se u objektu SO 02 umístí 2x mobilní WC 
(postačuje pro 11-50 pracovníků).  V objektu SO 01 se uvažuje s využitím sociální 
zázemí stávajícího objektu. Nepředpokládá se další připojení zařízení staveniště na 
kanalizaci. Pracovníci budou na stavbu dojíždět a další hygienické zázemí budou mít 
u dodavatelských firem. 

U odpadních vod ze staveniště bude před vylitím do stávající kanalizace zachycen v 
sedimentačních nádržích cementový kal, písek. Případné další kontaminované 
odpadní vody budou předčištěny dle druhu znečištění. Vypouštěné odpadní vody 

budou splňovat povolené limity znečištěni dle platného kanalizačního řádu.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd ke staveništi bude po stávajících veřejných komunikacích. Hlavní příjezdová 
a odjezdová trasa je předpokládána z ulice Hradecká z křižovatky u mostu P.Wonky 
(silnice II. třídy č. II/324 spojující Chrudim - Hradec Králové - Pardubice) po ulicích 
Labská (pozn.pro příjezd: na Mapy.cz může být chybně nazvaná jako „U Stadionu“) 
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- Pod Zámkem - brána zámku, případně staveniště uvnitř areálu zámku. Touto 
trasou se nákladní doprava co nejvíce vyhne ulicím v historickém centru a ulicím se 
soustředěnou bytovou výstavbou a vozidla se dostanou až k bráně zámku.  

Vjezd na stavbu ulicemi Labská, Pod Zámkem se nachází v zóně s dopravním 
omezeným - část pro nákladní automobily, v ulici Pod Zámkem pak pro veškerá 
motorová vozidla. Projednání a získání výjimky pro nákladní dopravu a povolenou 
tonáž bude na dodavatelské firmě (vč. poplatku za udělení povolení k vjezdu).  

Příjezdové trasy jsou vyznačeny na mapce ve výkresu situace ZOV.  

Brána má průjezdní šířku cca 3m a výšku od 2,1 do 3,9m (v šíři 2,5m výška cca 2,7m). 
Bránou projede pravděpodobně lehký nákladní automobil velikosti Daf LF 55.250 
(již projel), Avia D90 apod. Záleží ale na tipu a výrobci nadstavby, některé Avie v 
minulosti neprojeli. Konkrétní vozidlo je tedy před jeho nasazením nutno vyzkoušet. 
Totéž platí o další technice. Rovněž průjezd autojeřábů - např. i nízkého Demag City 
s průjezdnou výškou 3m nebude nejspíš kvůli bočním obloukům možný. Průjezdný 
profil bude ještě umenšen o bednící ochranné konstrukce a ochranné zakrytí 
dlažby. 

Historické prvky, kamenné schodiště, ostění dveří, zábradlí, sochy, štuky, dlažby 
atd. v místě pracovišť a přístupových cest budou před zahájením stavebních prací 
ze strany dopravní cesty zakryty nebo obedněny, vč. ochrany dlažby. Před 
zahájením stavby se provede fotografická pasportizace staveniště, míst dočasných 
záborů a trasy dopravování materiálu (od místa vykládky ke stavbě).  

Materiál z ostatních vozidel by se tedy musel před bránou překládat (materiál by se 
ihned dopravoval dovnitř, nenechával by se v parku). Doprava větších objemů 
betonových směsí se předpokládá staveništním čerpadlem umístěným před bránou 
(vzd. cca 150-200m). 

Tonáž vjezdu na nádvoří je správcem omezena na občasné nákladní vozidlo střední 
třídy do nosnosti 2,5t. Kvůli nutnosti snížit dobu zásobování, bude vhodné aby 
správe zvážil souhlas pro kontejnery cca 4m3 - 6t. Původní požadavek max. nosnosti 
2,5t, tj.přibližně 1,2-2m3 materiálu (suť cca 1300kg/m3, zemina cca 2000kg/m3), 
by 2x navýšil počet jízd a dobu dopravy (přičemž dlažba bude chráněna deskami) 

Přibližné velkosti a objemy kontejnerů (záleží na výrobci a dohodě s investorem), 
které se mohou očekávat v rámci stavby (povolení dá správce zámku): 

 kontejner objemu  4m3 - 6t (~190x380 ložná plocha) 
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 kontejner objemu 5m3 - 7t (~210x360 ložná plocha) 

 kontejner chodníkový objemu 4m3 - 6t (130x370) 

Intenzita dopravy vně zámku se dá očekávat cca 5-15 nákladních automobilů denně 
a hmotnost vozidel bude odpovídat maximální povolené hmotnosti podle získané 
výjimky pro vjezd do zóny s dopravním omezením.  

Napojení staveniště na technickou infrastrukturu popsáno v předchozích 
kapitolách. 

Další požadavky jsou uvedeny v kapitole „Stanovení speciálních podmínek pro 
provádění stavby“ a v kapitole Zásady pro dopravně inženýrské opatření. 

Doprava uvnitř areálu zámku (za bránou) popsána v další kapitole.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Nepředpokládá se negativní dopad stavby na životní prostředí. Budou dodrženy 
podmínky z kapitoly „Ochrana životního prostředí při výstavbě“. Z důvodů 
technologie výstavby nejsou známy požadavky na odstranění stromů v ploše 
staveniště 

Prováděním stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých 
komunikacích, stabilita konstrukcí a objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. 
Opatření, která zajistí ochranu před poškozením a narušením stability objektů jsou 
obsažena ve statické a stavební části projektové dokumentace. 

Hlavní stavební práce budou probíhat uvnitř areálu zámku objektu, na objekty vně 
hradeb se negativní dopad neočekává.  

V parku je dvouletá stavební uzávěra kvůli udržitelnosti dotačního programu, 
jakékoliv úpravy v parku (osazení zařízení staveniště) jsou nemožné nebo 
administrativně značně problematické a nepředpokládá se proto jejich budování. 
Místo pro stání vozidel a techniky před bránou pro vykládku, nakládku, popř. 
čerpání betonu bude pouze během průběhu dočasně mobilně ohrazeno. 

Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup ke všem okolním objektům vč. příjezdu 
požárních a pohotovostních vozidel. Vozidla a technika vázaná na stavbu nebude 
zatěžovat veřejné komunikace čekáním na využití.  

Při realizaci zůstane zachován přístup k hydrantům. V době provádění stavebních 
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prací nesmí být zrušeny únikové východy, zůstane k nim zajištěn volný přístup. 

Vliv stavby uvnitř areálu zámku (za bránou) 

Menší nákladní automobily pro zásobování stavby by zajížděla dovnitř areálu až ke 
staveništi u objektu SO 03, nebo před SO01 kde by probíhala jejich vykládka.   

Hlavní navážení a vyvážení materiálu bude mimo dobu po-pá 9-13h (nejčastější 
doba návštěv škol, školek). 

Pravidla dopravy po areálu stanoví správce muzea - současný požadavek je aby pro 
pojezd vnějšího nádvoří před zámkem nebyly používány vozidla s vyšší nosností než 
2,5t (tj. přibližně 1,2-2m3  materiálu při uvažování suť cca 1300kg/m3 nebo zemina 
cca 2000kg/m3). Bylo by vhodné přehodnotit požadavek a povolit kontejnery cca 
4m3 - 6t, aby se tím cca 2x snížil počet jízd a doba dopravy (z SO 01 bude vyváženo 
odhadem cca 400m3 = cca 520t suti, tj. 100-200 kontejnerů). Dlažba na nádvoří 
bude v místě pojezdu vozidel stavby a stání kontejneru chráněna roznášecími 
deskami, šíře jízdního pruhu 3,5m. Podél jízdního pruhu pro stavbu bude zachována 
pěší trasa š. min.2m (mimo zúžená místa brány).  

V době otevíracích hodin bude probíhat průjezd vozidel stavby (bránou až ke 
oplocení stavby nebo  místu nakládky/vykládky) za pomoci bezpečnostního dozoru 
proškoleným pracovníkem dodavatele stavby. 

Přístup ke schodišti a do expozice "Pardubice-příběh města" zůstane zachován po 
celou dobu stavby. 

Chodba od mostu k nádvoří bude páskou podélně rozdělena na přístup veřejnosti a 
stavby. V době průjezdu vozidel stavby bude přístup na chodbu řízen proškolenými 
pracovníky stavby. Podlaha chodby a sítě pod podlahou budou chráněny 
roznášecími deskami, na konci stavby se průjezd uvede do původního stavu a 
případně vymění poškozené podlahové fošny.  

Dodavatel stavby bude dbát na to, aby provoz objektů uvnitř areálu zámku (galerie, 
kavárna) byl stavbou co nejméně narušen. Z tohoto důvodu bude SO 02 a SO 03 
zásobováno ze severní cesty a ne z nádvoří a oplocení stavby směrem k nádvoří 
bude co nejmenšího rozsahu. 

Oplocení staveniště 

Hlavní i vedlejší staveniště budou zajištěny proti vstupu nepovolaným osobám, 
řádně ohrazeny a označeny i pro dobu snížené viditelnosti a bude u nich zajištěna 
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bezpečnost pro pohyb v jejich okolí. Za snížené viditelnosti a v noci bude každá 
konstrukci zasahující do komunikace (vč. pěších) opatřena výstražným červeným 
světlem. 

Bude vybudováno souvislé ohrazení staveniště v.min.1,8m; aby byla zajištěna 
ochrana stavby, zařízení a osob podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích: 

 Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob.  

 Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno 
do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz 
na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit 

Trasa oplocení je vyznačena v situaci ZOV. Vedlejší staveniště mimo stálé oplocení 
např. v době záborů budou ohrazeny mobilním ohrazením nebo zábradlím (dle 
požadavků nařízení 591/2006). 

Tam kde bude přístup veřejnosti, požaduje se i oplocení ochranných pásem pod 
místy prací ve výškách. Bezpečnostní zóna v místech přístupných veřejnosti 
vytyčena mobilním plotem. Hranice staveniště bude rozšířeno i na bezpečnostní 
zóny pádu (popsány v kapitole BOZP).  

Všechny vstupy na staveniště je nutno označit výstražnými tabulkami – 
Nepovolaným osobám vstup zakázán.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Nepředpokládá se negativní dopad stavby na životní prostředí. Budou dodrženy 
podmínky z kapitoly „Ochrana životního prostředí při výstavbě“. Z důvodů 
technologie výstavby nejsou známy požadavky na odstranění stromů v ploše 
staveniště. 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným 
hlukem, vibracemi a otřesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména 
ustanovením nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací č.272/2011 §11,12. 
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Z hlediska ochrany proti hluku, se navrhují tyto opatření: 

 Bude dbáno na dodržování nočního klidu 22:00 - 6:00 hodin. 

 Mobilní stroje a strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s 
garantovanou nižší vyzařovanou hlučností a bude používáno zvukově izolačních 
krytů příslušného stroje.  

 Dodavatel stavby bude dbát a je odpovědný za náležitý technický stav 
stavebních mechanizmů, používaných v rámci stavby. 

 Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení 
operace, bude maximálně omezen chod hlučných strojů zařízení naprázdno.  

 Budou používána v co nejvyšší míře elektrická zařízení a nářadí 

 Je třeba na stavbě zajistit pružné uložení rotujících a vibrujících strojních 
zařízení podložením pryžovými pásy. 

 Z hlediska hluku omezovat rozbrušovačku.  

 Práce musí být prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány nadměrné 
hladiny hluku. Všichni pracovníci budou v tomto smyslu podrobně proškoleni. O 
školení bude pořízen zápis. 

Během stavebních prací bude vhodnými opatřeními snižována prašnost, minimálně 
dodržením těchto opatření: 

 Odpad nesmí být volně shazován z výšky na zem. Odvoz suti z nadzemních 
podlaží musí být prováděn výtahy nebo uzavřenými shozy do kontejnerů, které 
budou při použití shozů zakryty plachtami. 

 Oplocení staveniště a stání kontejneru směrem k nádvoří bude plné nebo 
opatřené textilií. 

 Budou uzavřeny a dotěsněny otvory mezi rekonstruovanými částmi a částmi, 
které zůstanou bez úprav, nebo se použijí dočasného dělící plachty (textilie, plast). 

 Budou v největší možné míře využívána kontejnerizovaná sypká a prašná 
staviva. Budou minimalizovány zásoby volně ložených sypkých stavebních 
materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti. Zamezit šíření prašnosti do 
okolí, vhodnou manipulací se sypkými materiály. 
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 Při výjezdu ze staveniště budou znečištěná vozidla očištěna a kontrolováno 
uložení dopravovaného materiálu, aby nedocházelo ke znečištění komunikace.  

 Čištění vozovek, případně znečistěných stavbou, bude prováděno průběžně.  

 Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení 
operace  

 Při vytápění objektů zařízení staveniště a při zahřívání konstrukcí musí být 
dávána přednost dodávkám tepla z plynových a elektrických spotřebičů před 
lokálními topnými zdroji pomocí uhlí, nafty či oleje. 

Osvětlení stavby, zařízení staveniště a stavebních ploch bude směřováno směrem 
od oken obytných budov a tak aby neoslňovalo řidiče na komunikacích.  

f) maximální zábory pro staveniště 

Rozsah a hranice stavenišť jsou zakresleny na situaci ZOV, jedná se o: 

 staveniště SO 01  

 společné staveniště SO 02 a SO 03 

 staveniště pro část SO 01 -přechod valy 

Dále bude stavbou mimo staveniště využíváno (je zakresleno v situaci ZOV): 

 Místo pro stání vozidel a techniky před bránou pro vykládku, nakládku, popř. 
čerpání betonu. Bude pouze během průběhu dočasně mobilně ohrazeno. 

 Plocha nádvoří před zámkem pro staveništní dopravu  

Termíny a délky záborů určí po dohodě dodavatel stavby. Snahou bude, aby okolní 
provoz byl co nejméně omezen. Úpravy z hlediska bezpečnosti popsány v 
předchozích kapitolách. Povinností vybraného zhotovitele díla je zajistit si potřebné 
zábory pro zhotovení díla. 

g) maximální produkovaná množství vody a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně 
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odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně a 
předáván k likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umísťován mimo 
staveniště.  

Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, 
železo). Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku 
nebo jiným využitím odpadů. Původce odpadu je povinen odpad třídit a nabídnout 
k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu. 

Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné 
složky odpadu a využitelné složky odpadu. 

Odpady ze stavební činnosti musí být zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a 
odstraněny vhodným způsobem ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech. Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s 
požadavky vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. 

Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude provádět firma, nebo 
více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění. Odpady 
budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za odstraňování odpadu, odděleně 
podle druhů zaevidovány do evidence odpadu, v případě potřeby uloženy do 
příslušných shromažďovacích nádob.  

Odpady musí být zabezpečeny před nežádoucím únikem, znehodnocením a 
odcizením. Odpady je zakázáno spalovat, a to jak na stavbě, tak v lokálních 
topeništích. Drcení stavebních odpadů nebo jejich recyklace přímo na staveništi se 
v této etapě nepředpokládá. 

S veškerými odpady, které budou vznikat při stavební a provozní činnosti, při jejich 
přepravě, odstraňování musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o 
odpadech č.185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení. Stavební 
odpad bude předáván pouze osobám, které jsou k jejich převzetí oprávněny podle 
zák. č. 185/2001 Sb. 

Budou dodrženy nové prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech: vyhláška č. 
93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, která nahradila vyhlášku č. 381/2001 Sb. a 
vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, která 
nahradila vyhlášku č. 376/2001 Sb. 

 Přehled předpokládaných převažujících stavebních odpadů tř. 17 (dle příl. č. 1 

Vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění Vyhl. č. 503/2004 Sb.  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PŘEHLED ODPADŮ, KTERÉ MOHOU VZNIKAT BĚHEM STAVEBNÍ VÝROBY: 

Půjde o odpad převážně z těchto prací: 

 realizace stavebních procesů (úlomky ze zdících materiálů, odřezky dřeva, 
oceli, zbytky maltových směsí apod.),  

 neupotřebitelné nebo poškozené zbytky materiálů.   

 materiál z odstraňovaných konstrukcí 

 provádění zemních prací 

 

Kód odpadu Kategorie 

odpadu 
Popis Nakládání 

s odpadem 

Stavební a demoliční odpady uvedené v kapitole 17 katalogu odpadů vyhl. 381-01 0 Sb. 

17 01 01 O Beton 1 

17 01 02 O Cihly 1 

17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky 

neuvedené pod číslem 17 01 06 

1 

17 02 01 O Dřevo 5 

17 02 02 O Sklo 1 

17 02 03 O Plasty 4 

17 04 05 O Železo a ocel 4 

17 04 07 O Směsné kovy 4 

17 04 09* N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 7 

17 04 10* N Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 

nebezpečné látky  

7 

17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 7 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1 

17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 7 
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Prostory budou před začátkem stavby vyklizeny, není součástí tabulky odpadů. 

17 09 03* N Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 

stavebních a demoličních odpadu) obsahující nebezpečné 

látky 

2 

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

1 

Další odpady které mohou vzniknout nezařazené do kap.17 katalogu odpadů vyhl. 381-01 0 

Sb. 

03 01 05 O 
Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a 

dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 
5 

08 01 11 N 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 

nebo jiné nebezpečné látky 
7 

08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 5 

15 01 01 O Papírový obal 4 

15 01 02 O Plastový obal 4 

15 01 03 O Dřevěný obal 5 

15 01 06 O Směsný obal 5 

15 01 10 N 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 
7 

15 02 02 N 

Absorbční činidla, filtrační materiály (vč. Olejových filtrů 

jinak blížen neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami 

7 

16 01 21 N Nebezpečné součástky 7 

20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 7 

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 6 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 

20 03 03 O Uliční smetky 6 

20 03 99 O Komunální odpady jinak blíže neurčené 5,6 
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1. Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
(recyklaci). 

2. Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady 
obsahující nebezpečné látky (složky). Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v 
případě, že součástí jejich úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných 
látek (složek) z těchto odpadu, které budou následně předány oprávněné osobě 
podle zákona o odpadech k využití nebo odstranění. 

4. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 

5. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 

6. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložením na skládku S-OO  

7. Odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma.  

1-2 Zpracováno dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí z ledna 
2008: „Metodický návod odboru odpadu pro řízení vzniku stavebních a demoličních 
odpadů a pro nakládání s nimi.“ 

Nakládání s odpadními dešťovými vodami ze staveniště popsáno v kapitole 
„Odvodnění staveniště“.  

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Budování deponií se nepředpokládá. Odkopaný materiál ze zemních prací bude 
odvážen kontejnery na skládku. Bilance odkopů je obsažena v stavební části 
projektu. U výkopů se ponechá pouze materiál vhodný na zpětné zásypy (např. u 
výkopů sítí), tak aby nezasahoval do komunikací a nedošlo k jeho splavování. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou 
dodržovány obecné zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci 
půdy v okolí staveniště. Sypké materiály budou ukládány tak aby nedocházelo k 
jejich splavování. 

Kmeny stromů, v ploše stavenišť nebo v jejich bezprostřední blízkosti (prozatím se 
týká pouze stromů v blízkosti SO02 lávky přes příkop, jinak se na předpokládaných 
staveništích stromy nenacházejí) budou chráněny proti mechanickému poškození 
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ohrazením nebo vypolštářovaným obedněním z fošen, bude se chránit i jejich 
kořenový systém (nebude soustavně zatěžován a přejížděn). Podrobněji je uvedeno 
v ČSN DIN 18 920 (ČSN 83 9061) Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, 
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 

Dodrženy budou rovněž normy související (např. při rekultivaci) a to normy jako 
např: ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, ČSN 83 
9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání  

Plochy zeleně, které bude dodavatelská firma využívat pro stavební účely, budou 
dodavatelem po skončení výstavby rekultivovány. 

Další požadavky na ochranu životního prostředí jsou uvedeny v kapitole „Ochrana 
okolí staveniště“ a v předchozí kapitole věnující se odpadům.  

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

Bezpečnost práce při stavebních pracích je upravena zákoníkem práce (262/2006 
Sb.) a zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a 
nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že na staveništi budou působit 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit 
potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Před zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska 
časové potřeby i způsobu provedení. Plán BOZP bude ve svých aktualizacích 
reagovat na skutečný stav a podstatné změny během realizace stavby. (§14,15,16 
zák. č. 309/2006 Sb.). Následně dbát zvýšené opatrnosti zvláště při činnostech se 
zvýšenou mírou rizik. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškozeni zdraví viz příloha č.5 k NV 591/2006 Sb.  

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce 
a ostatní předpisy, které s BOZP souvisí a které upravují danou oblast. Plán BOZP 
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žádným způsobem nenahrazuje právní předpisy v oblasti BOZP, pouze je doplňuje 
vzhledem ke specifickým podmínkám a rizikům konkrétní stavby. V průběhu 
výstavby se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v 
technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem 
výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce.  

Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla.  

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o 
bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato 
opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována Pracovníci, kteří jednotlivé 
stavební procesy realizují, musí mít odbornou a zdravotní způsobilost. Musí být 
vybaveni odpovídajícím nářadím a osobními ochrannými prostředky podle 
charakteru jednotlivých prací a musí důsledně dodržovat zpracované technologické 
předpisy a pokyny svých nadřízených. Na staveništi musí být vývěskou oznámena 
telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie.  

Celé staveniště, ve kterém budou probíhat práce bude zajištěno proti vstupu 
nepovolaným osobám. Bude vybudováno souvislé ohrazení staveniště (popsáno v 
kapitole „Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky“). Způsob označení a 
zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve 
smluvním vztahu mezi stavebníkem a zhotovitelem, nejpozději při předání 
staveniště. 

Na pracovištích bude k dispozici lékárnička. Zaměstnavatel je povinen vybavit 
pracoviště potřebným počtem lékárniček a zabezpečit jejich pravidelnou kontrolu, 
spojenou s kontrolou použitelnosti léků a materiálu a evidencí při výdeji. Zdravotní 
materiál musí být do lékárniček pravidelně, resp. průběžně doplňován tak, aby 
jejich obsah byl v náležitém pohotovostním stavu. Přístroje a pomůcky musí být 
průběžně udržovány v provozuschopném a funkčním stavu. Lékárnička bude 
vybavena potřebným zdravotním materiálem a pomůckami, resp. přístroji pro 
poskytnutí první pomoci. 

Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený 
elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného 
dozoru pracovníka distribuční soustavy.  

Před zahájením výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat vytýčit průběh 
inženýrských sítí příslušnými správci a zajistit jejich přítomnost při provádění 
zemních prací. Vyskytnou – li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu 
nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu, 
přeložení těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem. V místech 
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křížení se stávajícími sítěmi a v jejich blízkosti budou zemní práce prováděny ručně 
za odborného technického dozoru správce příslušného technického zařízení. V 
případě poškození nadzemních zařízení vodovodů, kanalizace, tj. hydrantů, šoupat, 
šachet a vpustí a jakýchkoli oprav bude ke kolaudaci doložen souhlas správců těchto 
sítí s jejich úpravami. 

Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti 
požáru a protipožární prostředky se musí udržovat v pohotovosti. 

Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí  

Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k 
ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob.  

Za bezpečné zajištění ohrožených prostorů lze považovat: 

 vyloučení provozu,  

 použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce nebo použití záchytné 
konstrukce,  

 ohrazení dvoutyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro krátkodobé práce 
s jednoduchými nářadím a pracovními pomůckami, pokud nepřesáhnou pracovní 
rozsah jedné směny, postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, 
popřípadě lanem upevněným ve výšce 1,1 m,  

 střežení prostoru určeným odpovědným pracovníkem (pracovníky) po celou 
dobu ohrožení.  

Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor, musí mít šířku od okraje 
pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně:  

 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně,  

 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m včetně,  

 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m včetně,  

 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.  

Při práci na plochách se sklonem větším než 25° se zvětšuje každé pásmo o 0,5 m. 
Šířka pásma se vytyčuje od paty kolmice, která prochází vnější hranou volného 
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okraje místa práce na výšce.  

V místech dopravy materiálu do výšky pomocí kladek (ručně nebo strojně) se 
rozšiřuje ochranné pásmo o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu 
dopravovaného břemene.  

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavba si nevyžádá úpravy bezbariérového užívání okolních staveb. Přístupová 
komunikace do objektu nebude stavbou měněna, není předmětem stavebních 
úprav. Staveniště nebude primárně přístupné osobám se sníženou schopností 
pohybu a orientace. 

Trasy chodců v okolí výstavby povedou po stávajících pěších trasách, tím budou 
zachovány i stávající možnosti pohybu osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Vzhledem k tomu, že stavební úpravy budou probíhat uvnitř areálu zámku a muzea 
a na cestách s omezeným přístupem, tak se nepředpokládá potřeba dopravně 
inženýrských opatření většího rozsahu.  

Před výjezdy ze staveniště bude osazeno dočasné dopravní značení upozorňující 
řidiče na výjezd vozidel stavby. Dopravní značení po dobu stavby si zajistí vybraný 
zhotovitel před zahájením stavby. 

Vjezd na stavbu se nachází v zóně s dopravním omezeným - popsáno v kapitole 
„Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu“. 

Provoz po okolních ulicích bude zachován po celou dobu stavby, pracemi nebude 
omezen ani průjezd pro požární a pohotovostní vozidla, svoz odpadů, přístup do 
všech objektů, k uličním hydrantům, ovládacím armaturám inženýrských sítí a 
bezpečný průchod pro pěší v dotčené oblasti po celou dobu prováděných prací. 

Vozidla stavby nesmí být zdrojem znečištění komunikací. To bude zajištěno 
kontrolováním uložení dopravovaného materiálu, tak aby nedocházelo ke 
znečištění komunikace a dále případným čištěním automobilů před odjezdem ze 
stavby (mechanické čištění popř. tlaková myčka). 

Čištění vozovek a chodníků, případně znečistěných stavbou, bude prováděno 
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průběžně. Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti 
všech jím využívaných přístupových komunikací ke staveništi po celou dobu 
probíhajících stavebních prací. 

Dále je dopravě věnována kapitola „Napojení staveniště na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu“.  

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Speciální podmínky pro provádění stavby budou předmětem dohody stavebníka s 
dodavatelem stavby.   

Před zahájením stavby se provede fotografická pasportizace staveniště, míst 
dočasných záborů a trasy dopravování materiálu (od místa vykládky ke stavbě), 
včetně cesty na valech a doporučuji i pasport používané příjezdové komunikace 
„Pod zámkem“.  

Stavbou používané komunikace uvnitř zámku, které nebudou součástí stavebních 
úprav (brána, komunikace mezi č.p.3 a č.p.4, nádvoří, most, chodba mlatová cesta 
na valech atd.) budou po skončení výstavby uvedeny do původního stavu. Plochy 
zeleně, které bude dodavatelská firma využívat pro stavební účely, budou 
dodavatelem po skončení výstavby rekultivovány. 

Dlažba hlavního (vnějšího) nádvoří bude v místě pojezdu vozidel stavby chráněna 
ocelovými roznášecími deskami (tl. cca 6-12mm, podložené geotextilií nebo 
podsypem, tak aby nepoškodili dlažbu) šíře min.3,5m.  

Povrch  - dlažba vnitřního nádvoří dotčená stavebním provozem (optimálně celá 
plocha nádvoří, minimálně pak plochy dopravních cest, skladování, technologické a 
výrobní) bude během stavby chráněna (např. zakrytím deskami). 

Dlažba v hlavní bráně a bude chráněna ocelovými roznášecími deskami, na konci 
stavby se uvede do původního stavu. Podlaha chodby mezi můstkem a vnitřním 
nádvořím a sítě pod podlahou budou chráněny roznášecími deskami, na konci 
stavby se průjezd uvede do původního stavu a případně vymění poškozené 
podlahové fošny.  

Historické prvky, kamenné schodiště, ostění dveří, zábradlí, sochy, štuky atd. v 
místě pracovišť a přístupových cest budou před zahájením stavebních prací ze 
strany dopravní cesty zakryty nebo obedněny. Platí i pro objekty v trase od stavenišť 
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až před vjezd do zámku (vjezdová hlavní brána, chodba do nádvoří, mostek do 
zámku, hlavní portál apod.) 

V místnostech 2NP 1-1.08, 1-1.12, 1-1.15 se provede celoplošná ochrana stěna a 
stropů od stavebního prachu (blíže je určeno v samostatně zpracovaném pasportu 
těchto místností). 

Výkopy a odkrývání konstrukcí budou prováděny za průběžného archeologického 
dohledu a dle jeho pokynů. 

Práce s vyšším požárním rizikem podléhají schválení správce areálu. Na pracovištích 
bude k dispozici zařízení PO vhodných druhů a typů, při více možnostech bude v SO 
01 dána přednost typu hasicího přístroje u kterého je menší riziko poškození 
historické památky, např. protečením.  

Truhlárna v PP SO02 bude zachována co nejdéle, práce na rampě a PP budou 
provedeny až na konci stavby SO 02 (poslední cca 3 měsíce) Truhlárna bude 
přesunuta do nově postavených prostor SO 03 (uvedení do předčasného provozu 
se provrde kdyby se dokončení SO 02 významně opozdilo). 

Návrh zařízení staveniště si může dodavatel přizpůsobit svým potřebám, musí však 
respektovat cenovou nabídku, hranice, požadavky úřadů a návrh bude schválen 
investorem. 

Pro zařízení stavby se uvažuje využití stávající šatny techniků - objekt SO 03 (2xWC, 
2x sprcha, kuchyňka, 2x sklad), později budou šatny stavby přesunuty do 
novostavby objektu SO 02, popřípadě se u objektu SO 02 umístí 2x mobilní WC 
(postačuje pro 11-50 pracovníků).  V objektu SO 01 se uvažuje s využitím sociální 
zázemí stávajícího objektu.  

Místa skladování materiálů na podlahách bude odsouhlaseno statikem a určeno 
možné zatížení konstrukcí, popřípadě úpravy pro roznášení zatížení (desky, fošny 
apod). 

Pro skladování materiálu bude využíváno okolí objektu SO03, vnitřní nádvoří SO 01 
a vyhrazená plocha na vnějším nádvoří.  

Zásobováno ze dvora stavebními výtahy je ve 2.NP vyloučeno přes okenní otvory 
sálů 1-1.12 (Rytířský) a 1-1.08 kde je zvýšená ochran štuků. Tato trasa je možná 
pouze za souhlasu správce (např. práce budou probíhat v teplotním období kdy k 
poškození nemusí dojít). 
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Pro práci na kamenických prvcích se předpokládá lešení po všech stranách vnitřního 
nádvoří zámku. Kotvení lešení do fasád kde jsou novodobé omítky je možné, ale je 
zakázané kotvení do kamenných prvků. Návrh kotvení do fasád nechat schválit 
správcem, autorským dozorem nebo investorem. 

Zámecký palác s depozitáři musí být pod neustálým dohledem EZS, EPS. Dodavatel 
stavby se na zajištění rekonstruovaných prostor dohodne s ostrahou zámku.  

Zásobovací trasa pro opravy části SO 01 -přechod valy budou probíhat z vnitřního 
„příkopu" podél východního křídla zámku od vjezdové brány (skrze interiér zámku 
je obtížný přístup). Tato dopravní trasa bude sloužit jak pro opravu pilířů a fasády 
tak i pro opravy v interiéru kde se materiál bude z úrovně „příkopu“ dopravovat ke 
vstupu objektu na valech např. pomocí ližinového výtahu. Po cestě na valech bude 
povolena pouze ruční doprava kolečkem. Po ukončení výstavby bude mlatová cesta 
na valech uvedena do původního stavu. 

SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

V okolí stavby se nachází stávající rozvody podzemních inženýrských sítí. Známé 
zjištěné trasy jsou vyznačeny v koordinační situaci.   

Před zahájením stavby musí být podzemní inženýrské sítě polohově a výškově 
vyznačeny, o vytýčení sítí bude proveden záznam do stavebního deníku.  

Ukládání materiálu nad trasami sítí a v jejich ochranném pásmu bude pouze za 
předpokladu dostatečné ochrany sítě projednané se správcem sítě (např. krytí 
položenými silničními panely). 

Bude dodržena obecně platná ochrana sítí: 

 ochranná pásma vodovodů a kanalizací jsou stanovena zákonem č.274/2001 
(zákon o vodovodech a kanalizacích) 

 ochranná pásma pro rozvodná zařízení elektřiny a plynu jsou podle zákona č. 
458/2000 Sb. (energetický zákon) 

 telekomunikačních zařízení jsou chráněna podle zákona č.151/2000 Sb (o 
telekomunikacích) 

 budou dodržena ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení 
technického vybavení a dalších norem a zákonných ustanovení, jimiž se řídí práce v 
ochranných pásmech sítí. 
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 při realizaci dodržovat podmínky jednotlivých správců a majitelů sítí 
(uvedených ve vyjádřeních v rámci DSP). 

 pracovníci provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s polohou 
vedení sítí (podle nařízení vlády č.591/2006 Sb„ požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 a příloha č.3.)  

 výkopové práce se v blízkosti podzemních vedení budou provádět ručně, 
vzdálenost dle požadavku správce konkrétního vedení, většinou ve vzdálenosti 1-
1,5m.  

 vlastníkům dotčených sítí bude v předstihu prokazatelně oznámeno zahájení 
stavebních prací, bude s nimi dohodnut způsob dohlídek a kontroly dotčených 
zařízení. V případě poškození sítí neprodleně přerušit práce a ohlásit příslušnému 
správci. 

Stavebník umožní příslušným správcům přístup k technologiím a jejich povrchovým 
znakům, které jsou umístěny v prostoru staveništního záboru. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude prováděna dodavatelsky dle výběrových řízení stavebníka. 
Nepředpokládá se realizovaní stavebních úprav na etapy, tzn. provádění 
rekonstrukce bude probíhat v jedné etapě, začátky a konce prací na jednotlivých SO 
se budou lišit. 

Stavba se začne provádět po nabytí právní moci stavebního povolení, termíny 
zahájení ani dokončení nejsou prozatím známy.  

Celková doba výstavby se odhaduje na 20 měsíců (z důvodů dotací pak nesmí 
přesáhnout 24 měsíců) 

Případné kulturní akce omezující stavbu budou předem mezi dodavatelem a 
stavebníkem dohodnuty během smlouvy o dílo. 

Předběžný (orientační) harmonogram je součástí projektu ZOV, předpokládá se, že 
přesný harmonogram zpracuje dodavatel jako součást smlouvy o dílo. Termíny se 
budou odvíjet i od termínu a podmínek stavebního povolení, možností dodavatele 
apod.  

Časový průběh výstavby bude podřízen požadavkům a možnostem investora, 
podmínkám dotačních programů apod. a bude určen v době výběrového řízení na 
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dodávku stavby a bude přesně stanoven jako součást smlouvy o dílo. 

Stavba musí být v průběhu výstavby zpřístupněna k uskutečnění kontrolních 
prohlídek stavebním úřadem v rozhodujících fázích výstavby, plán kontrolních 
prohlídek stavby. Další požadované termíny mohou být stanoveny v podmínkách 
stavebního povolení. Mimo ně vybraný zhotovitel stanoví pravidelné kontrolní dny 
stavby, které oznámí před zahájením stavebních prací místně příslušnému 
stavebnímu úřadu. Pokud se tyto nebudou konat pravidelně, oznámí termín vždy s 
dostatečným předstihem.  
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