



- Legenda:**
- Stávající radiátor, všechny radiátory demontovat vč. přípojek a konzol, případně zakryty budou demontovány bez náhrad
 - Stávající rozvody vytápění z ocelového potrubí spojovaného svařováním, kompletně demontována vč. konzol
 - + - Stávající rozvod plynovodu z ocelového svařovaného potrubí, ponechán beze změn
 - ✱ + ✱ Stávající rozvod plynovodu z ocelového svařovaného potrubí kompletně demontován vč. konzol

Změna č.2: Předmětem změny DPS je přepočít pro instalaci nového systému vytápění na stávající stav budovy bez realizace energetických úspor, bližší popis viz TZ

	INTERKLIMA			Interklima spol. s r.o. průmyslový areál Synthesia a.s. 92 533 53 Pardubice, Semín tel: 732 95 95 43 DIČ: CZ 13586556	
	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
	FILIP STRÁČEK	FILIP STRÁČEK	FILIP STRÁČEK	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	POTO/PS/06/18
	INVESTOR	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice		POČET FORMÁTŮ	8x A4
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – SŠ ZAHRADNICKÁ A TECHNICKÁ LITOMYŠL, HISTORICKÁ BUDOVA AB, T. G. MASARYKA 659, 570 13 LITOMYŠL					
DEMONTÁŽE „A” – PŮDORYS 3.NP				DATUM	5/2018
				MĚŘITKO	1:75
				Č. KOPIE	Č. VÝKRESU
				D.1.4.2.2	DM5