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POZNÁMKA: 
Revize č. 1 – 05/2018 spočívá v tom, že na objektech historické budovy AB nebudou v této etapě prováděna 
původně navrhovaná energeticky úsporná opatření a s ní související stavební úpravy. Nyní dojde pouze 
k celkové rekonstrukci otopné soustavy, která je navržena na stávající stav bez zateplení s tím, že realizace 
úsporných energetických opatření bude realizována v dalších etapách provádění stavebních a montážních 
prací. 
Pro přehlednost jsou z původní B. Souhrnné technické zprávy vyjmuty informace týkající se navrhovaných 
energeticky úsporných opatření, které nebudou v této fázi prováděny. Naopak jsou zde popsány pouze 
stavební úpravy související s prováděním díla v rozsahu REVIZE č. 1 – 05/2018, tzn. rekonstrukce otopné 
soustavy. 
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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
Obsah  
            
B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
b) Výčet a záměry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum apod.) 
c) Stávající ochranná a bezpečností pásma 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území,poddolovanému území apod. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 

lesa (dočasné/trvalé) 
h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 
i) Věcné a časové vazby na okolí, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Účel užívání stavby 
a) Funkční náplň stavby 
b) Základní kapacity funkčních jednotek stavby 
c) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a)  Stavební řešení 
b)  Konstrukční a materiálové řešení 
c)  Mechanická odolnost a stabilita 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a)  Technické řešení 
b)  Výčet technických a technologických zařízení 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a)  Rozdělení stavby a objektů do požárních úsek 
b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení 

požární odolnosti stavebních konstrukcí 
d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
e)  Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
f) Zajištění potřebného množství požární vody,popřípadě jiného hasiva,včetně rozmístění vnitřních a 

vnějších odběrných míst 
g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby ( rozvodná potrubí,vzduchotechnická 

zařízení) 
i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek  
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a)  Kriteria tepelně technického hodnocení 
b)  Energetická náročnost stavby 
c)  Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení 
parametrů stavby (větrání, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivů stavby na okolí  
(vibrace, hluk, prašnost apod.)  
  
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
a)  Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
b)  Ochrana před bludnými proudy 
c)  Ochrana před technickou seizmicitou 
d)  Ochrana před hlukem 
e)  Protipovodňová opatření 
 
B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a)  Napojovací místa technické infrastruktury 
b)  Připojovací rozměry,výkonové kapacity a délka 
 
B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a)  Popis dopravního řešení 
b)  Napojení území na stávající infrastrukturu 
c)  Doprava v klidu 
d)  Pěší a cyklistické stezky 
 
B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a)  Terénní úpravy 
b)  Použité vegetační prvky 
c)  Biotechnická opatření 
 
B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a)  Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší,hluk,voda,odpady a půda 
b)  Vliv stavby na přírodu a krajinu ( ochrana dřevin,ochrana památkových stromů,ochrana rostlin a 

živočichů pod.),zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
c)  Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
d)  Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
e)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 

předpisů 
 
B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
 
B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií,jejich zajištění 
b)  Odvodnění staveniště 
c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
d)  Vliv prováděné stavby na okolní stavby a pozemky 
e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace,demolice,kácení dřevin 
f)   Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)  
g)  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
h)  Bilance zemních prací,požadavky na přísun nebo deponie zemin 
i)   Ochrana životního prostředí při výstavbě 
j)   Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
m) Stanovení specielních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
n)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
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B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Plánovaná rekonstrukce otopného systému objektu historické budovy AB  v rámci REVIZE č. 1 – 05/2018 
bude probíhat převážně uvnitř budovy A – škola a budovy B – dílny. V exteriéru je uvažováno se zařízením 
staveniště. Budovy A – škola a B - dílny jsou provozně propojeny spojovacími chodbami v úrovni I.patra. 
Historická budova AB se nachází na pozemku p.č.st.986, v katastrálním území Litomyšl, v uzavřeném areálu 
SŠ zahradnické a technické Litomyšl; T.G. Masaryka 659, 570 13 Litomyšl. Budova A – škola je užívána 
jako školní budova teoretické výuky. Budova  B – dílny je využívána jako školní budova praktické výuky. 
Jedná se o budovu občanské vybavenosti, která slouží jako školní zařízení.                               
Areál školy se nachází v intravilánu města Litomyšl. Zásobování stavby se předpokládá z  hlavní městské 
zpevněné komunikace (ulice T. G. Masaryka) , která vede kolem areálu SŠ zahradnické a technické  a dále   
po zpevněných asfaltových komunikacích v areálu školy na pozemku p.č.1660/2, který je ve vlastnictví 
investora. Zařízení staveniště se předpokládá, že bude zřízeno v dvorní části pozemku p.č.st.986 a na 
p.č.1660/2 (ostatní plocha), který se nachází v areálu SŠ zahradnické a technické a je ve vlastnictví investora.  
V blízkosti stavby se nacházejí okrasné listnaté a jehličnaté stromy a keře, vzrostlé jehličnaté stromy zelené 
travnaté pásy, které budou v rámci provádění stavebního záměru předmětem ochrany před jejich 
poškozením.  
Staveniště bude trvale oploceno a opatřeno výstražnými tabulkami. Bude zamezen přístup osob do 
nebezpečného prostoru staveniště. Staveniště je bez jakýchkoliv překážek či podmiňujících věcných vazeb na 
okolí. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebního záměru se žádná rozsáhlá a specielní příprava pozemku 
nepředpokládá.  Staveniště má mírně sklonitý a rovinný charakter.  
Zařízení staveniště se předpokládá v rozsahu: skládka lešení, skládka stavebního materiálu, umístění 
skladovací buňky na materiál, kontejner na odpad ze stavby, 1x buňka sociální, 1x buňka stavbyvedoucího a  
1x buňka mobilního WC.  
 
b) Výčet a záměry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 
b.1) Podklady poskytnuté objednatelem: 
1) Částečná listinná podoba původní projektové dokumentace.    
    
b.2) Stavebně – technický průzkum: 
2) V rámci zpracování stavebně-technického řešení stavebního záměru bylo provedena obhlídka objektu 

projektantem. Bylo provedeno ohledání stavebně – technického stavu stávajících konstrukcí předmětných 
částí objektu. Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu objektů A - Škola a objektu B – Dílny 
(půdorysy, řezy, střechy, pohledy, fasády, okolní terén kolem objektů A a B. 

3)  Byly provedeny sondy pro ověření skladeb vytypovaných stávajících konstrukcí střech. Popis nálezu sond 
je součástí této projektové dokumentace.  

4)  Byl proveden Restaurátorský stratigrafický průzkum fasády, který zpracoval dne 9.11.2015  DiS. David 
Zeman, Smetanovo náměstí 1168,570 01 Litomyšl. Restaurátorský průzkum je součástí této projektové 
dokumentace. 

5) Byl proveden Materiálový průzkum fasády, který zpracovali 7.11.2015 Ing. Zuzana Valentová, Na 
Vyhlídce 953, 252 29 Dobřichovice a Ing. Michal Pech, Hejdukova 421, 180 00 Praha 8. Materiálový 
průzkum je součástí této projektové dokumentace. 

 
b.3) Geologický a hydrogeologický průzkum 
V rámci tohoto stavebního záměru nebyl geologický ani hydrogeologický průzkum prováděn. Vzhledem 
k rozsahu a typu stavebních oprav a prací, nebylo provedení geologického a hydrogeologického průzkumu 
zapotřebí. 
 
b.4)  Stavebně-historický průzkum 
V rámci této projektové dokumentace nebyl stavebně – historický průzkum prováděn. 
 
c) Stávající ochranná a bezpečností pásma 
Před zahájením stavebních prací budou zhotovitelem vyznačena stávající bezpečnostní a ochranná pásma na 
staveništi. Jedná se především o ochranná pásma vedení inženýrských sítí a přípojek inženýrských sítí a 
venkovních domovních vedení – vodovod, kanalizace, plyn, O2, elektro. Jedná se stavební úpravy 
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v uzavřeném areálu, vyznačení existence vedení podzemních sítí by měl zhotovitel zajistit ve spolupráci 
s majitelem nebo uživatelem areálu, respektive se zástupcem investora.  
Rozsah vytyčení ochranných pásem bude dám rozsahem zařízení staveniště. Samotná navrhovaná 
rekonstrukce otopného systému bude probíhat v interiéru objektu.  
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Objekt se nenachází v blízkosti záplavového území. Stavebními úpravami objektu se nijak nemění stávající 
záplavové podmínky objektu a pozemku. Stavba ani pozemek se nenachází v blízkosti poddolovaného 
území.   

 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
Provádění stavebních prací nebude mít negativní vliv na životní prostředí, stavby  a pozemky v těsné 
blízkosti staveniště.V průběhu stavby dodavatel, případně stavebník zajistí, aby provoz na staveništi, jeho 
zařízení a zásobování nadměrně neznečišťovalo a nezatěžovalo hlukem, prašností a emisemi.   
Plánovanými stavebními úpravami stávajícího objektu se nijak nemění odtokové poměry dešťových vod ze 
střech objektu ani z přilehlého okolí. Srážkové vody ze střech objektu a zpevněných ploch v okolí objektu 
jsou částečně svedeny stávajícími svody na přilehlý okolní terén a částečně jsou napojeny na stávající 
dešťovou kanalizaci v areálu. 
Požárně nebezpečný prostor kolem objektu nebude plánovanými stavebními úpravami změněn, zůstane 
stávající. 
V případě poškození příjezdových cest, chodníků a nezpevněných zelených ploch v okolí předmětného 
objektu vlivem stavby, budou tyto po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu.  
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Žádné asanace, demolice nebo kácení dřevin, jako příprava pozemku pro stavbu, se v rámci tohoto 
stavebního záměru nepředpokládá.  
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění  funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Jde o stavební úpravy stávajícího dokončeného objektu. Stavebním záměrem nejsou kladeny požadavky na 
zábor zemědělského půdního fondu ani pro zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 
h) Územně technické podmínky; možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Projektová dokumentace neřeší změnu dopravního systému, protože plánované stavební úpravy nijak 
neovlivní napojení na stávající dopravní systém. Příjezd k objektu je po stávající městské zpevněné 
komunikaci (ulice T.G. Masaryka) a následně po zpevněných asfaltových komunikacích v areálu školy.  
Projektová dokumentace dále neřeší ani změnu stávajícího připojení předmětného objektu na stávající 
inženýrské sítě. Řešení zůstává stávající.   
 
      Stávající objekt je napojen na následující inženýrské sítě: 

� městskou splaškovou kanalizaci 
� městskou dešťovou kanalizace 
� městský vodovod 
� veřejnou síť elektrické energie 
� veřejný rozvod plynu 

 
Závěr: 

      Tyto zůstanou stávající beze změn.    
 
i) Věcné a časové vazby na okolí, podmiňující, vyvolané, související investice 
Staveniště nebo plánovaný stavební záměr je bez jakýchkoliv překážek či podmiňujících věcných a časových 
vazeb na okolí, není podmíněn žádnou související investicí.  
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B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Účel užívání stavby 
 
a)  Funkční náplň stavby 
Jedná se o objekt občanské vybavenosti, který slouží jako školní zařízení. Budova A – škola je užívána jako 
školní budova teoretické výuky. Budova  B – dílny je využívána jako školní budova praktické výuky. 

 
b)  Základní kapacity funkčních jednotek stavby 

 Jednotlivé kapacitní hodnoty stavby zůstávají stávající.  
 

c)  Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi 
    

� Tuhý komunální odpad 
Komunální odpad vznikající při provozu objektu je třízen dle závazné Vyhlášky města Litomyšl a je s ním 
nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.,O odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpad je 
ukládán do popelnicových nádob, případně kontejnerových nádob a odvážen pravidelně pověřenou a 
oprávněnou organizací na řízenou skládku. 
S případným komunálním odpadem vzniklým při provozu stavby bude nakládáno stejným způsobem. 
 
� Odpad ze stavby  
Odpad bude třízen a bude s ním nakládáno dle Vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. - Katalog Odpadů, v souladu 
s obecně závaznou Vyhláškou města Litomyšl a v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.,O odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů .Odpad bude odvážen na schválenou řízenou skládku. 
                           
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a)  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Jedná se o objekt občanské výstavby sloužící jako školní zařízení. Urbanistické řešení územního celku 
v místě předmětného areálu školy je dané existencí stávajícího objektu školy a stávající okolní zástavbou. 
Navržené stavebně technické a architektonické řešení stavby nemění urbanistické řešení stávajícího 
funkčního celku zástavby ani předmětného objektu. Územní regulace a urbanistická kompozice prostorového 
řešení  územního celku zůstává stávající a předmětným stavebním záměrem nebude nijak dotčena. 
 
b)  Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 
Stávajícího stav tvarového a materiálového řešení  
 

Jedná se objekt historické budovy AB v uzavřeném školním areálu SŠ zahradnické a technické v Litomyšli. 
Objekt budovy AB je nemovitou kulturní památkou. Objekt patří mezi památky zapsané v Ústředním 
seznamu kulturních památek ČR.  
Objekt je tvořen dvěma budovami A a B, které jsou navzájem provozně propojeny v úrovni I. patra   
spojovacími chodbami. Budova A – škola je užívána jako školní budova teoretické výuky. Budova  B – dílny 
je využívána jako školní budova praktické výuky. Budovy A a B společně s podjezdnými propojovacími 
chodbami tvoří jakýsi vnitřní průjezdný dvůr.   
Objekt školy byl postaven v letech 1924-1929 ve funkcionalistickém slohu. 
Rozsáhlý volně stojící objekt je tvořen řádově seskupenými hranolovými útvary s dominantní centrální částí, 
v které je umístěno hlavní schodiště s halou. Zastřešení budovy A – škola je provedeno převáženě pomocí 
plochých střech s atikou, jedno křídlo je zastřešeno valbovou střechou. Objekt je konstrukčně řešen jako 
zděný z cihelného zdiva s železobetonovými stropními konstrukcemi. Jednotlivé části budovy jsou jedno až 
pěti podlažní. Průčelí objektu jsou omítnutá, s hladkým povrchem a barevnosti odpovídající světle béžovému 
odstínu. Jednotlivá průčelí jsou členěna okenními osami v nepravidelném rytmu. Koncepce fasády střídající 
hladké omítkové plochy s režným cihlovým zdivem je ve spodní části doplněna vysokým kamenným soklem 
s robustně působícím, hrubým až lomovým povrchem pískovcových kvádrů.  
K budově školy přiléhá budova B - dílny, které jsou s hlavní budovou v I. patře propojeny krytými 
chodbami. Budova dílen je halová stavba členitého pravoúhlého půdorysu, která je provedena jako 
železobetonový skelet s cihelným výplňovým zdivem. Objekt je přízemní a patrový, zastřešený plochými 
střechami. Hlavní dílenská hala je zastřešena a osvětlena pilovou střechou o třech polích. V západní části 
haly v přízemí je umístěno křivočaré schodiště prostupující střechou nad přízemím a uplatňující se z vnějšku 
stavby v I. patře jako půlválcový rizalit. Fasáda dílen je řešena shodným způsobem jako hlavní školní 
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budova. Tvarové řešení a barevnost stávajícího objektu je zřejmá z fotodokumentace, která je přílohou této 
projektové dokumentace.  
Fasáda – je řešena střídavě z ploch s hladkou jemně zrnitou omítkou světle béžového odstínu a z ploch 
s režným cihelným zdivem. Podrobněji viz. samostatná část Restaurátorský průzkum, který je součástí této 
projektové dokumentace.   
Kamenné prvky - Obkladové soklové zdivo je zhotovené z jemnozrnného pískovce. Jednotlivé bloky 
pískovce jsou osazené téměř na sraz. Falešné spáry jsou zhotoveny z vápenocementové malty. Nadokenní 
překlady jsou vsazené pod reliéf okolního pískovce a jsou zhotoveny z umělého kamene armovaného 
betonářskou ocelí. Jejich povrch je hrubě opracován štokováním. Podrobněji viz. samostatná část 
Restaurátorský průzkum,který je součástí této projektové dokumentace.   
Výplně okenních otvorů – v  budově A - škola jsou okna řešena převážně jako dvojitá špaletová 
s jednoduchým zasklením.V soklové části se vyskytují okna dřevěná jednoduchá s jednoduchým zasklením a 
okna novodobá plastová s dvojsklem.V budově B – dílny jsou okna řešena převážně jako kovová 
s jednoduchým zasklením (v dílenských  provozech). Na schodišti a na chodbě I. patra se vyskytují okna 
dřevěná jednoduchá s jednoduchým zasklením.V soklové části dílen jsou ze suterénu řešena sklepní okýnka 
jako ocelová s jednoduchým zasklením. Ve štítech haly jsou řešeny výplně ze sklobetonových tvarovek. 
Sklobetonové výplně okenních otvorů se lokálně objevují i  v soklové části dílen z prostoru suterénu. 
Dveřní výplně vnějších otvorů  - vstupní dveře vchodů do budovy A - škola jsou řešeny původními 
jednoduchými jednokřídlými nebo dvoukřídlými  dřevěnými dveřmi s částečným prosklením s různou 
plochou prosklení. 
Balkónové dveře budovy A – škola jsou řešeny původními dvojitými jednokřídlými nebo dvoukřídlými 
dřevěnými dveřmi s částečným prosklení s různou plochou prosklení. Některé jsou s nadsvětlíkem.  
Vstupní dveře vchodů do budovy B – dílny jsou řešeny původními jednoduchými jednokřídlými nebo 
dvoukřídlými  dřevěnými dveřmi s částečným prosklením s různou plochou prosklení. Dvoukřídlové dveře 
hlavního vstupu jsou řešeny s nadsvětlíkem. Do prostoru přízemí dílen jsou ze dvora řešeny dvoukřídlá 
ocelové vrata, částečně prosklená. Do suterénu dílen jsou dále řešena ocelová dvoukřídlá částečně prosklená 
vrata a jednokřídlé ocelové dveře.   
Střechy – střechy jsou řešeny převážně jako ploché s plechovou krytinou v druhu: natíraný pozinkovaný 
plech, poplastovaný plech, titanzinkový plech nebo hliníkový plech. Dále se zde vyskytují střechy pultové 
s plechovou krytinou z pozinkovaného natíraného plechu. Část zastřešení budovy A – škola je řešeno 
valbovou střechou s krytinou z azbestocementových šablon. Hlavní dílenská hala je zastřešena a prosvětlena 
pilovou střechou o třech polích. Prosvětlení je zajištěno ocelovými dvojitými světlíky s vnějším a vnitřním 
prosklením z jednoduchého skla.    
Prosklená spojovací chodba – spojovacích chodba mezi budovou A a bytem budovy B je řešena jako 
prosklená ocelovou konstrukcí sedlového tvaru s jednoduchým prosklením. Ocelovou konstrukci doplňuje 
vyzdívka nízkého parapetního zdiva a vyzdívka nosných pilířů.   
Klempířské prvky – klempířské prvky, kromě střešních krytin, které jsou popsány výše, jsou řešeny převážně 
z pozinkovaného natíraného plechu. Lokálně jsou v rámci údržby prováděny výměny klempířských prvků 
z pozinkovaného plechu bez nátěru, z mědi, z hliníku a titanzinku. Děšťové žlaby i svody jsou řešeny 
čtyřhranného tvaru, převážně čtvercové. 
Zámečnické prvky -  výplně zábradlí teras – vodorovné kovové trubkové výplně s doplňujícími trubkovými 
sloupky , pomocná zábradlí na střechách – kovová trubková, žebříkové výlezy na střechy – kovová trubková, 
mříže oken – kovová jednoduchá ze čtyřhranů, mříže dveří.  
Komíny – vyzděné z režného cihelného zdiva se spárováním z vápenocementové malty, s betonovou 
komínovou hlavou. 
 
Stávající stav barevného řešení 
Barevnost stávajícího objektu je zřejmá z fotodokumentace, která je přílohou této projektové dokumentace.  
Fasáda  
� hladké plochy – jemně zrnitá omítka v odstínu světle béžová  
� režné cihlové zdivo – cihlově hnědo-červená 
Kamenné prvky - pískovec 
Výplně okenních otvorů  
� dřevěná okna – nátěr v odstínu bílá barva 
� ocelová okna dílen – nátěr v odstínu bílá barva 
� okna plastová – nátěr v odstínu bílá barva 
Dveřní výplně vnějších otvorů 
� vstupní dřevěné dveře do objektu – tmavě hnědý lazurovací lak 
� vstupní dřevěné dveře na terasy a balkony – bílá barva 
� ocelová vrata do přízemí dílen – nátěr v odstínu šedá 
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� ocelová vrata a ocelové dveře do přízemí dílen – nátěr v odstínu cihlově červená 
Střechy  
� pozinkovaný plech - s nátěrem v odstínu cihlově červená 
� titan zinek – bez nátěru 
� hliník – bez nátěru 
� poplastovaný plech červená barva 
� valbovou střecha nad částí školy s krytinou z azbestocementových šablon –v barvě šedé 
Prosklená spojovací chodba – ocelová konstrukce - nátěr v odstínu cihlově červená 
Světlíky dílenské haly  
� vnější ocelová konstrukce - nátěr v odstínu cihlově červená 
� vnitřní ocelová konstrukce – nátěr v odstínu bílá barva 
Klempířské prvky   
� pozinkovaný plech - s nátěrem v odstínu cihlově červená 
� titan zinek – bez nátěru 
� hliník – bez nátěru 
� poplastovaný plech červená barva 
� plech z mědi 
Zámečnické prvky 
� výplně zábradlí teras – nátěr v odstínu cihlově červená 
� pomocná zábradlí na střechách – nátěr v odstínu cihlově červená  
� žebříkové výlezy na střechy – nátěr v odstínu cihlově červená   
� mříže oken – nátěr v odstínu bílá 
� mříže dveří – nátěr v odstínu matná černá  
Komíny - režné cihlové zdivo – cihlově hnědo-červená 
Sklobetonové výplně – v čirém průsvitném provedení 
 
Nový návrh tvarového řešení 
REVIZE č. 1 – 05/2018 řeší rekonstrukci otopného systému historické budovy A a B. Navrhované stavební 
úpravy nemají žádný vliv na stávající architektonické řešení stavby. Z architektonického hlediska navržené 
řešení nepředpokládá žádné změny hmoty vnějšího vzhledu budovy. 
 
B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
a) Provozní řešení  
Jedná se o objekt v uzavřeném školském areálu. Jedná se o budovu občanské vybavenosti, která slouží jako 
školní zařízení. Budova A – škola je užívána jako školní budova teoretické výuky. Budova  B – dílny je 
využívána jako školní budova praktické výuky. Celkové provozní řešení a využití stavby zůstane zachováno 
stávající beze změn.                               

 
b) Technologie výroby  
Výrobní ani nevýrobní technologická zařízení nejsou předmětem tohoto stavebního objektu. 
V budově B – dílny jsou instalována stávající výrobní zařízení pro zámečnickou, klempířskou a truhlářskou 
výrobu sloužící pro praktickou výuku. 
 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
Není předmětem tohoto stavebního záměru. Stávající řešení bezbariérových přístupů zůstane zachováno beze 
změn, nové se nezřizují. Navrhované stavební úpravy nebudou mít vliv na stávající řešení bezbariérového 
užívání stavby. 

 
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

  Není předmětem tohoto stavebního záměru. Jedná se o stávající objekt. Dispoziční řešení objektu zůstává 
stávající. Řešení z hlediska bezpečnosti při užívání stavby zůstává stávající a nijak se nemění.  
 
B.2.6  Základní charakteristika objektů 
 
a)  Stavební řešení 
 

a1) Popis stávajícího stavu objektu 
Objekt je v současné době plně využíván. Na objektu je prováděna průběžná standardní údržba prvků 
krátkodobé životnosti. Na objektu jsou viditelné prvky krátkodobé životnosti, které jsou již za hranicí své 
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životnosti a již spolehlivě neplní svoji funkci. Mezi ně patří mj. stávající otopný systém. Stavebně technický 
stav objektu je odpovídající jeho stáří a pravidelné údržbě objektu.  
Stávající vytápění historické budovy A i B je rozděleno mezi několik stávajících kotelen s teplovodním 
radiátorovým rozvodem. Stávající kotelny jsou nevyhovující z hlediska dotčených norem a navíc jsou drahé 
na údržbu oproti centrální kotelně. Po provedení výpočtu tepelných ztrát bylo zjištěno, že stávající radiátory 
jsou z větší části poddimenzované, a proto je navržena jejich kompletní výměna vč. připojovacího potrubí. 
Dále je v hlavní hale budovy B zajištěno vytápění pomocí sálavých panelů, jenž budou ponechány. Pouze u 
některých, které mají provedeno odkouření přímo do prostoru haly, bude nově provedeno odkouření do 
venkovního prostředí. V dílnách m.č. 109 a 204 budou stávající nevyhovující teplovzdušné plynové jednotky 
vyměněny za nové. 

 
a2) Předmět stavebního záměru REVIZE č. 1 – 05/2018  
 
1.1 Kompletní rekonstrukce otopného systému v budově A – škola a částečná rekonstrukce otopného 

systému v budově B – Dílny. 
1.2 Demontáž stávající ocelové akumulační nádrže na vodu v prostoru půdy valbové střechy 
1.3 Drobné stavební práce související s rekonstrukcí otopné soustavy – příprava a zapravení drážek pro 

rozvody ÚT, demontáž stávající dřevěných obkladů, oprava vnitřních omítek, malby, montáž dřevěných 
obkladů, oprava keramických obkladů apod. 

1.4 Vnitřní dřevěné parapety oken  
1.5 Požární uzávěr 
1.6 Sádrokartonové konstrukce podhledů a kastlíků 
1.7 Přemístění světel v místě nových SDK podhledů 
1.8 Případná úprava vnitřní elektroinstalace dotčené novými rozvody ÚT 
1.9 Demontáž a nové vyzdění nadstřešních částí komínu včetně nových betonových hlav 

 
b)  Konstrukční a materiálové řešení 
b.1.) Rekonstrukce otopného systému 
Historická budova A: 
Zdroj tepla, regulace, odtah spalin - Zdrojem tepla bude nově centrální plynová kotelna sestávající se 
z kaskády tří závěsných plynových kotlů s nerezovým výměníkem o modulovaném jmenovitém výkonu 18,7 
- 93,3 kW, jmenovitá spotřeba zemního plynu 10,1 m³/h, třída NOx 5, Emise NOx <50 mg/kWh, kotel 
uzpůsoben na maximální přetlak v otopné soustavě 0,6 MPa, max el. příkon 160 W, rozměry kotle VxŠxH 
960x480x602 mm, hmotnost kotle 86 kg, kotel není osazen oběhovým čerpadlem ani pojistným ventilem, 
diferenční tlak ventilátoru spalin 200 Pa. 
Kotel bude řízen ekvitermní regulací kotelny pro řízení kaskádové kotelny o 3 kotlech, 9-ti směšovaných 
okruhů a ohřevu TUV, soustava bude řízena dle časového týdenního režimu pro každý okruh zvlášť, 
jednotlivé okruhy budou řízeny kvalitativně dle ekvitermní teploty, ekvitermní křivka pro všechny okruhy 
bude nastavena na 75°C topné vody při -15°C venkovní teploty, regulátor bude typový dodávaný výrobcem 
kotlů, regulace bude propojena přes protokol eBUS a bude sestavena z modulárního víceokruhového 
kaskádového regulátoru, 2 modulů bivalentního zdroje a 4 modulů rozšiřující o 2 topné okruhy, el. propojení 
provede dodavatel elektro. Venkovní čidlo (je již v základní dodávce kotle) musí být osazeno na severní, 
případně severovýchodní straně objektu cca 2,5 m nad terénem. Regulace bude ovládána přes ovládací panel 
osazený v kotelně a podružný ovládací panel umístěný v bytové jednotce. 
Odtah spalin od kotlů bude proveden ze systémového odkouření dodávaným výrobcem kotlů, odkouření 
bude vyvedeno skrz stávající komínový průduch nad střechu, kde bude ukončeno hlavicí dodávanou 
výrobcem. Objednán bude s kotlem. Přesné dimenze komínového průduchu budou prověřeny dle konkrétně 
použitého typu kotle. Montáž provede dodavatel ÚT.  
 
Zabezpečení kotelny - Jelikož se jedná o kotelnu III. Kategorie bude nutné v kotelně osadit detekční systém 
dle ČSN 07 0703, jenž bude samočinně ovládat uzávěr plynného paliva do kotelny. Samočinný uzávěr bude 
dodávku plynovodu, detekční systém bude dodávkou elektro. Podrobnější popis detekčního systému viz 
dokumentace elektro. Součástí detekčního systému bude hlavní vypínač kotelny umístěný před vstupem do 
kotelny. 
 

Jištění otopné soustavy - Soustava bude jištěna pojistným ventilem o otevíracím přetlaku 0,6 MPa a externí 
tlakovou expanzní nádobou o objemu 200 l, přetlak vzdušiny nastaven na 200 kPa. 
 

Otopná tělesa - Navržena jsou desková otopná tělesa s vestavěným termostatickým ventilem. Na každém 
tělese je osazen od výrobce odvzdušňovací ventilek. Tělesa budou na potrubí napojena přes rohová šroubení 
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DN 15. Předepsané škrtící otáčky regulačního šroubení jsou uvedeny od uzavřené polohy. Na všech 
otopných tělesech budou osazeny termostatické hlavice. Před objednáním těles budou zkontrolovány 
podokenní výklenky pro umístění těles. Před montáží budou všechna otopná tělesa propláchnuta! 

 

Trubní materiál, tepelná izolace, popis soustavy - Jako přívodní potrubí od rozdělovače/sběrače k otopným 
tělesům je navrženo měděné potrubí spojované lisováním. Návleková tepelná izolace potrubí bude tloušťky 
15 mm ve stěně a 25 mm v SDK zákrytu, podhledech a v tech. místnosti. Potrubí od otopného tělesa ke stěně 
bude použito mosazné spojované na závit, z důvodu mechanické odolnosti. Rozvod potrubí v kotelně bude 
proveden z ocelového potrubí ČSN 42 5710 spojovaného svařováním. Potrubí v kotelně bude opatřeno 50-ti 
mm tepelné izolace. Před montáží je potřeba potrubí propláchnout a vyčistit. Soustava bude odvzdušněna 
přes otopná tělesa. Vypouštěna bude v nejnižším místě.  
 

Rozdělovač/sběrač a anuloid - Topná voda z kotlů bude svedena do hydraulického vyrovnávače tlaků 
(anuloidu), jenž dynamicky oddělí kotlový okruh a okruh vytápění do objektu. Z anuloidu je topná voda 
vedena do rozdělovače/sběrače, kde je rozdělena mezi 9 směšovaných okruhů a jeden okruh TUV pro 
sociální zařízení. Každá z okruhů může mít samostatný časový režim dle požadavků uživatele. Rozdělovač a 
sběrač budou dvě samostatná tělesa DN200 s hrdly o rozteči 300 mm. Rozdělovač/sběrač i anuloid budou 
dodány vč. konzolí, nosníků a 50-ti mm tepelné izolace. 
 

Ohřev TUV - Ohřev TUV bude umístěn v místnosti, kde byly osazeny kotle pro vytápění soc. zařízení a 
učeben. Před bojlerem bude osazen třícestný rozdělovací ventil na zpátečce, jenž bude zajišťovat stálý průtok 
okruhem, na zkratu mezi přívodem a zpátečkou bude osazen regulační ventil s průtokoměrem o rozsahu 0,3-
1,5 l/min, jenž bude nastaven na průtok 0,9 l/min. Zásobníkový ohřívač bude napojen na stávající vývody 
TUV, jenž byli v místnosti napojeny na starý zásobníkový ohřívač. 
 

Bytová jednotka - Bytová jednotka v objektu bude vytápěna, též z centrální kotelny. Na rozdělovači/sběrači 
bude umístěno měření spotřebovaného tepla pomocí kalorimetru, podle něhož bude teplo účtováno 
nájemníkovi. Bytová jednotka bude mít vlastní ovládací panel, který však bude podřízen centrálnímu 
ovládacímu panelu. 
 
Zkoušky zařízení - Po montáži potrubí bude provedena tlaková zkouška potrubí dle ČSN 06 0310. Po 
úspěšné tlakové zkoušce bude provedena kompletace vytápění a bude provedena provozní zkouška zařízení 
dle ČSN 06 0310. Během této zkoušky bude provedeno seřízení armatur a regulace.  
Zkouška těsností topného systému se provádí před zalitím potěrem, a to 1,3 násobným tlakem, než je 
nejvyšší přípustný provozní tlak; přetlak požadovaný výrobcem potrubí musí být v rozsahu 550-690 kPa po 
dobu min. 8 hodin. Aby bylo možno ihned identifikovat případné netěsnosti, udržuje se tlak min. 250 kPa 
během betonářských prací stále stejný. 
 
Historická budova B: 
Rozdělení systému vytápění - Systém bude rozdělen na několik menších celků z dispozičních důvodů 
objektu. Hlavní hala bude vytápěna stávajícími sálavými panely. Dílny m.č. 109 a 204 budou vytápěny 
novými teplovzdušnými plynovými jednotkami. Trakt umýváren (a kanceláří nad umývárnami) bude vytápěn 
samostatným plynovým kotlem. Západní dílny vč. kovárny a kabinetů budou vytápěny samostatnými dvěma 
kotli zapojenými do kaskády. Bytová jednotka bude mít vlastní kotel. 
 

Zdroj tepla, regulace, odtah spalin  
* Vytápění hlavní haly - Zdrojem tepla budou stávající plynové sálavé panely. Regulace panelů bude 
ponechána beze změn. Stávající odkouření panelů do venkovního prostředí bude ponecháno beze změn. U 
sálavých panelů, jenž mají odkouření do prostoru haly, bude provedeno nové nerezové odkouření do 
venkovního prostředí viz výkres plynovodu. Přívod vzduchu bude ponechán stávající beze změn. 
* Vytápění dílen m.č. 109 a 204 - Pro vytápění dílen jsou navrženy nové teplovzdušné jednotky umístněné 
pod stropem na systémovou konzoli pootočenou o 15° dovnitř haly, modulovaný výkon jednotky 6,5-15 kW, 
průtok vzduchu jednotkou 1500 m³/h, el připojení 230 V 190 W, spalovací komora uzavřená s odkouřením 
typu ,,C", rozměry jednotky 925x605x585 mm. Odkouření jednotek koaxiální systémové nerezové odkouření 
dodávané výrobcem jednotek Ø140/100 mm vedené kolmo nad střechu, odkouření a přívod spalovacího 
vzduchu napojeno na jednotku přes nerezovou hadici Ø100 mm a následně spojeno pomocí nerezového 

kalhotového kusu. Pro každou dílnu budou použity dvě jednotky. Jednotky budou dodány vč. systémové 

regulace dle teploty v prostoru dodávanou výrobcem jednotek. 
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* Vytápění umýváren - Zdrojem tepla bude závěsný plynový kondenzační kotel s nerezovým výměníkem o 
modulovaném jmenovitém výkonu 8,1 - 45,2 kW, jmenovitá spotřeba zemního plynu 4,7 m³/h, třída NOx 6, 
emise NOx ve spalinách <35 mg/m³, hodnota CO ve spalinách <15 mg/m³, kotel vybaven pojistným ventilem 
o otevíracím přetlaku 0,3 MPa, kotel vybaven oběhovým čerpadlem nastaveným na nejvyšší křivku, max el. 
příkon 131 W, rozměry kotle VxŠxH 720x440x405 mm, hmotnost kotle 37,8 kg, do panelu kotle bude 
doplněna ekvitermní regulace s týdenním režimem dodávaná výrobcem kotle, ekvitermní křivka nastavena 
na hodnotu 75°C topné vody při venkovní teplotě -15°C, regulace bude obsluhovat i ohřev TUV, el. 
propojení provede dodavatel elektro. Venkovní čidlo (je již v základní dodávce kotle) musí být osazeno na 
severní, případně severovýchodní straně objektu cca 2,5 m nad terénem. Pod kotlem bude osazen 
zásobníkový ohřívač smaltovaný o objemu 117 l s ochranou hořčíkovou anodou, topný výkon NL 1,4, topná 
plocha výměníku 0,7 m², izolace energetické třídy A o pohotovostní ztrátě 0,83 kWh/24. Zásobníkový 
ohřívač bude napojen na stávající vývody TUV. Odtah spalin od kotlů bude proveden ze systémového 
koaxiálního PP odkouření dodávaným výrobcem kotlů, odkouření bude vyvedeno nad střechu, kde bude 
ukončeno hlavicí dodávanou výrobcem. Vedení skrz kancelář nad kotlem bude opláštěno SDK zákrytem. 
Odkouření bude objednáno s kotlem. Montáž provede dodavatel ÚT.  
* Vytápění západních dílen - Zdrojem tepla bude kaskáda dvou závěsných plynových kondenzačních kotlů s 
nerezovým výměníkem o modulovaném jmenovitém výkonu 8,1 - 45,2 kW, jmenovitá spotřeba zemního 
plynu 4,7 m³/h, třída NOx 6, emise NOx ve spalinách <35 mg/m³, hodnota CO ve spalinách <15 mg/m³, kotel 
vybaven pojistným ventilem o otevíracím přetlaku 0,3 MPa, kotel vybaven oběhovým čerpadlem nastaveným 
na nejvyšší křivku, max el. příkon 131 W, rozměry kotle VxŠxH 720x440x405 mm, hmotnost kotle 37,8 kg. 
Kotlový okruh bude sveden do hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků (anuloid), jenž zajistí 
dynamické oddělení kotlového okruhu a okruhu radiátorového vytápění. Za anuloidem bude osazen sdružený 
rozdělovač/sběrač pro 2 topné okruhy. Každý topný okruh bude směšovaný a řízený samostatným časovým 
režimem. Řízení bude zajišťovat ekvitermní regulace kotelny pro řízení kaskádové kotelny o 2 kotlech, 4 
směšovaných okruhů, soustava bude řízena dle časového týdenního režimu pro každý okruh zvlášť, 
jednotlivé okruhy budou řízeny kvalitativně dle ekvitermní teploty, ekvitermní křivka pro všechny okruhy 
bude nastavena na 75°C topné vody při -15°C venkovní teploty, regulátor bude typový dodávaný výrobcem 
kotlů, regulace bude propojena přes protokol eBUS a bude sestavena z modulárního víceokruhového 
kaskádového regulátoru, modul bivalentního zdroje a modulu rozšiřující o 2 topné okruhy, el. propojení 
provede dodavatel elektro. Venkovní čidlo (je již v základní dodávce kotle) musí být osazeno na severní, 
případně severovýchodní straně objektu cca 2,5 m nad terénem. Odtah spalin od kotlů bude proveden ze 
systémového koaxiálního PP odkouření dodávaným výrobcem kotlů, odkouření bude vyvedeno nad střechu, 
kde bude ukončeno hlavicí dodávanou výrobcem. Odkouření bude objednáno s kotlem. Montáž provede 
dodavatel ÚT. 
* Vytápění bytové jednotky - Zdrojem tepla bude Stávající závěsný plynový kondenzační kotel Viessmann 
Vitodens 100 W o modulovaném jmenovitém výkonu 4,4-17,8 kW, kotel vybaven pojistným ventilem o 
otevíracím přetlaku 0,3 MPa, tlakovou expanzní nádobou o objemu 8 l, přetlak vzdušiny 150 kPa, kotel 
vybaven oběhovým čerpadlem nastaveným na křivku odpovídající 1,47 m³/h při 5,9 kPa, ekvitermní křivka 
nastavena na hodnotu 75°C topné vody při venkovní teplotě -15°C, regulace bude obsluhovat i ohřev TUV. 
Venkovní čidlo (je již v základní dodávce kotle) musí být osazeno na severní, případně severovýchodní 
straně objektu cca 2,5 m nad terénem. Pod kotlem bude osazen stávající zásobníkový ohřívač Viessmann 
Vitocel 100 W. Zásobníkový ohřívač je napojen na stávající vývody TUV. Odtah spalin od kotle bude 
ponechán stávající. 
 
Jištění otopné soustavy - Soustava umýváren bude jištěna pojistným ventilem o otevíracím přetlaku 0,3 MPa 
vestavěným v kotli, externí tlakovou expanzní nádobou o objemu 25 l, přetlak vzdušiny nastaven na 150 kPa 
a expanzní nádobou vestavěnou v kotli o objemu 8 l, přetlak vzdušiny nastaven na 150 kPa. Soustava 
západních dílen bude jištěna pojistným ventilem o otevíracím přetlaku 0,3 MPa, externí tlakovou expanzní 
nádobou o objemu 80 l, přetlak vzdušiny nastaven na 100 kPa a dvěma expanzníma nádobami vestavěnými 
v kotlech o objemu 10 l, přetlak vzdušiny nastaven na 100 kPa. Soustava bytové jednotky bude jištěna 
pojistným ventilem o otevíracím přetlaku 0,3 MPa vestavěným v kotli a tlakovou expanzní nádobou o 
objemu 8 l vestavěnou v kotli, přetlak vzdušiny nastaven na 150 kPa. 
 
Otopná tělesa - Navržena jsou desková otopná tělesa s vestavěným termostatickým ventilem. Na každém 
tělese je osazen od výrobce odvzdušňovací ventilek. Tělesa v dílnách budou sestavena pouze z topných 
panelů bez konvekčních plechů a krycích mřížek. Tělesa budou na potrubí napojena přes rohová šroubení 
DN 15. Předepsané škrtící otáčky regulačního šroubení jsou uvedeny od uzavřené polohy. Na všech 
otopných tělesech budou osazeny termostatické hlavice. Před montáží budou všechna otopná tělesa 
propláchnuta! 
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Trubní materiál, tepelná izolace, popis soustavy - Potrubí od kotlů k otopným tělesům je navrženo měděné 
potrubí spojované lisováním, přiznané potrubí je navrženo z uhlíkové oceli spojované lisováním. Návleková 
tepelná izolace potrubí bude tloušťky 15 mm ve stěně a 25 mm v SDK zákrytu, podhledech a v tech. 
místnosti. Před montáží je potřeba potrubí propláchnout a vyčistit. Soustava bude odvzdušněna přes otopná 
tělesa. Vypouštěna bude v nejnižším místě.  
 
Zkoušky zařízení - Po montáži potrubí bude provedena tlaková zkouška potrubí dle ČSN 06 0310. Po 
úspěšné tlakové zkoušce bude provedena kompletace vytápění a bude provedena provozní zkouška zařízení 
dle ČSN 06 0310. Během této zkoušky bude provedeno seřízení armatur a regulace. Zkouška těsností 
topného systému se provádí před zalitím potěrem, a to 1,3 násobným tlakem, než je nejvyšší přípustný 
provozní tlak; přetlak požadovaný výrobcem potrubí musí být v rozsahu 550-690 kPa po dobu min. 8 hodin. 
Aby bylo možno ihned identifikovat případné netěsnosti, udržuje se tlak min. 250 kPa během betonářských 
prací stále stejný. 
 
b.2.) Demontáž stávající ocelové akumulační nádrže na vodu v prostoru půdy valbové střechy 
Stávající ocelová akumulační  nádrž izolovaná sypanou izolací a obedněná dřevem, umístěná na půdě 
valbové střechy, bude demontována a  odstraněna z prostoru půdy. Vč. nosné ocelové konstrukce 
z válcovaných I profilů. 
 
b.3.) Drobné stavební práce související s rekonstrukcí otopné soustavy  
Rozsah stavebních prací je uveden v grafické části dokumentace. Jedná se především o: 

- přípravu a zapravení drážek v cihelném zdivu pro rozvody ÚT. Drážky musí být prováděny šetrně 
řezáním, během řezání a bourání vysávat prach. Před zahájením prací provést důkladné zakrytí 
ploch a vnitřního vybavení, které by mohly být poškozeny prachem. Ve vybraných místech je 
uvažováno s montáží dočasné dřevěné ochranné konstrukce. Po montáží rozvodů ÚT se drážky 
zapraví VC jádrovou omítkou, štukovou omítkou a dotčená plocha se vymaluje.  

- příprava prostupů vodorovnými konstrukce. Po montáži rozvodů ÚT se prostupy zapraví  
- demontáží dřevěných nebo umakartových obkladů. Po montáži rozvodů ÚT se v některých místech 

demontovaný obklad vrátí zpět. 
- otlučení a následná zpětná montáž keramických soklů 
- otlučení a následná zpětná montáž keramických obkladů 
- lokální vyspravení nášlapné vrstvy podlah u prostupů vodorovnými konstrukcemi 
- oprava vnitřních štukových omítek 
- malba dotčených ploch 

 
b.4.) Vnitřní dřevěné parapety  
V místě dřevěných obkladů, které jsou určeny k demontáži, je nutné doplnit chybějící dřevěné parapety oken. 
Nové parapety budou nové z masivu opatřeny nátěrem v odstínu rámu oken. 
 
b.5.) Požární uzávěr 
Mezi místností 0.26 (chodba) a 0.29 (kotelna) bude osazen požární uzávěr s odolností EW 30 DP1-C. 
Požární uzávěr bude osazen samozavíračem. Součástí dodávky bude ocelová zárubeň certifikovaná pro 
požární uzávěr. Požární uzávěr 800/1970 mm pravé, zárubeň pro běžné zdivo tl.100 mm. Původní dveře vč. 
zárubně vybourat. 
 
b.6.) Sádrokartonové konstrukce podhledů a kastlíků  
V prostorách Suterén I_ objekt škola budou jako zákryty nových rozvodů ústředního vytápění řešeny 
sádrokartonové konstrukce podhledů a kastlíků. Konstrukce SDK budou řešeny z desek tl.12,5 mm na roštu 
z pozinkovaných nosníků.  
 
b.7.) Přemístění světel v místě nových SDK podhledů  
V místě navrhovaných SDK podhledů a kastlíku bude nutné přemístit přisazená svítidla.  
 
b.8.) Úprava vnitřní elektroinstalace dotčené novými rozvody ÚT  
Řešení nové elektroinstalace je uvedeno v části D.1.4.1. Silnoproudá elektrotechnika.  
Při provádění drážek pro rozvody ÚT dojde ke střetu se silovými rozvody. Před zahájením prací je nutné 
určení polohy kabelů a během realizace šetrné provedení drážek v jejich blízkosti. Některé  silové rozvody 
bude nutné přeložit, poškozené drážkováním opravit. 
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b.9.) Demontáž a nové vyzdění nadstřešních částí komínu včetně nových betonových hlav  
Stávající komín, do kterého se napojí odkouření kotelny hlavní budovy A, bude rozebrán až k podlaze půdy a 
budou nově vyzděn z lícového zdiva odolného proti povětrnosti se zachováním tvaru. Komín se opatří novou 
hlavou z betonu. 
 
c)  Mechanická odolnost a stabilita 
Stavební úpravy stávajícího objektu svým charakterem a užitím navrženého materiálu nebudou  mít vliv na 
mechanickou odolnost a stabilitu objektu. Stavební úpravy budou provedeny tak, aby zatížení působící na 
konstrukce v průběhu stavby a jejího užívání nemělo za následek zřícení stavby a zároveň nedošlo 
k nepřípustnému přetvoření jakékoliv nosné stavební konstrukce. 
 
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a)  Technické řešení 
 
1. Technika prostředí staveb – ústřední vytápění 
Stavební záměr řeší kompletní rekonstrukci otopného systému. Podrobněji popsáno v samostatné části 
projektové dokumentace v části D 1.4  Technika prostředí staveb_ vytápění. 
 
2.  Technika prostředí staveb – zdravotní technika 

Plynovod 
      Stavební záměr řeší úpravu plynovodu. Podrobněji popsáno v samostatné části projektové dokumentace 
v části D 1.4  Technika prostředí staveb _  zdravotní technika _ Plynová zařízení. 

Ohřev TUV 
      Stavební záměr řeší úpravu ohřevu TUV. Podrobněji popsáno v samostatné části projektové dokumentace 
v části D 1.4  Technika prostředí staveb _  zdravotní technika _ Ohřev TUV . 
 
3. Technika prostředí staveb – elektroinstalace 
Stavební záměr řeší úpravy v části elektroinstalací. Řeší elektroinstalaci nové kotelny, úpravu 
elektroinstalace dotčené novými rozvody ÚT a částečné úpravy elektroinstalace způsobené novými 
montážemi sádrokartonových podhledů a kastlíků pro zakrytí nových rozvodů vytápění. Podrobněji popsáno 
v samostatné části projektové dokumentace v části D 1.4  Technika prostředí staveb _ elektroinstalace. 
 
b)  Výčet technických a technologických zařízení 
Výrobní ani nevýrobní technologická zařízení nejsou předmětem tohoto stavebního. 
V budově B – dílny jsou instalována stávající výrobní zařízení pro zámečnickou, klempířskou a truhlářskou 
výrobu sloužící pro praktickou výuku. 

 
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
a)  Rozdělení stavby a objektů do požárních úsek 
b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení 

požární odolnosti stavebních konstrukcí 
d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
e)  Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a 

vnějších odběrných míst 
g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby ( rozvodná potrubí,vzduchotechnická 

zařízení) 
i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek  
 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zhodnoceno v samostatné části projektové dokumentace, viz. část 
D1.3. – Požárně bezpečnostní řešení stavby. 
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B.2.9) Zásady hospodaření s energiemi 
 
a)  Kriteria tepelně technického hodnocení 
Objekt je kulturní nemovitou památkou. Tak je na něj i nahlíženo v rámci zpracování hodnocení tepelně 
technického posouzení. Kriteria tepelně technického hodnocení řeší samostatná část projektové dokumentace 
Energetický posudek. Energetický posudek je přílohou této projektové dokumentace.     
 
Stávající stav: 
 

Stávající dřevěná dvojitá kastlíková okna s jednoduchým zasklením obou rámů Uw = 2,70 W/(m2.K) 
Stávající plastové okno Uw = 1,20 W/(m2.K) 
Stávající dřevěná okna jednoduché s jednoduchým zasklením Uw = 6,50 W/(m2.K) 
Stávající zakrytí spojovací chodby kovovou prosklenou konstrukcí s jednoduchým sklem Uw = 6,50 
W/(m2.K) 
Stávající kovová vjezdová vrata do dílny Ud = 6,50 W/(m2.K) 
Stávající prosklené světlíky nad dílnou U = 6,00 W/(m2.K) 
Stávající jednoduché ocelové okno jednoduchým zasklením Uw = 6,50 W/(m2.K) 
Stávající ocelová okna do bytu a školy v průjezdu Uw = 6,50 W/(m2.K) 
Stávající luxfery Uw = 3,70 W/(m2.K) 
  
b)  Energetická náročnost stavby 
Energetickou náročnost stavby řeší samostatná část projektové dokumentace Energetický posudek. 
Energetický posudek je přílohou této projektové dokumentace.     

 
c)  Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Využití alternativních zdrojů energií není předmětem tohoto stavebního záměru. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady 
řešení parametrů stavby (větrání, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivů 
stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)  
Plánovaný stavební záměr předpokládá splnění zákonných  podmínek v oblasti hygieny, ochrany zdraví a 
životního prostředí. 
Vytápění – Stavební záměr řeší kompletní rekonstrukce otopného systému. Podrobněji popsáno 
v samostatné části projektové dokumentace v části D 1.4  Technika prostředí staveb_vytápění. 
Plyn – Stavební záměr řeší úpravu plynovodu. Podrobněji popsáno v samostatné části projektové 
dokumentace v části D 1.4  Technika prostředí staveb_ zdravotní technika_Plynová zařízení. 
Ohřev TUV - Stavební záměr řeší úpravu ohřevu TUV. Podrobněji popsáno v samostatné části projektové 
dokumentace v části D 1.4  Technika prostředí staveb_ zdravotní technika_Ohřev TUV . 
Osvětlení, zásobování budovy vodou a likvidace splašků se navrženými stavebními úpravami nemění.  
Větrání objektu – způsob  a systém větrání objektu se stavebními úpravami nemění. Zůstává přirozené 
otevíravými okny. Větrání koupelen a WC zůstává stávající – větracími mřížkami, případně ventilátory do 
větracích šachet.   
Způsob likvidace dešťových vod se navrženými stavebními úpravami nemění.  
Hluk – Stavba je před vnějším hlukem chráněna obvodovými konstrukcemi a výplněmi konstrukcí. Tyto 
prvky jsou stávající bez navrhovaných stavebních úprav v rámci REVIZE č. 1 – 05/2018.  
Stávající objekt není zdrojem nadměrného hluku. Stavební záměr neřeší žádné nové zdroje hluku objektu. 
Projekt neřeší žádné nové výukové prostory. Stávající výukové prostory se nijak dispozičně nemění ani 
neupravují.  
Objekt školy se nachází v uzavřeném školním areálu, v inravilánu města Litomyšl, v jeho západní části. 
V těsné blízkosti areálu a cca 15 m od předmětné budovy se nachází silnice III. třídy, ulice T.G. Masaryka. 
Ve vzdálenosti cca 30 m od předmětného objektu probíhá silnice I. třídy ve směru Vysoké Mýto – Svitavy, 
ulice kpt. Jaroše.  
Plánované stavební úpravy nijak negativně neovlivní ani nijak nezhorší stávající míru hluku vnitřního 
prostředí objektu od stávajících  vnějších hlukových podmínek okolí.   
Stavba obsahující azbest – Stavební konstrukce, do kterých bude během rekonstrukce otopné soustavy 
zasahováno, azbest neosahují.  
Ostatní 
Navržené stavební úpravy budovy nebudou mít po jejich provedení negativní vliv na okolní prostředí z 
hlediska vibrací, hluku, prašnosti apod.  
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Jedná se o stavbu zařazenou jako stavba pro občanskou vybavenost. Navržené stavební úpravy respektují 
požadavky Vyhlášky MMR č. 268/2009 o obecných technických požadavcích na výstavbu. Plochy a světlé 
výšky místností, jakož i šířky komunikací, schodišť a dveří je stávající, beze změn. Přirozené denní osvětlení 
a oslunění jednotlivých místností je stávající, beze změn. Stavební úpravy nemají vliv na změnu oslunění či 
zastínění.  
Provádění stavebních prací nebude mít negativní vliv na životní prostředí, stavby a pozemky v těsné blízkosti 
staveniště. V průběhu stavby dodavatel, případně stavebník zajistí, aby provoz na staveništi, jeho zařízení a 
zásobování nadměrně neznečišťovalo a nezatěžovalo hlukem, prašností a emisemi.   
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 
a)  Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Není předmětem tohoto stavebního záměru. Řešení zůstává stávající. 
 
b)  Ochrana před bludnými proudy 
Ochrana před bludnými proudy není předmětem tohoto stavebního záměru. 
 
c)  Ochrana před technickou seizmicitou 
Není předmětem tohoto stavebního záměru. 
 
d)  Ochrana před hlukem 
Není předmětem tohoto stavebního záměru. Provádění stavby si nevyžádá opatření za účelem ochrany proti 
hluku. 

 
e)  Protipovodňová opatření 
Řešení protipovodňových opatření není předmětem tohoto stavebního záměru.Stavebními úpravami objektu 
se nijak nemění stávající záplavové podmínky.  

 
B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a)  Napojovací místa technické infrastruktury 
b)  Připojovací rozměry,výkonové kapacity a délka 
 
Projektová dokumentace neřeší ani změnu stávajícího připojení předmětného objektu na stávající inženýrské 
sítě. Řešení zůstává stávající.   
 
Stávající objekt je napojen na následující inženýrské sítě: 
� obecní splašková kanalizace 
� dešťová kanalizace 
� obecní vodovod 
� síť elektrické energie 
� na plyn 

 
Závěr: 
Tyto zůstanou stávající beze změn.    
 
B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a)  Popis dopravního řešení 
b)  Napojení území na stávající infrastrukturu 
c)  Doprava v klidu 
d)  Pěší a cyklistické stezky 
 
Projektová dokumentace neřeší změnu dopravního systému, protože plánované stavební úpravy nijak 
neovlivní napojení na stávající dopravní systém. Příjezd k objektu je po stávající městské zpevněné 
komunikaci (ulice T.G. Masaryka) a následně po zpevněných asfaltových komunikacích v areálu školy.  
Projektová dokumentace dále neřeší ani změnu stávajícího připojení předmětného objektu na stávající 
inženýrské sítě. Řešení zůstává stávající.   
 
B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
a)  Terénní úpravy 
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Nejsou předmětem tohoto stavebního záměru.  
 
 
b)  Použité vegetační prvky 
Nejsou předmětem tohoto stavebního záměru.  
 
c)  Biotechnická opatření 
Nejsou předmětem tohoto stavebního záměru.  
 
B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
a)  Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Předmětný objekt školního zařízení je umístěn v zastavěné části města Litomyšl. Provádění stavebních úprav 
neovlivní životní prostředí nad míru obvyklou. Plánovaný stavební záměr a jeho provoz nebude mít žádný 
negativní vliv na okolní prostředí.  
 
Ochrana ovzduší:  
Provozem stavby nebude docházek k znečišťování ovzduší,viz. níže.  
 
Ochrana přírody a krajiny:  
Provozem stavby nebude docházet k narušení přírody a krajiny. Bude dodržován zákon č.114/1992 Sb. O 
ochraně přírody a krajiny, v aktuálním  znění a v aktuálním znění prováděcí vyhlášky.   
   
Odpad ze stavby:  
Odpad bude třízen a bude s ním nakládáno dle Vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb.- Katalog Odpadů, v souladu 
s obecně závaznou Vyhláškou města Litomyšl a v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.,O odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. Odpad bude odvážen na schválenou řízenou skládku. 

                               
Tuhý komunální odpad: 
Komunální odpad vznikající při provozu stávajícího objektu je třízen dle závazné Vyhlášky města Litomyšl a 
je s ním nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.,O odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpad 
je ukládán do popelnicových nádob, případně kontejnerových nádob a odvážen pravidelně pověřenou a 
oprávněnou organizací na řízenou skládku. 
S případným komunálním odpadem vzniklým při provozu stavby bude nakládáno stejným způsobem. 

 
Splaškové vody: 
Není předmětem tohoto stavebního záměru, řešení zůstává stávající. 

 
Vytápění objektu: 
Stavební záměr řeší kompletní rekonstrukce otopného systému. Podrobněji popsáno v samostatné části 
projektové dokumentace v části D 1.4  Technika prostředí staveb_vytápění. 

 
Ohřev TUV: 
Stavební záměr řeší úpravu ohřevu TUV. Podrobněji popsáno v samostatné části projektové dokumentace 
v části D 1.4  Technika prostředí staveb_ zdravotní technika_Ohřev TUV . 

 
Hluk: 
Provoz v prostorách objektu nezatěžuje své okolí žádným nadměrným hlukem. Jde o běžný provoz školního 
zařízení. Provedené stavební úpravy nevyvolají zvýšení hladiny hluku uvnitř objektu, aby bylo nutné řešit 
ochranu proti hluku.  
Použité stavební materiály budou splňovat podmínky nařízení vlády č. 502/2000 Sb., O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví. 

 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana 
rostlin a živočichů pod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
V objektu nebyl zjištěn výskyt netopýrů ani rorýse obecného. V případě, že by před zahájením stavebních 
prací zateplování budovy nebo v jejich průběhu, byl výskyt netopýrů nebo rorýse obecného zjištěn, musí 
stavebník tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny. Zhotovitel 
stavby musí neprodleně pozastavit stavební práce až do doby úplného projednání celé situace s dotčeným 
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orgánem  ochrany přírody a krajiny, respektive s  Krajským úřadem se sídlem v Pardubicích, s odborem 
životního prostředí a zemědělství.  
V rámci realizace stavebních úprav předmětného objektu se nepředpokládá žádné kácení dřevin v blízkosti 
objektu. 
 
c)  Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Není předmětem tohoto stavebního záměru. Toto chráněné území se v blízké lokalitě nevyskytuje. 
 
d)  Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Není předmětem tohoto stavebního záměru. Vhledem k povaze stavebního záměru nebylo nutné tyto 
podklady zajišťovat. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
Objekt se nenachází v ochranném pásmu z hlediska ochrany životního prostředí.  
 
B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Není předmětem tohoto stavebního záměru. Předpokládané stavební úpravy nemění stávající dispoziční 
řešení ani situování stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. Jedná se o stávající objekt. Dispozice ani 
kapacita objektu se tímto stavebním záměrem nemění. Řešení z hlediska ochrany obyvatelstva zůstává 
stávající a nijak se nemění.  
 
B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Stavební záměr bude prováděn dodavatelsky, investorem vybraným odborným generálním dodavatelem 
stavby, respektive zhotovitelem stavby. Zhotovitel stavby pověří vedením realizace stavby stavbyvedoucího, 
respektive osobu s příslušnou autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tato 
osoba bude osobně přítomna při úkonech a jednáních týkajících se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
při práci. Při těchto úkonech bude postupováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména při výkopových a montážních 
pracích, při práci ve výškách apod. Stavbyvedoucí bude dohlížet na technický stav všech používaných 
technických zařízení, zda tato zařízení jsou podrobena potřebným revizím a zda je obsluhují kvalifikovaní 
pracovníci. Dále bude dohlížet nad dodržováním odpovídajících výšek skládek materiálů a po dobu 
zhotovování díla bude dohlížet na ochranu materiálů, výrobků a celé stavby před poškozením a zcizením v 
souladu s dohodou ve smlouvě o dílo. Všichni zúčastnění pracovníci musejí být s potřebnými předpisy 
seznámeni před zahájením prací. Při práci budou povinni používat předepsané osobní ochranné pomůcky a 
výstroj. V rámci provádění stavby musí být zajištěna opatření požární ochrany.  
Při přípravě a provádění zemních, demoličních, stavebních, montážních a udržovacích prací a při pracích s 
nimi souvisejících je nutno se řídit právními předpisy na úseku BOZP.  
 
a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií, jejich zajištění 
Staveniště bude napojeno ze stávajících sítí předmětného objektu. Bude se jednat o napojení na elektrickou 
energii 230V, případně 400V a vodu. Napojovací body budou zřízeny uvnitř objektu. Přesný způsob a místo 
napojení bude dohodnuto mezi stavebníkem a dodavatelem před zahájením stavebních prací.   
 
b)  Odvodnění staveniště 
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebního záměru není nutné odvodnění staveniště řešit jinými nebo 
novými způsoby. Dešťová voda z objektu, z přilehlého terénu a okolí bude odvedena stávajícím způsobem.  
 
c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Projektová dokumentace neřeší změnu dopravního systému, protože plánované stavební úpravy nijak 
neovlivní napojení na stávající dopravní systém ani stávající systém dopravy v klidu (parkování). Příjezd 
k objektu je po stávajících zpevněných městských komunikacích a následně po komunikacích v areálu 
školního areálu. Řešení zůstává stávající. 
Zásobování stavby se předpokládá z  hlavní městské zpevněné komunikace (ulice T. G. Masaryka) , která 
vede kolem areálu SŠ zahradnické a technické  a dále   po zpevněných asfaltových komunikacích v areálu 
školy na pozemku p.č.1660/2, který je ve vlastnictví investora. 
Staveniště bude napojeno ze stávajících sítí předmětného objektu. Jednalo by se o napojení na elekrickou 
energii 230V, případně 400V a vodu. Napojovací body budou zřízeny uvnitř objektu. Přesný způsob a místo 
napojení bude dohodnuto mezi stavebníkem a dodavatelem před zahájením stavebních prací.Stavebník zajistí 
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zhotoviteli přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody, která zhotovitel osadí vlastním měřícím 
zařízením tak, aby bylo umožněno měření odběru elektrické energie a vody. Záležitosti týkající se přípojných 
míst, zařízení a oplocení staveniště budou řešeny nejpozději v rámci předání staveniště zhotoviteli. 

  
d)  Vliv prováděné stavby na okolní stavby a pozemky 
Plánovaný stavební záměr neovlivní negativně sousední pozemky a objekty. Sousední pozemky a objekty 
nebudou vyžadovat žádnou zvláštní ochranu.V průběhu prováděných prací bude okolí dočasně ovlivňováno 
prováděnými stavebními činnostmi, jako je doprava materiálu, hluk, prašnost apod.  
 
e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba bude řízena tak, aby plánovaný stavební záměr neovlivnil negativně sousední pozemky a objekty. 
Negativní vlivy prováděných stavebních prací, jako je doprava materiálu, hluk, prašnost apod., budou 
eliminovány vhodnou organizací a zabezpečením prováděných stavebních prácí. Budou provedena opatření 
proti zamezení pádu osob, nářadí a stavebního materiálu z lešení na okolní objekty, pozemky a komunikace. 
Budou provedena opatření proti šíření hluku, prašnosti (zejména při bouracích pracích a manipulací se sutí a 
broušení tepelně izolačních desek z polystyrénu) a k zamezení vynášení nečistot z místa stavby (např. na 
kolech aut vyjíždějících ze staveniště). 
Odpad vzniklý stavební činností bude třízen a odvážen na řízenou skládku. 
Všechny materiály navržené k použití jsou hygienicky nezávadné. Montáž zateplení bude probíhat z lešení. 
Dodavatel stavby musí zajistit, aby nedocházelo k úletu lehkých izolačních materiálů do okolí použitím 
ochranné sítě na lešení. 
Veškerá technická zařízení používaná při pracích musí mít platné atesty a příslušné revize.Veškeré stavební 
práce musí být prováděny odborně dle schválené projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve 
stavebním řízení a v souladu s vydaným stavebním povolením, dle příslušných platných zákonů, vyhlášek, 
ČSN a předpisů.  
Veškeré změny oproti projektu nebo navrhovaným materiálům je nutno předem dohodnout s projektantem, 
investorem a stavebním úřadem.  
Po skončení stavebních úprav bude okolí objektu uvedeno do původního stavu. 
 
f)   Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)  
Řešení záborů pozemků, která nejsou ve vlastnictví investora nejsou předmětem tohoto záměru. Zařízení  
staveniště se předpokládá, že bude zřízeno v dvorní části pozemku p.č.st.986 a na p.č.1660/2 (ostatní plocha), 
který se nachází v areálu SŠ zahradnické a technické a je ve vlastnictví investora.  
Staveniště bude označeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Budou provedena veškerá opatření 
pro zajištění bezpečnosti jak pracovníků na staveništi, tak i zaměstnanců, studentů a návštěv a to jak  
v samotném objektu  školy, tak i v okolí objektu školy. 
 
g)  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Odpad ze stavby bude třízen a bude s ním nakládáno dle Vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb.- Katalog Odpadů, 
v souladu s obecně závaznou Vyhláškou města Litomyšl a v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.,O odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů. Odpad bude odvážen na schválenou řízenou skládku.Odpady vzniklé při stavbě 
budou likvidovány dodavatelem stavebních prací při výstavbě záměru. 
S případným komunálním odpadem vzniklým při provozu stavby bude nakládáno stejným způsobem. 
V případě havarijní situace při úniku ropných látek ze stavebních mechanismů je nutno ještě uvažovat s 
odpadem s obsahem ropných látek (01 05 01, N). 
Množství jednotlivých druhů odpadu není v současném stupni přípravy projektu přesně známo. Jednotlivé 
druhy odpadů budou ukládány dle platných zákonů a norem. Jejich likvidace bude provedena na základě 
smlouvy s organizacemi zabývajícími se touto činností.Odpad bude tříděn a dle druhů a kategorií nabízen k 
využití, k recyklaci, odpad který nebude možné zpětně využít, nelze recyklovat, bude dle svých technických 
vlastností odvezen na příslušnou řízenou skládku nebo bude odstraněn jinak, k tomu oprávněnou osobou. 
Za likvidaci odpadů vznikajících při výstavbě je odpovědný generální dodavatel stavebních prací stavebního 
záměru. 
 
Předpokládané druhy odpadu dle katalogu odpadu příloha č.1 a č.2 vyhlášky č.381/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů: 
 

Kód odpadu Druh odpadu Kategorie 
 

03 01 Odpady ze zpracování dřeva  
03 01 04  Piliny, hobliny, odřezky, dřevěné desky a dýhy obsahující nebezpečné látky N 
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03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěné desky a dýhy,neuvedené pod číslem 03 01 04 O 
08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a odstraňování barev a laků  
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 
08 01 17 Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky 
N 

08 01 18 Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedených pod číslem 08 01 17 O 
08 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnících 

materiálů včetně vodotěsnících materiálů 
 

08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné látky N 
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 O 
12 01 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů  
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O 
12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O 
12 01 05 Plastové hobliny a třísky O 
12 01 13 Odpady ze svařování O 
15 01 Obaly  
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 05  Kompozitní obal O 
15 01 06 Směsné obaly O 
15 01 07 Skleněné obaly O 
15 01 09 Textilní obaly O 
15 01 10 Obaly obsahující nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N 
15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy  
15 02 02  Sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál N 
17 01 Beton,cihly,tašky a keramika  
17 01 01  Beton O 
17 01 02  Cihly O 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce,cihel a tašek a keramických výrobků neuvedené pod 

číslem 17 01 06  
O 

17 02 Dřevo, sklo a plasty  
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin)  
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 
17 05 Zemina  
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu  
17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest N 
17 08 Stavební materiál na bázi sádry  
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady  
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a        

17 09 03 
O 

20 03 Ostatní komunální odpady  
20 03 01 Směsný komunální odpad  O 
20 03 03 Uliční smetky O 

 
 

h)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce nejsou v rámci stavebního záměru REVIZE č. 1 – 05/2018 uvažovány.  
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i)   Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Provozem stavby nebude docházet k narušení přírody a krajiny. Bude dodržován zákon č.114/1992 Sb.,                 
O ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky.   
V průběhu provádění stavby dojde ke zvýšení hladiny zvuku a prašnosti v oblasti zájmového území. Budou 
provedena opatření proti šíření hluku, prašnosti (zejména při bouracích pracích a manipulací se sutí) a k 
zamezení vynášení nečistot z místa stavby.  
Zhotovitel zajistí splnění podmínek orgánů životního prostředí. 
Při prováděných stavebních prací je dodavatel stavby povinen dbát na dobrý technický stav strojních 
mechanizmů, aby nedocházelo k úniku ropných látek do půdy. 
Při výstavbě bude veškerý stavební materiál skladován na vymezeném prostoru staveniště. 
Případná přebytečná zemina, vzniklá při výkopových pracích bude skladována na určeném místě staveniště a 
použita na terénní úpravy zpětně a případný přebytek zeminy bude odvezen na veřejnou skládku.  
Provádění stavebních úprav nevyvolá žádné zvláštní ani bezpečnostní opatření. Bude kladen důraz na 
ochranu vzrostlé zeleně a na čistotu ovzduší, ochranu půdy a vod před znečištěním ropnými nebo jinými 
látkami.  
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 
komunikací, zejména zeminou, betonovou směsí a pod. Případné znečištění veřejných komunikací musí být 
pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující suť budou mít náklad zakrytý plachtou. 
Stavba nevyvolá žádné nároky na odstraňování negativních vlivů na životní prostředí, dotčené pozemky 
stavbou budou uvedeny do původního stavu.  
Dodavatel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu. 
Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk 
na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny 
a pod.).  
Dále je nutno zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v 
množství odpovídajícím vyhlášce č. 56/2001 Sb. v platném znění o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší 
možnou míru.  
Důsledně bude nakládáno z ropnými produkty, palivy a jinými chemikáliemi, při jejichž úniku by mohlo 
dojít k ohrožení zdraví obyvatel, popř. ke kontaminaci spodních vod nebo toků. Tyto látky nebudou 
skladovány v prostorách staveniště. 
Odpad vzniklý stavební činností bude třízen a odvážen na řízenou skládku. 
Všechny materiály navržené k použití jsou hygienicky nezávadné. Veškeré stavební práce musí být 
prováděny odborně dle schválené projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a 
v souladu s vydaným stavebním povolením, dle příslušných platných zákonů, vyhlášek, ČSN a předpisů. 
Veškeré změny oproti projektu nebo navrhovaným materiálům je nutno předem dohodnout s projektantem, 
investorem a stavebním úřadem.  

 
Ochrana zeleně 
V rámci realizace stavebních úprav předmětného objektu se nepředpokládá žádné kácení dřevin v blízkosti 
objektu.V těsné blízkosti domu se nenacházejí dřeviny, které by zásadně bránily při výstavbě. Při provádění 
stavby je třeba respektovat stávající zeleň kolem objektu, která sestává ze zatravněných ploch a jehličnatých 
stromů a okrasných keřů.Veškerá zeleň v okolí objektu je předmětem ochrany. Pro přesun materiálu z 
dopravních prostředků do skladu nebo na lešení bude používáno především zpevněných ploch chodníků. Po 
skončení stavebních prací a demontáži lešení bude proveden důsledný úklid všech zelených ploch. Případné 
poškození dřevin a jejich následné odborné ošetření bude předem bezodkladně projednáno s místně 
příslušným odborem životního prostředí. Poškozené zatravněné plochy budou zrekultivovány, osety a 
uvedeny do původního stavu. 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 
Pozor: 
Stavba svým charakterem, rozsahem a způsobem provádění patří do oblasti se zvýšenými nebo 

mimořádnými nároky na bezpečnost stavby a péče o bezpečnost práce a technických zařízení. 

Jednotlivé práce v oblasti se zvýšenými nebo mimořádnými nároky na bezpečnost stavby a péči o bezpečnost 
práce bude řešit plán BOZP dle zákona č.309/2006 Sb., který bude před začátkem stavebních prací zpracován 
koordinátorem BOZP. Koordinátor BOZP bude vybrán investorem před zahájení stavebních prací.V průběhu 
provádění stavebních prací je nutné dodržovat příslušné  platné normy ČSN, předpisy o bezpečnosti práce a 
předpisy o ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví bezpečnostní předpisy. Budou dodržována  
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technologická pravidla a platné normy ČSN s jednotlivými pracemi související.Na staveništi budou mimo 
jiné dodržovány podmínky zákona č.309/2006 Sb.,O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimi pracovně právní vztahy a nařízení vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,včetně všech souvisejících předpisů a norem. Příloha 
č.1 nařízení vlády č.591/2006 Sb. stanoví požadavky na staveniště. Příloha č.2 nařízení vlády č.591/2006 Sb. 
stanoví minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na 
staveništi. Příloha č.3 nařízení vlády č.591/2006 Sb. stanoví požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy. 
 
Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je povinen 
zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi 
odpovídá zhotovitel. Staveniště bude uspořádáno tak, aby nebyl zásadním způsobem narušen provoz na 
přilehlých komunikacích a stavba byla realizována pouze na pozemku investora nebo na pozemcích, na 
kterých bude mít investor právo realizovat stavbu či zřídit staveniště.Vzhledem k rozsahu a umístění 
staveniště nedojde k omezení provozu na okolních komunikacích.Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu 
realizace stavby je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení.  
Pracovníci musí být při práci ve výšce zajištěni ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi nebo 
předepsanými osobními ochrannými pracovními prostředky. Při postupu prací do výše musí být pracovní 
stanoviště zvyšováno pomocí lešení nebo pracovních plošin tak, aby pracovníci mohli pracovat bezpečně a 
vzájemně se neohrožovali. 
Veškeré činnosti při realizaci stavby musí respektovat ustanovení BOZP. V kanceláři stavbyvedoucího bude 
k dispozici lékárnička první pomoci, která musí být průběžně doplňována novou náplní. Při svařování 
plamenem nebo el. obloukem v objektech se zvýšeným rizikem vzniku požáru musí být zajištěn požární 
dozor po dobu svařování a nejméně 8 hodin po skončení svařování. Zhotovitel neodpovídá za úrazy vzniklé 
svévolným vstupem pracovníků zadavatele nebo osob, které se s jeho souhlasem zdržují v areálu staveniště.  

 
Základní bezpečnostní předpisy: 
 

� Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 

� Zákon č.309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 

� Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
� Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
� Vyhláška č. 192/2005 Sb., ze dne 11. května 2005, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 

práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

� Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
� Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
� Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 

signálů, ve znění nařízení vyhlášky č. 405/2004 Sb. 
� Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
� Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 
� Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 

změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů 
� Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 
� Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
� Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 

živic v tavných nádobách 
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� Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

� Vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

� ČSN 73 3050 Zemní práce 
� ČSN 27 0140 Bezpečnostní předpisy pro zdvihadla, jeřáby a jiná zařízení se strojním pohonem 
� ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem 
� ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým proudem 
� ČSN 73 0807 Požární bezpečnost staveb 

 
Z těchto podkladů zde uveden pouze stručný výpis nejdůležitějších ustanovení : 
 

� vstup nepovolaných osob na staveniště (pracoviště) musí být zakázán a staveniště (pracoviště) musí být 
viditelně označeno ve dne i v noci, případně ohraničeno zábranami. 

� pracoviště liniových staveb (vodovod, kabelové vedení) musí být zabezpečeno zábradlím na stranách 
sousedících s veřejnou komunikací. Zábradlí se nemusí zřizovat v místech, kde je překážka. 

� pracovníci na staveništi (pracovišti) jsou povinni nosit ochranné pomůcky a řídit se pokyny nadřízených 
pracovníků. 

� před zahájením stavebních prací musí být vytyčena veškerá podzemní vedení. V jejich blízkosti je nutno 
pracovat se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich poškození, případně újmě na zdraví pracovníků. 

� u každého podzemního a nadzemního vedení musí být přesně vytyčena jeho poloha a příslušné ochranné 
pásmo dané předpisy. Stavební práce v ochranném pásmu příslušného vedení musí být prováděno dle 
podmínek daných jeho správcem (majitelem). 

� při provádění zemních prací je nutno dodržovat projektem předepsané zajištění rýh a jam, tzn. Druh a 
rozsah pažení kolmých stěn rýh a jam, nebo sklon svahů šikmých rýh nebo jam. 

� roubení musí odpovídat způsobu provádění prací, bezpečnostním předpisům a technologickým 
pravidlům. Nevystihuje-li projekt skutečné podmínky staveniště , nebo změní-li se během provádění prací 
stabilita horniny , je nutno druh a rozsah roubení upravit podle skutečných poměrů. 

�  do stavebních jam a výkopů hlubších než 1,5 m musí být zřízen bezpečnostní sestup žebříkem, nebo 
pomocným schodištěm. Okraje výkopů musí být volné nejméně 0,5 m od hrany výkopu. 

�  vedoucí pracovníci, kteří přímo řídí zemní práce v takových případech, stanoví v rozsahu své pravomoci 
změnu technologie. V závažných případech jsou povinni vyžádat si rozhodnutí o dalším postupu od svých 
nadřízených. 

� při provádění tlakových zkoušek potrubí nutno postupovat dle ČSN 73 6611 a 73 6612. Pracovníci se 
nesmí zdržovat na konci potrubí, která jsou pod tlakem.  

� elektroinstalace na staveništi, zapojení strojů na elektropohon a elektrospotřebičů musí být provedeno dle 
příslušných norem a odpovídat bezpečnostním předpisům. 

� před uvedením do provozu musí být elektrická zařízení odborně prověřena a vyzkoušena. Elektrická 
zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví lidí, musí být ihned odpojena a zajištěna. 

�  prozatímní el. zařízení nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používána vypnuta, pokud neohrozí  
jejich vypnutí bezpečnost osob a technických zařízení. 

� hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označený. Prozatímní elektrická zařízení se nesmí 
zřizovat v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

�  pracoviště s nebezpečím výbuchu, požáru, sklady PHM a trhavin (výbušnin) musí být vybaveny dle 
příslušných předpisů hasícími přístroji, ochrannými pomůckami a dalším protipožárním zařízením. 

�  použití trhavin (výbušnin) při zemních pracích musí být předem projednáno a povoleno příslušnými 
orgány. Provádět trhací práce a manipulovat s trhavinami (výbušninami) mohou pouze pracovníci, kteří 
jsou náležitě vyškoleni, přezkoušeni a mají oprávnění k provádění trhacích prací. 

�  při provádění trhacích prací a manipulaci s trhavinami je nutné dodržovat veškeré příslušné předpisy, 
vztahující se k těmto pracím. 

�  materiál na staveništi musí být skladován tak, aby nedocházelo k jeho poškozování, případně úrazu 
pracovníků při skladování a manipulaci. 

�  příslušné bezpečnostní předpisy je nutno dodržovat při stavebních pracích ve výškách. Za práci  ve 
výškách se považuje práce, při níž jsou pracovníci ohroženi pádem z větší výšky než 1,5 m. 

�  lešení pracovní plošiny, pracovní pomůcky a náčiní, strojní zařízení a mechanizace musí být udržovány v 
náležitém provozuschopném stavu tak, aby odpovídaly příslušným bezpečnostním předpisům. 
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�  komunikace na staveništi (pracovišti) pro mobilní dopravu i chůzi pěších musí být udržovány  v   
náležitém stavu, hlavně v zimním období. Při výjezdu dopravních prostředků na veřejné komunikace, 
musí být dbáno na náležitou čistotu povrchu veřejných komunikací. 

�  při znečištění vozovky (např. blátem) musí být toto neprodleně odstraněno. 
�  v projektu zařízení staveniště musí být bezpečnostní předpisy rozpracovány dle konkrétních podmínek a 

charakteru staveniště. 
� pracovníci zúčastnění na stavbě musí být náležitě zaškoleni a přezkoušeni ze znalostí bezpečnostních   

předpisů . 
� dodržování předpisů o bezpečnosti práce a norem ČSN musí být pravidelně připomínáno a                          

kontrolováno.         
 

 Generální dodavatel musí zajistit řádné proškolení všech pracovníků na stavbě. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Staveniště bude před zahájením výstavby řádně označeno tak, aby byl zamezen vstup nepovolaných osob 
včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Staveniště bude označeno výstražnými tabulkami a 
tabulkami se zákazem vstupu. Bude zamezen přístup osob do nebezpečného prostoru pod lešením. Lešení 
bude opatřeno ochrannou sítí. Po dobu provádění stavebních prací bude zabezpečen bezpečný přístup do 
objektu. Všechny vstupy do objektu budou opatřeny ochrannou stříškou (např. ochranným lešením proti 
pádu).Vstup imobilních občanů do objektu bude zachován po celou domu provádění stavby. Veškeré 
dočasně budované komunikační propojení pro pohyb chodců v blízkosti staveniště musí být řešeny 
bezbariérově. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Žádné specielní dopravně inženýrská opatření nejsou stanovována. Projektová dokumentace neřeší změnu 
dopravního systému, protože plánované stavební úpravy nijak neovlivní napojení na stávající dopravní 
systém ani stávající systém dopravy v klidu (parkování). Příjezd k objektu je po stávajících zpevněných 
městských komunikacích a následně po komunikacích v areálu školního areálu. Řešení zůstává stávající. 
Kolize zásobování stavby materiálem a stávajícího dopravního systému se nepředpokládají. 
 

m) Stanovení specielních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Vzhledem ke svému rozsahu bude realizace probíhat nejen v době školních prázdnin, ale také v době plného 
provozu školy. 
Zhotovitel v rámci provádění stavby musí respektovat a zabezpečit nerušený standardní provoz školy 
a školní výuky. Investor v rámci období školní výuky poskytne zhotoviteli ke stavebním pracím                  
(výměně a repasi oken)  postupně prostory max. 2 učeben nebo kabinetů.   
Zhotovitel musí v rámci stavebních prací zajistit řádnou ochranu a zabezpečení technologických 
zařízení v učebnách výuky, praktických učebnách a prostorách dílen praktické výuky (zařízení učeben 
a kabinetů, zařízení praktických učeben, technická zařízení dílen praktické výuky a další). 
Při výměně respektive při repasi oken a dveří musí zhotovitel v době otevřených a nezajištěných 
otvorů po demontáži oken a dveří zabezpečit školní prostory proti vniknutí nepovolaných osob 
provizorním ale bezpečným zabezpečením otvorů, případně situaci řešit hlídací agenturou.    
Staveniště bude po dobu stavby zabezpečeno a uspořádáno tak, aby mohly být stavební práce řádně a 
bezpečně prováděny a zároveň, aby byly zachovány a zabezpečeny bezpečné a řádné podmínky pro pohyb 
osob v předmětných budovách školy a po areálu školního zařízení.  
V době realizace stavebního záměru nesmí být narušen nebo nepřístupně omezen provoz na společných 
prostorách objektů školy. Po dobu provádění stavebních prací bude zabezpečen bezpečný přístup do objektu 
všemi vchody. Všechny vstupy do objektu budou opatřeny ochrannou stříškou (např. ochranným lešením 
proti pádu).Vstup osob se sníženou pohyblivostí, do objektu, bude zachován po celou domu provádění 
stavby. 
Během výstavby musí být stavba provizorně, ale účinně chráněna proti působení blesku. 

 

n)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
Postup stavebních prací bude probíhat dle časového harmonogramu prací, který před zahájením stavebních 
prací předloží vybraný dodavatel stavby. Základní postup výstavby vychází z charakteru stavebních prací, 
navržených objemů dílčích objektů díla včetně použité stavební technologie. Stavební práce mohou probíhat 
standardním postupem v běžném členění stavebních profesí bez mimořádných koordinačních opatření. V 
závěru výstavby budou veškeré zpevněné plochy, které byly využívány při stavbě, uvedeny do původního 
stavu. Stejně tak i přístupové komunikace na staveniště. Všechny pracovní procesy musí být prováděny 
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v souladu s platnými předpisy a ČSN, včetně technologických předpisů výrobců a dodavatelů jednotlivých 
materiálů a zařízení. 
Pracovní postupy většiny navržených konkrétních stavebních činností jsou pro potřeby stavebního řízení 
zevrubně popsány v souhrnné technické zprávě a podrobněji v technických zprávách příslušných profesních 
částí projektové dokumentace.Stavba bude protokolárně předána zhotoviteli včetně projektové dokumentace 
a stavebního povolením. Případné podmínky stanovené ve  stavebním povolení nebo v jiném rozhodnutí 
stavebního úřadu včetně podmínek z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a ostatních 
účastníků stavebního řízení bude zhotovitel povinen, v rámci výstavby,respektovat a splnit. Před započetím 
stavby budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě, které mohou být realizací stavby dotčeny. Vytyčení 
předmětných sítí zajistí zhotovitel stavby. Jedná se stavební úpravy v uzavřeném areálu, vyznačení existence 
vedení podzemních sítí by měl zhotovitel  zajistit ve spolupráci s majitelem areálu, respektive se zástupcem 
investora.  

 
Předpokládaný termín zahájení stavby:       není v současné době znám 
Předpokládaný termín ukončení stavby:       není v současné době znám 

 
Odhad doby výstavby se předpokládá cca 18-24 měsíců. Doba výstavby bude upřesněna po výběrovém řízení 
na dodavatele stavby vybraným dodavatelem. 

 
 
 
 
Zpracoval (původní celková DPS): 
V Chrudimi, dne 28.2.2017                                                                                                    Ing. Patrik Boguaj 
 
 
Zpracoval (REVIZE č. 1 – 05/2018): 
V Chrudimi, dne 05.2018                                                                                                    Ing. Jiří Mrkvička 
                       Ing. Václav Hromek 
 


