



Legenda:

- Stávající radiátor, všechny radiátory demontovat vč. přípojek a konzol, případně zkrýty budou demontovány bez náhrad
- Stávající rozvody vytápění z ocelového potrubí spojeného svařováním, kompletně demontováno vč. konzol
- + - Stávající rozvod plynovodu z ocelového svařovaného potrubí, ponechán beze změn
- ✕ ✕ ✕ Stávající rozvod plynovodu z ocelového svařovaného potrubí kompletně demontován vč. konzol

Změna č.2:

Předmětem změny DPS je přepočít pro instalaci nového systému vytápění na stávající stav budovy bez realizace energetických úspor, bližší popis viz TZ

Interklima spol. s r.o.
průmyslový areál Synthesia a.s. 92
533 53 Pardubice, Semín
tel.: 732 95 95 43
DIČ: CZ 13586556

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
FLIP STRÁČEK	FLIP STRÁČEK	FLIP STRÁČEK	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	POTO/PS/06/18
INVESTOR	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice	POČET FORMÁTŮ	8x A4	
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – SŠ ZAHRADNICKÁ A TECHNICKÁ LITOMYŠL, HISTORICKÁ BUDOVA AB, T. G. MASARYKA 659, 570 13 LITOMYŠL			DATUM	5/2018
			MĚŘÍTKO	1:50
DEMONTÁŽE „B” – PŮDORYS 1.NP			Č. KOPIE	ČÁST
			Č. VÝKRESU	DM8