



Legenda:

- Stávající radiátor, všechny radiátory demontovat vč. přípojek a konzol, případně zákryty budou demontovány bez náhrad
- Stávající rozvody vytápění z ocelového potrubí spojeného svařováním, kompletně demontováno vč. konzol
- Stávající rozvod plynovodu z ocelového svařovaného potrubí, ponechán beze změn
- Stávající rozvod plynovodu z ocelového svařovaného potrubí kompletně demontován vč. konzol

Změna č.2:

Předmětem změny DPS je přepočít pro instalaci nového systému vytápění na stávající stav budovy bez realizace energetických úspor, bližší popis viz TZ

INTERKLIMA

Interklima spol. s r.o.

průmyslový areál Synthesia a.s. 92

533 53 Pardubice, Semtín

tel.: 732 95 95 43

DIČ: CZ 13586556

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
FILIP STRÁČEK	FILIP STRÁČEK	FILIP STRÁČEK	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	POTO/PS/06/18
INVESTOR	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice	POČET FORMÁTŮ	8x A4	
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – SŠ ZAHRADNICKÁ A TECHNICKÁ LITOMYŠL, HISTORICKÁ BUDOVA AB, I. G. MASARYKA 659, 570 13 LITOMYŠL			DATUM	5/2018
			MEŘITKO	1:50
DEMONTÁŽE „B” – PŮDORYS 2.NP			Č. KOPIE	ČÁST
			0.1.4.2.2	DM9