


Legenda:

- Stávající radiátor, všechny radiátory demontovat vč. přípojek a konzol, případné zákrty budou demontovány bez náhrad
- Stávající rozvody vytápění z ocelového potrubí spojovaného svařováním, kompletně demontováno vč. konzol
- + - Stávající rozvod plynovodu z ocelového svařovaného potrubí, ponechán beze změn
- ✕ + ✕ Stávající rozvod plynovodu z ocelového svařovaného potrubí kompletně demontován vč. konzol

**Změna č.2:** Předmětem změny DPS je přepočítání pro instalaci nového systému vytápění na stávající stav budovy bez realizace energetických úspor, bližší popis viz TZ



**INTERCLIMA**  
Interklíma spol. s r.o.  
průmyslový areál Synthesia a.s. 92  
533 53 Pardubice, Semtín  
tel.: 732 95 95 43  
DIČ: CZ 13586556

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS		
FILIP STRÁČEK	FILIP STRÁČEK	FILIP STRÁČEK	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	P070/FS/06/18		
INVESTOR	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice			POČET FORMÁTŮ		
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – SŠ ZAHRADNICKÁ A TECHNICKÁ LITOMYŠL, HISTORICKÁ BUDOVA AB, T. G. MASARYKA 659, 570 13 LITOMYŠL				DATUM		
				5/2018		
				MĚŘÍTKO		
				1:75		
				Č. KOPIE	ČÁST	Č. VÝKRESU
DEMONTÁŽE „A” – PŮDORYS 2.PP					D.1.4.2.2	DM1