

SEZNAM PŘÍLOH







- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
příloha č.2 - Hluková studie ze stavební činnosti

- C.1 Situace širších vztahů
- C.2 Situace celková

- D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
 - D.1.5 SO 05 - Příprava území
 - D.1.5.2 - Demolice

- E. Dokladová část
- S. Soupis prací a dodávek

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Zpracovatel: Sdružení EP - PAK	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O. </div> <div style="text-align: center;">  ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKHO 11 602 00 BRNO </div> <div style="text-align: center;">  PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.C T +420 541 642 113 T +420 541 642 230 </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>	EP Rožnov, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm te.: 571 664 111, fax: 571 664 400 e-mail: ep@eproznov.cz	
Hl. architekt projektu	Ing.arch.K.Steinhauserová		Projektant profese
Hl. inženýr projektu	Ing.Miroslav Běhal		
Vypracoval			
Kontroloval			
Objednatel Pardubický kraj			
Stavba NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici			Stupeň JP
			Datum 08/2018
			Zak. č. K16824014
			Revize 00
Stupeň Dokumentace stavby jednostupňová			Číslo paré
Část CELKOVÝ PROJEKT			