

V Brně dne 5. října 2015

Dodatečná informace č. 1

Vážení,

v zastoupení zadavatele, jímž je **Pardubický kraj**, se sídlem Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, oznamujeme touto dodatečnou informací k zadávacímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice (křižovatka s III/33741), včetně výkonu autorského dozoru projektanta**“ následující skutečnosti:

V důsledku nedopatření při uveřejňování byla uveřejněna chybná zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Od 3. října 2015 je zveřejněna správná verze zadávací dokumentace a souvisejících příloh.

V důsledku toho stanovuje zadavatel novou lhůtu pro podání nabídek a to **do 2. prosince 2015 do 12:00 hodin**.

Veškerá dokumentace vztahující se k veřejné zakázce je vyvěšena na profilu zadavatele, kde jsou uveřejňovány i dodatečné informace, na adrese:

https://zakazky.pardubickykraj.cz/contract_display_871.html

V úctě,

Za Coworking Centrum s. r. o.
Coworking Centrum s.r.o.
Cyrilská 7, 602 00 Brno
IČO 29287782 DIČ CZ29287782
www.coworkingcentrum.cz (2)



Zdeněk Bartl

oddělení veřejných zakázek