POPIS:

- (A) VNĚJŠÍ OMÍTKA
- (B) PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z HLINÍKOVÝCH ŠABLON

- (1) VYBOURÁNÍ ŠPALETOVÝCH DŘEVĚNÝCH OKEN
- (3) VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ
- (6) VYBOURÁNÍ ANGLICKÝCH DVORKŮ
- (10) DEMONTÁŽ DEŠŤOVÝCH SVODŮ
- (11) DEMONTÁŽ STOJANU NA PRAPOR
- (12) DEMONTÁŽ CEDULÍ S NÁZVEM ŠKOLY
- (17) ODSTRANĚNÍ VNĚJŠÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PARAPETŮ
- (18) DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY
- (24) DEMONTÁŽ SCHRÁNKY
- (25) DEMONTÁŽ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN



REVIZE 02/2024

± 0,000 ≡ STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ

AZ optimal Inženýring a investiční	vypracoval	Ing. V. Hromek, Ing. J. Mrkvička	zak. č.	
	ověřil	Ing. V. Hromek	stupeň	DPS
	stavebník	Pardubický kraj	datum	06.2021
stavba	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - OA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM SJZ PARDUBICE, Hlavní objekt školy a tělocvična, Štefánikova 325, Pardubice, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 820		formát	4A4
			měřítko	1:100
obsah	POHLED 1 - STÁV. STAV, BOURÁNÍ		část D.1.1.	č. výkresu 10.