


VÝKONOVÉ ZETI POTRBA
NAJEDNO PROJEKT USTANOVEN
KLEMPERSKÉ OPRACOVANÍ
FRANZISUR

POPS:

- STAVAJÍCÍ PECHOVÁ STŘEŠNÍ KŘITINA Z HLINÍKOVÝCH ŠABLON
- NOVÁ VNĚŠÍ OMITKA
- OPRAVA OMITKY ULIČNÍ FASÁDY (SOŠLOVÁ ČÁST MDO ÚROVNĚ TERÉNU DO VÝŠKY 2 M)
- NOVÁ OPRACOVÁNÍ OKNA, U_w=0,90 W/m²K
- NOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA, U_w=0,90 W/m²K
- NOVÉ HLINÍKOVÉ DVĚŘE, U_D=1,2 W/m²K
- STAVAJÍCÍ DVĚŘE BUDOU REPAROVANÝ
- NOVÉ ZÁMEČNÍČKÉ VÝROBKY
- NOVÉ KLEMPERSKÉ PRVKY
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ A NÁTER STOLANU NA PRÁPOR
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ CEJULE S NÁZVEM ŠKOLY
- NÁTER DVĚŘEK ELEKTRO ŠKŘÍPKY
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ SOŠRANKY
- NOVÝ LIPAČ STŘEŠNÍCH SPÁJEVNÍK A NOVÉ VPOJENÍ NA DEŠTOVOU KANALIZACI
- NÁTER ZA ZÁKLADNÍ A ZA VRCHNÍ BARVOU OKAPOVÉHO ZÁBRU A OPRACOVÁNÍ O ROZDÍLNÉ ŠÍŘCE 2000 mm



REVIZE 02/2024

± 0,000 ± STAV. PODLAHA PRÍZEMÍ

stavba	AZ		Ing. V. Hronek, Ing. J. Hronek		stav. č.	DPS
	Ing. V. Hronek		Ing. V. Hronek		stav. č.	
stavba	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - OA A LAZKOVÁ ŠKOLA S PŘÁVEM SLZ PRAVOBUDCE		Pardubický kraj		datum	08.2021
	Hlavní objekt školy a tělocvična, Střešníková 325, Pardubice, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 620		Pardubice, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 620		datum	
stavba	POHLED 1 - NOVÝ STAV		D11.		stav. č.	26.
	D11.		D11.		stav. č.	