

# Rekapitulace úrovní členění stavby

**Stavba: 2024 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné**

**Varianta: ZŘ - Základní řešení**

Odbytová cena [Kč] : -----  
OC+DPH [Kč] : -----

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
DIK,s.r.o. - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné		-----	-----	-----
MDS projekt - Zhotovení PD mostů pro Modernizaci silnice II/311 Mladkov		-----	-----	-----

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2024 Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné**Objekt:** DIK,s.r.o. Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné**Rozpočet:** DIK,s.r.o. Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** MDS Projekt s.r.o.**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:****Cena s daní:****Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:2024 Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Objekt:DIK,s.r.o. Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Rozpočet:DIK,s.r.o. Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	SO 001.V			Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)	KOMPLE T	1,000		
				cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu "2019_03 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.)  1=1,000 [A]				
2	SO 101.11.H			Výměna aktivní zóny SO 101 MLADKOV intravilán (hlavní)	KOMPLE T	1,000		
				cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu "2019_03 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.)  1=1,000 [A]				
3	SO 101.H			SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (hlavní)	KOMPLE T	1,000		
				cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu "2019_03 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.)  1=1,000 [A]				
4	SO 101.V			SO 101 MLADKOV intravilán nová kce (vedlejší)	KOMPLE T	1,000		
				cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu "2019_03 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.)  1=1,000 [A]				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2024 Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné  
Objekt: DIK,s.r.o. Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné  
Rozpočet: DIK,s.r.o. Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
5	SO 102.11.H			Výměna aktivní zóny SO 102 MLADKOV – CELNÉ extravilán (hlavní)  cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu "2019_03 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.) 1=1,000 [A]	KOMPLE T	1,000		
6	SO 102.H			SO 102 MLADKOV – CELNÉ extravilán (hlavní)  cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu "2019_03 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.) 1=1,000 [A]	KOMPLE T	1,000		
7	SO 103.11.H			Výměna aktivní zóny SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín (hlavní)  cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu "2019_03 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.) 1=1,000 [A]	KOMPLE T	1,000		
8	SO 103.H			SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín  cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu "2019_03 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.) 1=1,000 [A]	KOMPLE T	1,000		
9	SO 103.V			SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín  cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu "2019_03 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.) 1=1,000 [A]	KOMPLE T	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2024 Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné  
Objekt: DIK,s.r.o. Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné  
Rozpočet: DIK,s.r.o. Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
10	SO 104.11.H			Výměna aktivní zóny SO 104 TĚCHONÍN (hlavní)  cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu "2019_03 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.) l=1,000 [A]	KOMPLE T	1,000	_____	_____
11	SO 104.H			SO 104 TĚCHONÍN (hlavní)  cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu "2019_03 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.)  l=1,000 [A]	KOMPLE T	1,000	_____	_____
12	SO 104.V			SO 104 TĚCHONÍN (vedlejší)  cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu "2019_03 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.)  l=1,000 [A]	KOMPLE T	1,000	_____	_____
13	SO 105.11.H			Výměna aktivní zóny SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán  cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu "2019_03 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.) l=1,000 [A]	KOMPLE T	1,000	_____	_____
14	SO 105.H			SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán (hlavní)	KOMPLE T	1,000	_____	_____



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2024 Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné  
Objekt: DIK,s.r.o. Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné  
Rozpočet: DIK,s.r.o. Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
				cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu "2019_03 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.) 1=1,000 [A]				
15	SO 106.11.H			Výměna aktivní zóny SO 106 serpentiny (hlavní)	KOMPLE T	1,000		
				cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu "2019_03 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.) 1=1,000 [A]				
16	SO 106.H			SO 106 serpentiny nová kce (hlavní)	KOMPLE T	1,000		
				cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu "2019_03 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.) 1=1,000 [A]				
17	SO 107.11.H			Výměna aktivní zóny SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán	KOMPLE T	1,000		
				cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu "2019_03 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.) 1=1,000 [A]				
18	SO 107.H			SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (hlavní)	KOMPLE T	1,000		
				cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu "2019_03 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.) 1=1,000 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2024 Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné  
Objekt: DIK,s.r.o. Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné  
Rozpočet: DIK,s.r.o. Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
19	SO 107.V			SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ intravilán (vedlejší)  cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu "2019_03 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.) 1=1,000 [A]	KOMPLE T	1,000		
20	SO 123			Propustky  cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu "2019_03 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.) 1=1,000 [A]	KOMPLE T	1,000		
21	SO 171.H			Dopravní značení (hlavní)  cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu "2019_03 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.) 1=1,000 [A]	KOMPLE T	1,000		
22	SO 201.1.H			Opěrná zeď Celné km cca 45,850 - SO 201  cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu "2019_03 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.) 1=1,000 [A]	KOMPLE T	1,000		
23	SO 201.2.V			Opěrná zeď Mladkov u pošty, km cca 43,440 - SO 201  cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu "2019_03 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.) 1=1,000 [A]	KOMPLE T	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2024 Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné  
Objekt: DIK,s.r.o. Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné  
Rozpočet: DIK,s.r.o. Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
24	SO 801.H			Vegetační úpravy - Kácení a Náhradní výsadba (hlavní)	KOMPLE T	1,000		
				cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu "2019_03 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.) 1=1,000 [A]				
25	SO 901.V			DIO (vedlejší)	KOMPLE T	1,000		
				cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu "2019_03 - Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.) 1=1,000 [A]				
0	Všeobecné konstrukce a práce							

Celkem:



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 2024 Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné

**Objekt:** MDS projekt Zhotovení PD mostů pro Modernizaci silnice II/311 Mladkov - Jablonné nad Orlicí

**Rozpočet:** MDS projekt Zhotovení PD mostů pro Modernizaci silnice II/311 Mladkov - Jablonné nad Orlicí

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** MDS Projekt s.r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:**

**Cena s daní:**

**Popis:**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2024 Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné  
Objekt: MDS projekt Zhotovení PD mostů pro Modernizaci silnice II/311 Mladkov - Jablonné nad Orlicí  
Rozpočet: MDS projekt Zhotovení PD mostů pro Modernizaci silnice II/311 Mladkov - Jablonné nad Orlicí

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	SO 182			ZAHLOUBENÍ NIVELETY POD ŽELEZNIČNÍM NADJEZDEM	KOMPLE T	1,000		
				cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu " 2936 - Zhotovení PD mostů pro Modernizaci silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: MDS projekt s.r.o.)  1=1,000 [A]				
2	SO 183			PŘECHODNÉ DIO U MOSTU EV.Č. 311-015A	KOMPLE T	1,000		
				cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu " 2936 - Zhotovení PD mostů pro Modernizaci silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: MDS projekt s.r.o.) 1=1,000 [A]				
3	SO 203			MOST EV. Č.311-014	KOMPLE T	1,000		
				cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu " 2936 - Zhotovení PD mostů pro Modernizaci silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: MDS projekt s.r.o.)  1=1,000 [A]				
4	SO 204			MOST EV.Č. 311-015A	KOMPLE T	1,000		
				cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu " 2936 - Zhotovení PD mostů pro Modernizaci silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: MDS projekt s.r.o.)  1=1,000 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2024 Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné  
Objekt: MDS projekt Zhotovení PD mostů pro Modernizaci silnice II/311 Mladkov - Jablonné nad Orlicí  
Rozpočet: MDS projekt Zhotovení PD mostů pro Modernizaci silnice II/311 Mladkov - Jablonné nad Orlicí

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
5	SO 205			MOST EV. Č.311-016  cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu " 2936 - Zhotovení PD mostů pro Modernizaci silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: MDS projekt s.r.o.) 1=1,000 [A]	KOMPLE T	1,000		
6	SO 206			MOST EV. Č.311-017  cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu " 2936 - Zhotovení PD mostů pro Modernizaci silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: MDS projekt s.r.o.) 1=1,000 [A]	KOMPLE T	1,000		
7	SO 207			MOST EV.Č. 311-019  cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu " 2936 - Zhotovení PD mostů pro Modernizaci silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: MDS projekt s.r.o.) 1=1,000 [A]	KOMPLE T	1,000		
8	SO 301			PŘELOŽKA VODOVODU  cena za kompletní objekt podrobný výkaz je součástí rozpočtu " 2936 - Zhotovení PD mostů pro Modernizaci silnice II/311 Mladkov - Jablonné" (zpracovatel: MDS projekt s.r.o.)  1=1,000 [A]	KOMPLE T	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce							

Celkem: