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2. UvOD

Predmétem této dokumentace je navrh a posouzeni Zelezobetonové monolitické opérné zdi, opér,
rampy pro cyklisty a schodisté. Zpracovani toho dokumentu je provedeno na zakladé pozadavku
investora a dodanych podkladu.

Pozéarné bezpecnosti feSeni objektu neni soucasti této zpravy.

3. POPIS KONSTRUKCE

V Urovni zakladové spary se predpokladaji dle inzenyrsko-geologického prizkumu jednoduché
z&kladové pomeéry a hladina podzemni vody je zaklesnutd mimo dosah stavby. Zakladovéa spéra bude
pfevzata odpovédnou osobou (geologem/geotechnikem), ktery potvrdi uvedené predpoklady,
provede prejimku zakladové spary a o jejim prevzeti provede zapis do stavebniho deniku.

Vyusténi navrzeného odvodnéni je pfedmétem dalSiho stupné dokumentace.
3.1 SO 201 - Opéry a opérné zdi

Novostavba Zelezobetonovych monolitickych opér pro ocelovou jednopolovou lavku, ktera prevadi

komunikaci pro pésSi a cyklostezku pres teplovod. Délka pfemosténi je 3,15 m. ZaloZeni opér je ploSné.
Soucasti opér jsou navazujici ploSné zaloZené Zelezobetonové monolitické konstrukce tvaru pismene
.L“ zajiStujici okolni terén v misté lavky a napojeni na pfilehlé schodisté a rampu.
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Obrazek 2 Podélny fez
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3.2 SO 202 - Rampa

Novostavba monolitické Zelezobetonové rampy v pfiblizném tvaru pismene ,U“. Rampa vyrovnava
vyskovy rozdil nivelet cyklostezky a pfilehlé komunikace v ulici Kyjevska. Vana je do urovné zemni
plané chodniku vyplnéna zhutnénym zasypem. Vana je pldorysné zakfivena a je v celé délce
zaloZzena plo3né.

Soucasti rampy je navazujici ploSné zaloZzena Uhlova Zelezobetonova zed zajiStujici okolni terén.

Obrazek 3 Padorys
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3.3 SO 205 - Schodisté

Novostavba monolitické Zelezobetonové konstrukce tvaru pismene ,U“ se schodistém. Vana je do
arovné zemni plané chodniku vyplnéna zhutnénym zasypem. Schodistové stupné jsou navrzeny jako
samonosné betonové prefabrikaty ulozené do betonového loze. Stény vany pfebiraji funkci opérné




Objekty SO 201, SO 202 a SO 205 PDPS
Technicka zprava

zdi. Schodisté je pudorysné v pfimé a prekonava vySkovy rozdil nivelet cyklostezky a pfilehlé ulice
Kyjevska. Konstrukce je zaloZzena ploSné.

Obrazek 4 Podélny fez schodistém
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4. MISTNIi PODMINKY

4.1 VSeobecné

Resené Uzemi se nachazi ve vychodni &asti mésta Pardubice. ReSené objekty SO 201, SO202 a SO
205 jsou umistény podél navrhované cyklostezky souvisejici stavby v ulici Kyjevska.

Pfed zahajenim stavebnich praci budou veSkeré inZenyrské sité v zajmové oblasti vytyCeny a
v pfipadé potfeby vhodnym zplsobem ochranény nebo prelozeny tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.
Prace budou probihat v ochrannych pasmech inZenyrskych siti za dodrZzeni poZzadavku jejich spravcu.
Stavba bude provadéna v otevieném vykopu. Pazeni bude pfipadné navrzeno po vyty&eni siti a
zhodnoceni rizik pfi vystavbeé.

4.2 Geologické a hydrologické poméry

Geologické poméry byly pfevzaty z inzenyrsko-geologického prizkumu zakladové pady. Posouzeni
uvazuje se zvétralymi aZz rozloZzenymi slinovci R6 v hloubce 1,6 az 2 m pod terénem. Horni Casti
vykopl v navazce a piscich bude nutné paZzit, ve slinovcich R6 — R4 mohou zUstat kolmé bez paZeni.
Podzemni voda se na stavenisti nachazi mimo dosah stavby, betony zakladovych konstrukci tak
mohou byt vyrobeny s pouzitim normalniho portlandského cementu CEM I.

Z&kladova spéra bude prevzata odpovédnym geotechnikem/geologem s platnym opravnénim, ktery
provéfi predpokladané zékladové poméry a dostateCnost Urovné zaloZeni a v pripadé potieby
navrhne vhodna opatfeni Upravy zakladové spary pro dosazeni poZzadované spolehlivosti konstrukce.

5. POPIS KONSTRUKCE A NAVRZENEHO TECHNICKEHO
RESENI
5.1 Obecneé

Jedna se o Zelezobetonové monolitické Ghlové zdi pfiblizné tvaru ,L“ nebo ,U“ podle stavebniho
objektu. Dfiky zdi jsou vetknuty do zakladové desky. Zakladovéa desky maji vyspadovany horni povrch
od dfiku pro dostateény odvod vody. Dfiky jsou opatfeny Zelezobetonovou fimsou v podobé rozSifeni
dfiku 0 50 mm na rubu konstrukce, pokud neni uvedeno jinak. RozSifeni fimsy slouzi pro zakonéeni
izolace a jeji ochrany na rubu Zdi. Horni povrch fimsy je vyspadovan sklonem 4 % smérem k rubu

zdi.
5.2 Materialy

Materiadlové charakteristiky neuvedené nize jsou uvazovany normové na zakladé uvedenych tfid
materiald podle pfislunych technickych norem, zejména CSN EN 1992. Neuvedené materialové
charakteristiky se uvaZzuji dle pfislusnych &asti vySe uvedenych norem vcetné doporucenych a
orienta¢nich hodnot, které se pro Gcely této dokumentace predepisuji normové navrzenou hodnotou
jako zavazné.

KONSTRUKCNI BETON DRIK + RIMSA C30/37 - XF4, XD3, XC4 — Cl 0,40
KONSTRUKCNI BETON ZAKLADY C30/37 - XF2, XD1, XC2 — Cl 0,40
PODKLADNI A VYPLNOVY BETON C12/15n — XF3

BETONARSKA VYZTUZ B500B
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ZASYPY ZAKLADU A ZA DRIKEM Material a provadéni zasyput zakladu, zasypd za opérami,
ochrannych obsypu apod. se fidi pfisluSnymi Castmi
CSN 73 6244.

5.3 Betonové konstrukce

V ramci stavby budou provadény Zelezobetonové konstrukce zdi. Konstrukce jsou navrzeny jako
Zelezobetonové monolitické zdi s proménnou vySkou a proménné tloustky. Betonové konstrukce na
styku se zeminou budou opatfeny izolaci proti stékajici vodé ve skladbé ALP + 2xALN s ochranou
geotextilii. Povrchy nad rubovou drenazi budou opatfeny izolaci NAIP.

Realizaci a kontrolu kvality betonovych monolitickych konstrukci je nutné provadét dle prislusnych
norem. Pfi realizaci je nutné dodrZzovat rozmérové tolerance a tolerance rovinnosti povrchi dle
platnych norem. Pfesnost provedeni monolitickych konstrukci a svislosti stén je nutné dodrzet v
maximalni mozné mife bez ohledu na normou povolené maximalni vyrobni odchylky.

Po provedeni bednéni je nutné provést jeho kontrolu z hlediska rovinnosti a pfesnosti osazeni a
pfipadné nerovnosti a nepfesnosti v predstihu odstranit.

Provadéni (vyroba, doprava, ukladani, oSetfovani) a kontrola betonovych konstrukci se Fidi
ustanovenim CSN EN 13670 a CSN EN 206+A2. Jedna se predevsim o ochranu a o3etfovani
Cerstvého betonu pfed vysokymi teplotami, které by vedly ke vzniku smrStovacich trhlin nad
povolenou hodnotu. Pfi betonézi za nizkych teplot musi byt realizovana opatfeni nutna pfi vyrobé
betonové smési, pfi jejim transportu a ukladani a veSkera opatfeni chranici beton pfed dosaZzenim
patficné pevnosti. Dodavatel je povinen provadét v prubéhu vystavby kontrolni méfeni vysek, os a
rohovych bodd, a rovnéz postaveného bednéni vSech Zelezobetonovych dild. O kontrolnich méreni
je nutné zpracovat protokoly a predloZit je na pozadani opravnénému Zadateli.

VSechny viditelné hrany monolitickych konstrukci budou zkoseny 20/20 mm pomoci plastovych profila
vloZenych do bednéni. S ohledem na charakter stavby jsou uvazovany povrchy betonu nad terénem
jako pohledovy beton.

6. PROVADENI
6.1 Obecneé

Je nezbytné provést vyty€eni inzenyrskych siti v zajmové oblasti, ovéreni jejich hloubky ulozZeni a v
pripadé potieby zajistit jejich vhodnou ochranu nebo prelozeni.

VSechny konstrukce budou provadény v souladu s platnymi technickymi a pravnimi predpisy a
normami. Stavbu musi provadét odborné zpuasobila firma prostfednictvim opravnénych, odborné a
zdravotné zpusobilych pracovnika.

Stavebni prace probihajici v blizkosti stavajicich objektli a musi byt provadény Setrné tak, aby nedoslo
k poSkozeni stavajicich konstrukci. V pfipadé potfeby bude upraven postup vystavby nékterych ¢asti
staveb.

Stavebni prace budou v rdmci provadéni podrobné koordinovany a provadény za dodrZeni platnych
norem a predpist pfedevSim z hlediska bezpec€nosti prace. Pro jednotlivé pracovni ¢innosti budou
zhotoveny konkrétni technologické pFedpisy, které budou b&hem provadéni praci dodrzeny a
aktualizovany s ohledem na aktualni potfeby a situaci na stavbé.

6.2 Zpusob vystavby

Presné dil¢i terminy harmonogramu praci budou upfesnény v ramci provadéni stavby zhotovitelem
stavby.
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Pfedpokladany postup vystavby:
« Pripravné prace, vytyCeni a pfipadné preloZeni inZenyrskych siti
» Vykopové prace s ovéienim zakladovych poméri
e Provedeni podkladniho betonu
» VyztuZ a betonaz zakladu
* Vyztuz a betonaz drikd
* Provedeni izolaci
» Osazeni ocelové lavky (neni soucasti SO)
* Provedeni drenézi a zasypl
« Dokoncovaci prace

Postup vystavby a harmonogram jsou pouze orientacni pro UcCely této projektové dokumentace a
obsahuji pouze zakladni (rozhodujici) prace nutné ke zhotoveni stavby. Konkrétni postup vystavby a
harmonogram praci bude vypracovan a aktualizovan zhotovitelem stavby.

7. OCHRANNA A BEZPECNOSTNi OPATRENI
7.1 Zakladni udaje

PFi veSkeré stavebni €innosti je nutné se Fidit pfedpisy pro zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany
zdravi pfi praci. Mezi zakladni predpisy patfi:

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

+§101, odst. 1, 2, 3, 4a, 4b, 5

» § 102, odst. 6 — pfijima opatfeni pro pfipad zdolavani mimoradnych udalosti, jako jsou havérie,
pozary a povodné, jind vazna nebezpedi a evakuace zaméstnancul véetné pokynul k zastaveni prace
a k okamzitému opusténi pracovisté a odchodu do bezpedi, pfi poskytovani prvni pomoci.

» Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

* Pfiloha 1 — pozadavky na zajiSténi stavenisté

~ v

« Pfiloha 2 — bliz§i minimalni pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi provozu a pouZzivani
strojli a narfadi na stavenisti

* Pfiloha 3 — pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy

* Pfiloha 4 — naleZitosti oznameni o zahajeni praci

* Pfiloha 5 — préace a Cinnosti vystavuijici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni
zdravi

 Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovisti s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

 Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovuji podminky ochrany zdravi pfi praci.
» Pokyny pro obsluhu a udrzbu technickych zafizeni na stavbé
» Zakon €. 133/1985 sb. o pozarni ochrané

* VyhlaSka MV €. 21/1996 sb. Ve znéni zdkona €. 17/1992 sb. o Zivotnim prostfedi a zakona ¢.
2441992 sh.

» Zakonem ¢&. 254/2001 Sb. o vodach ve znéni pozdéjSich predpist
» Zakonem ¢&. 183/2006 sbh. o tzemnim planovani a stavebnim fadu ve znéni pozdéjSich predpisu.
Ostatni souvisejici predpisy:
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« Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)

« Nafizeni vlady 378/2001 Sbh., kterym se stanovi bliZz8i poZadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroja, technickych zafizeni, pfistroju a nafadi.

s

 Nafizeni vliady 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

* VyhlaSka €. 87/2000 Sb., stanoveni pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych
nadobéach

* Nafizeni vliady 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni
signalu

 Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci

« CSN EN 791 — vrtné soupravy — Bezpeénost

« CSN 05 0610 — Bezpeénostni predpisy pro svafovani plamenem a fezani kyslikem

« CSN 05 0630 — Bezpeénostni ptedpisy pro svafovani elektrickym obloukem

« CSN 270144 Prosttedky pro vazani, zavéSovani a uchopeni biemen

« CSN 343410 V3eobecné predpisy pro ochranu pifed nebezpeénym dotykovym napétim

« CSN 343108 Bezpe&nostni piedpisy o zachazeni s elektrickym zaFizenim pracovniky seznamenymi
« CSN 341090 Predpisy pro prozatimni elektrick& zafizeni

« CSN 733050 Zemni prace

7.2 Konkretizace bezpeénostnich opatreni

Odpovédni zaméstnanci — vedouci zaméstnanci jsou povinni pfi kazdé zméné technologického
postupu nebo pfi zméné koordinaci jednotlivych praci neprodlené seznamit se zménami vSechny
zameéstnance.

Zameéstnanci musi byt seznameni s riziky prace ostatnich dodavatelu, ktera se tykaji vykonu prace a
pracovisté, pokud jsou prace dvou zameéstnavatell provadény soucasné na jednom pracovisti. O
pouceni vSech pracovniku s riziky spojené s vystavbou (prace ve vySkach apod.) musi byt vyhotoven
vzdy pfislusny zapis.

Pristupové cesty k pracovisti musi byt stanoveny tak, aby zaméstnanci nevstupovali do pracovniho
prostoru strojii jinych dodavatelll stavebnich praci, nebo svym jednanim neohroZovali ostatni
zaméstnance. OhroZeny prostor — dosah pracovniho stroje zvétSeny o 2 m. StaveniSté musi byt
souvisle ohrani€ené a oznacené vystraznymi tabulkami zékaz vstupu

VSechny otvory, jdmy, kde hrozi nebezpeci padu, musi byt zakryty nebo ohrazeny. Nezakryvaji se
pouze ty otvory a jamy, v nichz se pracuje! Jsou-li v blizkosti dalSi pracovnici, musi byt jamy stfezeny
zaméstnancem, ktery upozorni na nebezpeci padu.

Vzdy musi byt vybudovany bezpecné pristupové komunikace a zajisténi fyzickych osob proti padu.
Zavady musi byt ihned odstranovany. Jefdbnické prace a vazalské prace, jejich postup je pevné
stanoven v CSN EN 12480-1.

Manipulace s bfemeny

Pod dopravovanymi bfemeny, ani v jeho blizkosti se nesmi nikdo zdrzovat. Pracovnici se sméji k
bfemenu pfibliZit az po jeho ustaleni v misté, kde bude sloZzeno. Vazani bfemen provadi pouze fyzicka
osoba proskolena jako vazag, ve smyslu CSN EN 12480-1. Uréeny pracovnik se musi pfesvédgit o
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spravném osazeni bfemene. Pfi manipulaci neni dovoleno vstupovat na zavésné dilce, ani se na né
nesmi odkladat pracovni nafadi a material.

Stroje a stojni zaFizeni

Dodavatel stavebnich praci je povinen vydat pokyny pro obsluhu a udrzbu stroje, které obsahuji
pozadavky pro zajisténi bezpec€nosti prace a provozu. (obsluha stroje — strojnik ma vzdy strojni prikaz
u sebe). Obsluha stroje pfed zapocetim prace provede kontrolu a v provoznim deniku zaznamena
vysledek kontroly. Sou€asné zaznamenava zavady stroje nebo provozni odchylky zjisténé v pribéhu
predchoziho provozu nebo pouZivani stroje a s pfipadnymi zavadami je fddné seznamena stfidajici
obsluha. Po ukondeni prace nebo a jejim preruSeni musi byt strojni zafizeni zajiSténo proti
samovolnému pohybu nebo neopravnénému uziti fyzickou osobou. Nakladani a skladani a preprava
se provadi ve smyslu pozadavka NV 168/2002 Sh.

Bé&hem provadéni stavebnich praci je tfeba respektovat uvedené poZzadavky zahrnuté ve vyjadreni ke
stavebnimu povoleni. Zhotovitel musi dodrZet vSechny podminky uvedené v pfisluSnych kapitolach
SOD a platnych pravnich predpisu.

7.3 OchrannaleSeni, prachody a ochranné stény pro verejny provoz

Po dobu stavebnich praci bude stavebni prostor vhodnym zplisobem oddélen a ochranén od okolnich
staveb a pozemka.

7.4 Ochranna zabradli

Budou instalovana na vSechna mista, kde hrozi pad z vysky nebo pad do hloubky (napfiklad otevieny
vykop). Pfipadné k vyhrazeni ochranného prostoru bouracich praci.

8. STATICKE POSOUZENI

8.1 Zatizeni

Pro konstrukce bylo uvazovano zatizeni podle pozadavk( pfislusnych &asti souboru norem CSN EN
1991. Jedna se predevsim o nasledujici:

» Piitizeni za opérnou zdi 5.0 kN.m=
8.2 Predpokladané charakteristiky materialu
8.2.1 Z&kladova puda a zeminy

Posouzeni uvazuje se zvétralymi aZz rozloZzenymi slinovci R6 v hloubce 1,6 az 2 m pod terénem. Horni
¢asti vykopl v navazce a piscich bude nutné pazit, ve slinovcich R6 — R4 mohou zustat kolmé bez
pazeni. Podzemni voda se na stavenisti nachazi mimo dosah stavby.

Predpoklad charakteristik zemin zakladové spary bude ovéfen v rdmci provadéni, nejpozdéji po
provedeni vykopovych praci.

Je pozadovana unosnost zakladové spary Rq = 200 kPa.

8.2.2 Stavebni konstrukce

Predpokladané charakteristiky jednotlivych materiald (beton, vyztuz, ocel, apod.) se fidi pozadavky
této projektové dokumentace a pfisluSnych technickych norem pro navrhovani nosnych konstrukci,
zejména CSN EN 206+A2, CSN EN 1992, CSN EN 1993.

8.3 Prehled provedenych vypocétu

V ramci této projektové dokumentace byl proveden staticky vypocet. Vypocet je archivovan u
projektanta a bude dodan v dalSim stupni dokumentace.
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