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2. ÚVOD
Předmětem této dokumentace je návrh a posouzení železobetonové monolitické opěrné zdi.
Zpracování toho dokumentu je provedeno na základě požadavků investora a dodaných podkladů.
Požárně bezpečností řešení objektu není součástí této zprávy.

3. POPIS KONSTRUKCE
Jedná se o železobetonovou monolitickou opěrnou úhlovou zeď. Zeď je tvořena dvěma dilatačními
celky. Pro zamezení vzniku smršťovacích trhlin jsou navrženy smršťovací spáry po max. 5,2 m
v podobě proříznutí svislé spáry diamantovou pilou s následným vyplněním spáry těsnícím elastickým
tmelem. V místě navržených spár dojde k natření výztuže v šířce 100 mm epoxidovým nátěrem.
Zeď bude založena plošně na vyrovnávací vrstvě podkladního betonu o tloušťce 100 mm. V úrovni
základové spáry se předpokládají dle inženýrsko-geologického průzkumu jednoduché základové
poměry a hladina podzemní vody je zaklesnutá mimo dosah stavby. Základová spára bude převzata
odpovědnou osobou (geologem/geotechnikem), který potvrdí výše uvedené předpoklady, provede
přejímku základové spáry a o jejím převzetí provede zápis do stavebního deníku. Vyústění
navrženého odvodnění je předmětem dalšího stupně dokumentace.

Obrázek 1 Vzorový příčný řez
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4. MÍSTNÍ PODMÍNKY
Všeobecně

Řešené území se nachází ve východní části města Pardubice. Řešená opěrná železobetonová zeď
SO 204 zajišťuje zemní těleso podél budovy prádelny pro vytvoření parkovacích míst v ulici Kyjevská.
Před zahájením stavebních prací budou veškeré inženýrské sítě v zájmové oblasti vytyčeny a
v případě potřeby vhodným způsobem ochráněny nebo přeloženy tak, aby nedošlo k jejich poškození.
Práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí za dodržení požadavků jejich správců.
Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu. Pažení se nepředpokládá.
Výkop a betonáž zdi musí probíhat po jednotlivých taktech pro maximální možné omezení dopadu na
stávající pozemní objekty.
Předpokládá se úroveň založení objektu prádelny pod úrovní založení zdi. Před realizací musí být
poloha základové spáry objektu prádelny ověřena. Pokud nebude skutečnost odpovídát předpokladu,
musí být navržena a provedena v dalším stupni vhodná opatření.

Geologické a hydrologické poměry
Geologické poměry byly převzaty z inženýrsko-geologického průzkumu základové půdy. Posouzení
uvažuje se zvětralými až rozloženými slínovci R6 v hloubce 1,6 až 2 m pod terénem. Horní části
výkopů v navážce a píscích bude nutné pažit, ve slínovcích R6 – R4 mohou zůstat kolmé bez pažení.
Podzemní voda se na staveništi nachází mimo dosah stavby, betony základových konstrukcí tak
mohou být vyrobeny s použitím normálního portlandského cementu CEM I.
Základová spára bude převzata odpovědným geotechnikem/geologem s platným oprávněním, který
prověří předpokládané základové poměry a dostatečnost úrovně založení a v případě potřeby
navrhne vhodná opatření úpravy základové spáry pro dosažení požadované spolehlivosti konstrukce.

5. POPIS KONSTRUKCE A NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO
ŘEŠENÍ
Obecně

Jedná se o železobetonovu monolitickou úhlovou zeď přibližně ve tvaru „L“. Dřík zdi o
tloušťce 200 mm je vetknut do základové desky o tloušťce 250 mm. Základová deska šířky 1050 mm
je navržena s jednostranným sklonem horního povrchu 4% směrem od dříku. Dřík je opatřen
železobetonovu římsou v podobě rožšíření dříku o 50 mm na rubu konstrukce. Rozšíření římsy slouží
pro zakončení izolace a její ochrany na rubu zdi. Horní povrch římsy je vyspádován sklonem 4 %
směrem k rubu zdi.

Materiály
Materiálové charakteristiky neuvedené níže jsou uvažovány normové na základě uvedených tříd
materiálů podle příslušných technických norem, zejména ČSN EN 1992. Neuvedené materiálové
charakteristiky se uvažují dle příslušných částí výše uvedených norem včetně doporučených a
orientačních hodnot, které se pro účely této dokumentace předepisují normově navrženou hodnotou
jako závazné.
KONSTRUKČNÍ BETON DŘÍK + ŘÍMSA C30/37 - XF4, XD3, XC4 - Cl 0,40
KONSTRUKČNÍ BETON ZÁKLADY C30/37 - XF2, XD1, XC2 - Cl 0,40
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÝ BETON C12/15n – XF3
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BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B

ZÁSYPY ZÁKLADU A ZA DŘÍKEM Materiál a provádění zásypů základu, zásypů za opěrami,
ochranných obsypů apod. se řídí příslušnými částmi
ČSN 73 6244.

Betonové konstrukce
V rámci stavby bude prováděna železobetonová konstrukce zdi. Konstrukce je navržena jako
železobetonová monolitická zeď s proměnnou výškou a konstantní tloušťky. Betonové konstrukce na
styku se zeminou budou opatřeny izolací proti stékající vodě ve skladbě ALP + 2xALN s ochranou
geotextílií. Povrchy nad rubovou drenáží budou opatřeny izolací NAIP.
Realizaci a kontrolu kvality betonových monolitických konstrukcí je nutné provádět dle příslušných
norem. Při realizaci je nutné dodržovat rozměrové tolerance a tolerance rovinnosti povrchů dle
platných norem. Přesnost provedení monolitických konstrukcí a svislosti stěn je nutné dodržet v
maximální možné míře bez ohledu na normou povolené maximální výrobní odchylky.
Po provedení bednění je nutné provést jeho kontrolu z hlediska rovinnosti a přesnosti osazení a
případné nerovnosti a nepřesnosti v předstihu odstranit.
Provádění (výroba, doprava, ukládání, ošetřování) a kontrola betonových konstrukcí se řídí
ustanovením ČSN EN 13670 a ČSN EN 206+A2. Jedná se především o ochranu a ošetřování
čerstvého betonu před vysokými teplotami, které by vedly ke vzniku smršťovacích trhlin nad
povolenou hodnotu.Při betonáži za nízkých teplot musí být realizována opatření nutná při výrobě
betonové směsi, při jejím transportu a ukládání a veškerá opatření chránící beton před dosažením
patřičné pevnosti.
Dodavatel je povinen provádět v průběhu výstavby kontrolní měření výšek, os a rohových bodů, a
rovněž postaveného bednění všech železobetonových dílů. O kontrolních měření je nutné zpracovat
protokoly a předložit je na požádání oprávněnému žadateli.
Všechny viditelné hrany monolitických konstrukcí budou zkoseny 20/20 mm pomocí plastových profilů
vložených do bednění.S ohledem na charakter stavby jsou uvažovány povrchy betonu nad terénem
jako pohledový beton.

6. PROVÁDĚNÍ
Obecně

Je nezbytné provést vytyčení inženýrských sítí v zájmové oblasti, ověření jejich hloubky uložení a v
případě potřeby zajistit jejich vhodnou ochranu nebo přeložení.
Všechny konstrukce budou prováděny v souladu s platnými technickými a právními předpisy a
normami. Stavbu musí provádět odborně způsobilá firma prostřednictvím oprávněných, odborně a
zdravotně způsobilých pracovníků.
Stavební práce probíhající v blízkosti stávajících objektů a musí být prováděny šetrně tak, aby nedošlo
k poškození stávajících konstrukcí. V případě potřeby bude upraven postup výstavby některých částí
staveb.
Stavební práce budou v rámci provádění podrobně koordinovány a prováděny za dodržení platných
norem a předpisů především z hlediska bezpečnosti práce. Pro jednotlivé pracovní činnosti budou
zhotoveny konkrétní technologické předpisy, které budou během provádění prací dodrženy a
aktualizovány s ohledem na aktuální potřeby a situaci na stavbě.
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Způsob výstavby
Přesné dílčí termíny harmonogramu prací budou upřesněny v rámci provádění stavby zhotovitelem
stavby.
Předpokládaný postup výstavby:

• Přípravné práce, vytyčení a případné přeložení inženýrských sítí
• Výkopové práce s ověřením základových poměrů
• Provedení podkladního betonu
• Výztuž a betonáž základů opěrné zdi
• Výztuž a betonáž dříku opěrné zdi
• Provedení izolací
• Provedení drenáží a zásypů
• Dokončovací práce

Výkop a betonáž zdi musí probíhat po jednotlivých taktech pro maximální možné omezení
dopadu na stávající pozemní objekty.
Postup výstavby a harmonogram jsou pouze orientační pro účely této projektové dokumentace a
obsahují pouze základní (rozhodující) práce nutné ke zhotovení stavby. Konkrétní postup výstavby a
harmonogram prací bude vypracován a aktualizován zhotovitelem stavby.

7. OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Základní údaje

Při veškeré stavební činnosti je nutné se řídit předpisy pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany
zdraví při práci. Mezi základní předpisy patří:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
• § 101, odst. 1, 2, 3, 4a, 4b, 5
• § 102, odst. 6 – přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie,
požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce
a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí, při poskytování první pomoci.
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích
• Příloha 1 – požadavky na zajištění staveniště
• Příloha 2 – bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání
strojů a nářadí na staveništi
• Příloha 3 – požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
• Příloha 4 – náležitosti oznámení o zahájení prací
• Příloha 5 – práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození
zdraví
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci.
• Pokyny pro obsluhu a údržbu technických zařízení na stavbě
• Zákon č. 133/1985 sb. o požární ochraně
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• Vyhláška MV č. 21/1996 sb. Ve znění zákona č. 17/1992 sb. o životním prostředí a zákona č.
244/1992 sb.
• Zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů
• Zákonem č. 183/2006 sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.
Ostatní související předpisy:
• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci)
• Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
• Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
• Vyhláška č. 87/2000 Sb., stanovení požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných
nádobách
• Nařízení vlády 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení
signálů
• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
• ČSN EN 791 – vrtné soupravy – Bezpečnost
• ČSN 05 0610 – Bezpečnostní předpisy pro svařovaní plamenem a řezání kyslíkem
• ČSN 05 0630 – Bezpečnostní předpisy pro svařovaní elektrickým obloukem
• ČSN 270144 Prostředky pro vázání, zavěšování a uchopení břemen
• ČSN 343410 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím
• ČSN 343108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými
• ČSN 341090 Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení
• ČSN 733050 Zemní práce

Konkretizace bezpečnostních opatření
Odpovědní zaměstnanci – vedoucí zaměstnanci jsou povinni při každé změně technologického
postupu nebo při změně koordinaci jednotlivých prací neprodleně seznámit se změnami všechny
zaměstnance.
Zaměstnanci musí být seznámení s riziky práce ostatních dodavatelů, která se týkají výkonu práce a
pracoviště, pokud jsou práce dvou zaměstnavatelů prováděny současně na jednom pracovišti. O
poučení všech pracovníků s riziky spojené s výstavbou (práce ve výškách apod.) musí být vyhotoven
vždy příslušný zápis.
Přístupové cesty k pracovišti musí být stanoveny tak, aby zaměstnanci nevstupovali do pracovního
prostoru strojů jiných dodavatelů stavebních prací, nebo svým jednáním neohrožovali ostatní
zaměstnance. Ohrožený prostor – dosah pracovního stroje zvětšený o 2 m. Staveniště musí být
souvisle ohraničené a označené výstražnými tabulkami zákaz vstupu
Všechny otvory, jámy, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo ohrazeny. Nezakrývají se
pouze ty otvory a jámy, v nichž se pracuje! Jsou-li v blízkosti další pracovníci, musí být jámy střeženy
zaměstnancem, který upozorní na nebezpečí pádu.
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Vždy musí být vybudovány bezpečně přístupové komunikace a zajištění fyzických osob proti pádu.
Závady musí být ihned odstraňovány. Jeřábnické práce a vazačské práce, jejich postup je pevně
stanoven v ČSN EN 12480-1.
Manipulace s břemeny
Pod dopravovanými břemeny, ani v jeho blízkosti se nesmí nikdo zdržovat. Pracovníci se smějí k
břemenu přiblížit až po jeho ustálení v místě, kde bude složeno. Vázání břemen provádí pouze fyzická
osoba proškolená jako vazač, ve smyslu ČSN EN 12480-1. Určený pracovník se musí přesvědčit o
správném osazení břemene. Při manipulaci není dovoleno vstupovat na závěsné dílce, ani se na ně
nesmí odkládat pracovní nářadí a materiál.
Stroje a stojní zařízení
Dodavatel stavebních prací je povinen vydat pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, které obsahují
požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a provozu. (obsluha stroje – strojník má vždy strojní průkaz
u sebe). Obsluha stroje před započetím práce provede kontrolu a v provozním deníku zaznamená
výsledek kontroly. Současně zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámená střídající
obsluha. Po ukončení práce nebo a jejím přerušení musí být strojní zařízení zajištěno proti
samovolnému pohybu nebo neoprávněnému užití fyzickou osobou. Nakládání a skládání a přeprava
se provádí ve smyslů požadavků NV 168/2002 Sb.
Během provádění stavebních prací je třeba respektovat uvedené požadavky zahrnuté ve vyjádření ke
stavebnímu povolení. Zhotovitel musí dodržet všechny podmínky uvedené v příslušných kapitolách
SOD a platných právních předpisů.

Ochranná lešení, průchody a ochranné stěny pro veřejný provoz
Po dobu stavebních prací bude stavební prostor vhodným způsobem oddělen a ochráněn od okolních
staveb a pozemků.

Ochranná zábradlí
Budou instalována na všechna místa, kde hrozí pád z výšky nebo pád do hloubky (například otevřený
výkop). Případně k vyhrazení ochranného prostoru bouracích prací.

8. STATICKÉ POSOUZENÍ
Zatížení

Pro konstrukce bylo uvažováno zatížení podle požadavků příslušných částí souboru norem ČSN EN
1991. Jedná se především o následující:

• Přitížení za opěrnou zdí 5.0 kN.m-2

Předpokládané charakteristiky materiálu
8.2.1 Základová půda a zeminy
Posouzení uvažuje se zvětralými až rozloženými slínovci R6 v hloubce 1,6 až 2 m pod terénem. Horní
části výkopů v navážce a píscích bude nutné pažit, ve slínovcích R6 – R4 mohou zůstat kolmé bez
pažení. Podzemní voda se na staveništi nachází mimo dosah stavby.
Předpoklad charakteristik zemin základové spáry bude ověřen v rámci provádění, nejpozději po
provedení výkopových prací.
Je požadována únosnost základové spáry Rd = 200 kPa.
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8.2.2 Stavební konstrukce
Předpokládané charakteristiky jednotlivých materiálů (beton, výztuž, ocel, apod.) se řídí požadavky
této projektové dokumentace a příslušných technických norem pro navrhování nosných konstrukcí,
zejména ČSN EN 206+A2, ČSN EN 1992, ČSN EN 1993.

Přehled provedených výpočtů
V rámci této projektové dokumentace byl proveden statický výpočet. Výpočet je archivován u
projektanta a bude dodán v dalším stupni dokumentace.


	Sheets and Views
	TZ-204

	D.1.2-Z-240514-SO204-101-TZ.docx

