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1. Uvodni informace
Predmétem technické zpravy je popis feseni vjezdového systému.

Usporadani jednotlivych komponentu i jejich vzajemné vazby, v ramci jednotlivych parkovist, jsou po
odsouhlaseni pozic a tras nasledné popsany blokovym schématem. Jde o blokové schéma, ale aktivni
prvky nejsou rozmistény a orientovany s ohledem na skutecny stav! Na dalsich stranach je navrh
pfesného umisténi jednotlivych prvka v situacnich planech, véetné planovanych kabelovych tras
instalovanych mimo budovy.

2. Popis technologie parkovaciho systému

Vjezdy a vyjezd na parkoviste

Parkovisté budou vyuzivat osobni auta dle pravidel.

Pro kontrolu ovladani prijezdu je pouzito vjezdovych a vyjezdovych terminald.
Viezdovy TERMINAL Terminal in ..., bude umistén na ostrivku, na strané fidice, cca 4m pfed
viezdovymi vraty. Dale je vjezd vybaven grafickym displejem pro rychlou orientaci uzivateld, jako
doplnék je pouzito ¢teni SPZ, muze byt doplnén VolP interkomem.

Vyjezdovy TERMINAL Terminal out ..., bude umistén na ostravku, na strané fidi¢e, cca 4m pied
vjezdovymi vraty. Dale je vijezd vybaven grafickym displejem pro rychlou orientaci uzivateld, jako
doplnék je pouzito ¢teni SPZ, muze byt doplnén VolP interkomem.

Nedilnou soucasti dodavky jsou i detektory pfitomnosti vozidel pfed terminalem a za terminalem. Jejich
aktivni ¢asti jsou indukéni smycky, zapusténé pod finalnim povrchem vozovky. Jejich pokladku je nutné
koordinovat se stavbou a technologickym postupem realizace pokladky asfaltu. Alternaci je i
zapracovan{ do finalni vrstvy asfaltu, koordinace zajistuje stavba.

Prijezd neodbavenych vozidel je blokovan zavorami.

Stojany terminalt budou ukotveny do betonovych zékladen pomoci kotvicich sad nebo na chemické
kotvy. Ve stfedu budouci pozice, v misté sttedového otvoru, budou ustit i chranicky kabelovych tras s
pramérem max 50mm.

Pro zvyseni bezpec¢nosti provozu je budou instalovany semafory s dvéma LED svétly o pruméru
120mm (Cetrvend/Zelend).

Nepredpoklada se instalace informacnich panelt o stavu obsazenosti na pfijezdu.
Bude umoznén bezplatny vijezd na kratkou omezenou dobu pro nalozeni a vylozeni, pfipadné zmény
budou feseny formou provoznich zmén v nastaveni SW. Zpoplatnit je mozné i vjezd jiz od 1s.
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Celou sestavu fidi Datovy server, ktery je mozné virtualizovat.
Systém musi umoznovat pfipojeni dohledového PC, pomoci bezpecného propojeni v siti internet
(klient - server).

Systém musi byt rozsifitelny o moznost pfedavani dat prostfednictvim datové véty.

Systém musi byt rozsifitelny o moznost povoleni tvorby skupin (vice karet na omezeny pocet
parkovacich mist) a mit moznost rozsifeni o zobrazovani obsazeni téchto skupit pomoci mobilni
aplikace.

Pred vjezdem do parkovaciho muze byt umistén informacni display zobrazujici text + pocet volnych
patkovacich mist VOLNO 99/ OBSAZENO/ ZAVRENO. A to jak pro vefejnost, tak i pro dobfjeni
stani pro elektromobily. (nenf soucasti aktualni dodavky).

Vsechny operace v systému musi byt online uklddany s moznosti zpétného dohledani dle pravidel
GDPR.

Predpoklady pro ovladani systému

Pro ovladani zavor musi byt splnény logické podminky dané moznostmi systému. Zakladni podminkou
akceptovani pozadavku na vijezd, je VOLNO na parkovisti (je-li obsazenost pocitana).

Dalsi podminkou pro vjezd, ¢i vijezd je pfitomnost vozidla na viezdu/vyjezdu snimana
prostfednictvim piitomnostnich indukénich smycek IS ... a nepfitomnost vozidla v aktivhim pasmu
bezpecnostnich smycek IS ... | instalovanych pod zavorami.

Predpoklady pro datovou propustnost k propojeni systému

Z koncovych mist bude systém pfipojen pomoci optické kabeldze ¢i metalické kabelaze k nejblizsimu
datovému rozvadéci, kde bude piipojen a propojen pomoci interni LAN sité ¢i VLAN se zde
umisténym serverem. Pfipojeni musi respektovat minimalni vyhrazené datové pasmo pozadované pro
provoz parkovaciho systému a ze strany vlastnika sité toto pasmo zarucené pro pfenos dat a to pro
jednotlivé sméry minimalné Bandwidth 1 MB na 1 ks zafizeni, pro pfipojeni mezi terminalem a
serverem server, ¢i platebnim automatem a serverem.

Detaily tras jsou pak uvedeny detailnim blokovém schématu.

Propustnost systému

Kazdy vjezdovy termindl je schopen odbavit primérné 6 vozidel za minutu ve vjezdovém pruhu pfes
jednu vijezdovou zavoru, piipadé prijezdu na zakladé registrovanych vozidel s RZ i vice.

Rychlost odbaveni zalezi pfedevsim na lidském faktoru.

3. Stavebni pripravenost

Rozsah a provedeni stavebni pfipravenosti je dan pouzitymi komponenty, jejich konfiguraci a mistnimi
podminkami. Nutnd stavebni pfiprava spociva ve vybudovani betonovych zakladu pro zavory a
terminaly, platebni automaty.

Zakladnimi parametry betonové zakladny jsou pudorysné rozmeéry 500 x 500 mm pro zavory a
terminaly, pro pfipadné platebni automaty 1000x500 s instalaci v ramci budovy. Uprostfed zakladny
jsou vyvedeny chranicky s pramérem max 50mm pro napajeci a ovladaci kabely s protahovacimi draty.
Detail rozmisténi terminala a zavor je zanesen do technické dokumentace a pudorysu.

Ostatni podminky pro stavebni pfipravu, jsou uvedeny ve vykresové ¢asti dokumentace.

Parkovaci systém
stranka 3 z celkem 5



Parkovaci systém— Technicka zprava

4. Napaijeni a kabely

Pro instalaci vjezdového systému je nutné zajistit pfipravu kabelovych tras propojeni jednotlivych
komponent.

Ovladaci kabely jsou typu Belden 7997A 4x2x0,5 Level 5 ¢i vyssi urcené pro zemni pouziti v piifpadé
pokladky pfimo do zemé, v ramci pevnych staveb pak standardni rozvod pomoci sité¢ LAN, Optické
kabely typu Fiber optic singlemode 9/125 pm, minimalné 4 vlakna &i alternativni dle mistniho
rozvodu je-li stavajici, ur¢ené pro zemni pouziti v pfipadé pokladky ptimo do zemé,

Napajeci kabely k zafizeni jsou provedeny kabely CYKY 3Jx2,5 pro semafory CYKY 5]x1,5 nebo
CYKY 5Jx2,5.

Pripojné body, kabelové trasy a ulozeni chranicek lze vysledovat v jiz zminénych planech situace a
rozpisech — viz ptilohy. Jisténi jistico chranicem 16A/B 0.003mA 1. fizové. pro kazdy prijezd na
samostatném jistici.

Napijeni vsech prvka je 230V, pozadovana vykonova proudova soustava elektrorozvodu je TN-S,
1+N+PE stfidavé, 50Hz. Napajeni serveru je ze zalohovano zdrojem UPS.

Piivodni kabely rozvadéce a vlastni rozvadéc nejsou soucasti této zpravy.
Vsechny prvky musi byt dodateéné prizemnény.

5. Udrzba systému

Pro fadnou funkci zafizen{ je nutna pravidelna ddrzba vsech komponentt systému, provadéna osobou
autorizovanou vyrobcem. Optimalni je ¢tvrtletni perioda preventivnich prohlidek.

Provadéni pravidelnych kontrol a preventivni udrzby je podminkou pro dodrzeni zaru¢nich podminek.

Predepsané servisni prace preventivni udrzby, jejich rozsah i perioda, jsou urceny smluvné dle typu
pouzité technologie a v zavislosti na intenzit¢ provozu dle manualt a pokynii vyrobce.

6. Spotrebni material
Vétdina zafizen je umisténa ve venkovnim prostfedi a tim 1 vystavena celé Skale klimatickych vlivi.

Vyrobce doporucuje pouziti pouze originalniho spotfebniho materialu pro dodrzen{ zaruky.

7. Vjezdova brany

Soucasti upravy systému dopravniho zabezpeceni bude vijezdova brana na vjezdu do aredlu. Stavajici
viezdové brany budou odstranény z dtivodu rozsifeni prostoru vjezdu o chodnikovou plochu a
rozsifen{ vjezdového pruhu pro umoznéni prijezdu nakladnich automobilt. Nové bude navrzena
posuvna dvoudilna teleskopicka brana o délce 9,5 a vysce 2,0 m. Na chodniku bude umisténa branka o

sifce 2,0 m.
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