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s ] . PP NPK, a.s., Svitavska nemocnice,
PRICNY REZ POHLED ZAPADNI POHLED SEVERNI modernizace ltizkového fondu
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— KRYTINA ALUKRYT

................ MISTO STAVBY | LOCATION
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SKLADBA PODLAH PODKROVI , .
— NASLAPNA VRSTVA DLE TABULKY PODLAH - Karllnb|0k, S.I.0. Kal’|lnb|0k, S.I.o.
R _ BEECEN?;@; ZQDX%% WM A 600 MM § Pernerova 659/31a Pernerova 659/31a
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=2 POSTUP BOURACICH PRACI: gislo zakazky
24-340
(I / 1. Vyklizeniinteriérového vybaveni (nabytek, kuch. linky, recepéni pulty, obrazy, reklamni a informacni cedulky, zrcadla,
! ., . VYPRACOVAL | DRAWN BY
7 /,Z / vybaveni hyg. zazemi a podobné)
2. Priprava bouracich praci - vyznateni transportnich koridord, bezpetnostnich pasem, plankd a tabulek okolo bouraného Ing. Jitka Hermanova
objektu. Pfiprava pro odvoz stavebni suti, zafizeni stavenisté, oploceni, ostatni pfiprava bouracich praci.
3. Odstranéni povrchovych materialli (napf. koberce, akustické a architektonické obklady)
4. Odpojeni stavhy od pfipojek inZenyrskych siti a jejich nésledna demontaz. KONTROLOVAL | CHECKED BY ZODP. PROJEKTANT | RESPONS. DESINGNER
5. Odpojeni jednotlivych ¢asti od médii (Elektro, vodovod, vytapéni/chlazeni) a odstranéni véech vnitfnich montovanych Ing. arch. Stanislav Srot Dalibor Stejskal
konstrukci (pficky a podhledy, zdénych pricek, sanity a koncovych prvkd ZTI a elektro(svitidla, zdsuvky, vypinace). Dale
demontaZ parapetnich konstrukci, demontaz VZT prvk( a tech. vedeni. . )
., Y B STUPEN DOKUMENTACE | DESIGN STAGE KOD | CODE
6. Odstranéni nebezpecnych latek, napf. azbest.
7. Odstranénia demont4? technického zafizeni budovy. DOKUMENTACE BOURACICH PRACI DBP
8. Demontd zbylych konstrukci pro zonovani: oddélovaci picky, pomocné konstrukce. CAST | SECTION
P O H L E D J | Z N | P O H L E D S E V E R N | P O H L E D VY C H O D N | 9. Postupné hourani stavhy pomoci stedné velkych mechanismu - postup bourani nosnych konstrukci je obecné popsan .
v dile statika v dokumentaci jednotlivych objektii - nutno respektovat! Stény budou odstranény véetné zékladowych konstrukci D DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU
10.  Odvoz stavebni suti - odklizeni stavebni suti a zacisténi stavebni plochy (pfiprava pro realizaci stavebniho objektu) OBJEKT (SO, PS) | BUILDING
P iy . . e - SO002 OBJEKT C-PATOLOGIE
e e o ROZVODY A ZARIZENI SLOUZICI SOUSEDNIM OBJEKTUM, KTERE ZUSTAVAJI'V PROVOZU, MUSI BYT ]
. . DIL | PART
ZACHOVANY A OCHRANENY.
B @ B ‘E‘ ‘E‘ ‘E‘ . NA BOURACI PRACE BUDE VYPRACOVAN TECHNOLOGICKY POSTUP DODAVATELE, | S OHLEDEM NA NAVAZUJICI FUNKCNI PROFESNI DIL | PROFESSION PART KOD | CODE
O O O O CASTINEMOCNICE SVITAVY
A S = . BOURACI PRACE JE NUTNO PROVADET ZA STALE PRITOMNOSTI ODBORNE ZPUSOBILE OSOBY A ZASTUPCE INVESTORA o
. PRIP. PROVOZOVATELE ZARIZENI DELENL L OISO
BOURACI PRACE BUDOU PROVADENY TECHNOLOGIEMI SNIZUJICI HLUK, PRASNOST A VIBRACE
O 16,530 m - PRED ZAPOCETIM BOURACICH PRACI JE NUTNE ODPOUIT VESKERE ROZVODY INSTALACI A MEDI PROCHAZEJICICH ELENEN] | STRUCTURE
@ @ L BOURANYM PROSTOREM, A TO ZA UCASTI ZASTUPCE INVESTORA A BUDE O TOM PROVEDEN PISEMNY PROTOKOL
PRI BOURANI PRICEK A PODLAHOVYCH KONSTRUKCI JE NUTNO POSTUPQVAT TAK, ABY NEDOSLO K POSKOZEN! NOSNE uu-
@ @ 2 STROPN{ KONSTRUKCE
N PRI JAKYCHKOLIV NEJASNOSTECH NEBO OKOLNOSTECH, KTERE SE BUDOU LISIT OD INFORMACI UVEDENYCH V PD, JE NAZEV VYKRESU | DRAWINGS NAME KOPIE | COPY
4,000 .
K r* NUTNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA! NP A4
i I VESKERY VYBOURANY MATERIAL SE BUDE PRUBEZNE ODSTRANOVAT Z OBJEKTU, NESMi DOCHAZET K JEHO HROMADEN PRICNY REZ +
S 22 o A LOKALNIMU PRETEZOVANI KONSTRUKCE POHLEDY NA
@ @ X P~ - NEBEZPECNYCH MATERIALY BUDOU LIKVIDOVANY PREDEPSANYMI POSTUPY .
— o ) - VESKERE BOURAC! PRACE MUS! BYT PROVADENY V SOULADU $ NARIZENIM VLADY C. 591/2006 S8, 0 BLIZSICH FASADY
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3 s ZPRACOVANE DODAVATELSKE DOKUMENTACE POSTUPU A TECHNOLOGIE BOURANI, KTERA MUSI BYT ODSOUHLASENA
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