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1. Vyklizeniinteriérového vybaveni (ndbytek, kuch. linky, recepéni pulty, obrazy, reklamni a informacni cedulky, zrcadla, Ing. Olga Hroudova
— vybaveni hyg. zazemi a podobné)
i 2. Priprava bouracich praci - vyznaceni transportnich koridordi, bezpecnostnich pasem, plankd a tabulek okolo bouraného KONTROLOVAL | CHECKED BY ZODP. PROJEKTANT | RESPONS. DESINGNER
— objektu. Pfiprava pro odvoz stavebni suti, zafizeni stavenisté, oplocent, ostatni pfiprava bouracich praci. ) “ ' )
! L [— 3. Odstranéni povrchovych materialli (napf. koberce, akustické a architektonické obklady) Ing. arch. Stanislav Srot Dalibor Stejskal
ll | 4. Odpojeni stavby od pripojek inzenyrskych siti a jejich nasledna demontaz. ] ]
5. Odpojeni jednotlivych ¢asti od médii (Elektro, vodovod, vytapéni/chlazeni) a odstranéni vech vnitfnich montovanych STUPEN DOKUMENTACE | DESIGN STAGE KCD | ConE
i konstruklcvi (pficky a Podhledy, zd?n\'/ch pFl’Efevk, sanity ackoncovych prvlfﬂ 7Tl a elektro(svitidla, zasuvky, vypinace). Dale DOKUMENTACE BOURACiCH PRACi DBP
| - demonta parapetnich konstrukci, demontdz VZT prvkd a tech. vedeni. B
6. Odstranéni nebezpecnych latek, napf. azbest. CAST | SECTION
- 7. Odstranéni a demontaz technického zafizeni budovy. D DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU
| = 8. Demontai zbylych konstrukci pro z6novani: oddélovaci pficky, pomocné konstrukce. OBJEKT (S0, PS) | BULDING
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EdJ‘ 10.  Odvoz stavebni suti - odklizeni stavebni suti a zacisténi stavebni plochy (pfiprava pro realizaci stavebniho objektu) DL | PART
— ROZVODY A ZARIZENI SLOUZICT SOUSEDNiM OBJEKTUM, KTERE ZUSTAVAJI V PROVOZU, MUSI BYT
\ﬁl ZACHOVANY A OCHRANENY PROFESNI DIL | PROFESSION PART KOD | CODE
T J‘ J @ NA BOURACI PRACE BUDE VYPRACOVAN TECHNOLOGICKY POSTUP DODAVATELE, | S OHLEDEM NA NAVAZUJICI FUNKCNI DELENi | DIVISION
Ea — CASTINEMOCNICE SVITAVY
LE— BOURACI PRACE JE NUTNO PROVADET ZA STALE PRITOMNOSTI ODBORNE ZPUSOBILE OSOBY A ZASTUPCE INVESTORA T" »
PRIP. PROVOZOVATELE ZARIZENI CLENEN | STRUCTURE
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PRI BOURAN PRICEK A PODLAHOVYCH KONSTRUKCI JE NUTNO POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K POSKOZEN] NOSNE

STROPNIKONSTRUCE P l°J DORYS 3.NP
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