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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

stavba NPK, a.s., Svitavská nemocnice,   

modernizace lůžkového fondu 

stavební objekt / profesní díl D1.A OBJEKT A - OBJEKT AKUTNÍ MEDICÍNY 

D.D1.A.010 Architektonicko stavební část 

místo stavby Svitavská nemocnice, Kollárova 7, 568 25 Svitavy 

charakter stavby Rekonstrukce 

účel užívání Zdravotnická stavba 

dotčené pozemky D1.A OBJEKT A – st.548/3, 529/13, 529/15 katastrální území Svitavy-předměstí 

[760960] 

stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby 

datum vydání 30.04.2025 

číslo zakázky 24_340_31 

1.2 Základní údaje o stavebníkovi 

jméno / název firmy Pardubický kraj  

adresa / sídlo firmy Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

obchodní údaje IČ 70892822 

osoby pověřené jednat ve věcech 

technických 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických - stavba:  

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová  

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických – technologie a vybavení:  

Ing. Vít Čeřovský - NPK, a.s. 
 

 

1.3 Údaje a doklady o zpracovateli dokumentace  

1.3.1 Údaje a doklady obchodní generálního projektanta 

jméno / název firmy KARLINBLOK, s.r.o.  

adresa / sídlo firmy Pernerova 659/31a, 186 00, Praha 8 – Karlín 

obchodní údaje IČ 02937182, DIČ CZ02937182 

kontaktní údaje / telefon / mail +420 737 394 052 / karlinblok@karlinblok.cz  

(nebo podle vzoru jmeno.prijmeni@karlinblok.cz) 

1.3.2 Jméno a příjmení projektanta zodpovědného za zpracovávanou část PD 

 

část dokumentace  Architektonicko stavební řešení 

zpracovatel Karlínblok s.r.o. 

jméno a příjmení Ing.arch. Stanislav Šrot 

číslo autorizace 0101788 – ČKAIT, pozemní stavby 

kontaktní údaje    / telefon +420 739 573 998 

  / mail stanislav.srot@karlinblok.cz 

mailto:jmeno.prijmeni@karlinblok.cz
mailto:l@karlinblok.cz
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2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

1) Územní plán města Svitavy 

2) Průzkumy a zaměření dle kap. B1.f) souhrnné technické zprávy této PD 

3) Standardy investora 

4) Projednání s investorem 

5) Studie stavby NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu (Penta projekt 2023). 

6) Dokumentace pro vydání společného povolení stavby (Karlínblok 08/2024) 

3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ  

Viz. kap.B.1.f) Souhrnná technická zpráva této PD. 

4 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH 

JEDNOTEK 

 

Plošné a objemové ukazatele stavby    

4.1.1.1 Objekt A 

Zastavěná plocha celková stávající    1288 m2 

HPP (hrubá podlažní plocha)   Podlaží  HPP (hrubá podlažní plocha)  

Stávající stav     1.PP  1008 m2 

Nový stav     1.PP  1000 m2 

Přístavba     1.PP  15 m2 

Z toho rekonstrukce    1.PP  23 m2 

Odbourávaná část    1.PP  30 m2 

Stávající stav     1.NP  1231 m2 

Z toho rekonstrukce    1.NP  334 m2 

Stávající stav     2.NP  1271 m2 

Z toho rekonstrukce    2.NP  25 m2 

Stávající stav     3.NP  1271 m2 

Z toho rekonstrukce    3.NP  24 m2 

Stávající stav     4.NP  892 m2 

 

Obestavěný prostor objektu celkový stávající   22590 m3 

Obestavěný prostor navrhovaných přístaveb   59 m3 

Obestavěný prostor částí navržených k demolici   117 m3 

Obestavěný prostor rekonstrukce    1506 m3 

Obestavěný prostor objektu celkový návrh   22532 m3 

 

Rekonstruovaná plocha fasády     210 m2 

 

Počty osob a jednotek:      beze změny 
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5 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Urbanistické řešení 

Jedná se o pětipodlažní objekt o max. půdorysných rozměrech 44,9 x 30,5 m. Na tento objekt navazuje v jižní 

části objekt pavilonu B a v západní části na tento bude navazovat nový objekt „C“, jehož výstavba proběhne 

v rámci celkové přestavby areálu Nemocnice Svitavy. Objekt je nejnovějším z pavilonů Nemocnice Svitavy a 

jedná se o objekt, který slouží jako hlavní vstupní objekt pro pacienty a návštěvníky nemocnice. Objekt je 

situován v severovýchodní části areálu. Je mírně obdélníkového půdorysu s delší osou ve směru Z-V. 

Pětipodlažní objekt se skládá z 1 podzemního a 4 nadzemních podlaží a je zastřešen plochou střechou. 

Úroveň 1NP je vyvýšena mírně nad okolní terén a celý objekt ze své čelní – tj. severní strany spočívá na 

„betonovém soklu“, tvořeném betonovou opěrnou zdí, která vyrovnává výškový rozdíl mezi úrovní 1NP 

objektu a chodníkem v ulici Kollárova, ze které je také jeden z hlavních vstupů, provedený prostřednictvím 

vyrovnávacího schodiště a ramp. Druhý hlavní vstup z venkovního prostoru je z východní strany do 1NP. 

K tomuto vstupu je vedena zpevněná plocha, sloužící především pro příjezd sanitních vozů apod. 

Navrhovaná rekonstrukce nemění vzhled a objemy objektu. Stavební zásahy jsou navrženy pouze ve 

spojitosti s budoucím napojením zcela nového objektu C, který bude na objekt A navazovat na západní 

straně. Úpravy se tudíž týkají především vnitřních dispozic s minimálními zásahy do fasád objektu.  

Navrhovanou rekonstrukcí se nemění stávající využití a provozní řešení objektu. 

Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

V rámci navrhovaných úprav nedochází k zásahům do stávajícího architektonického ztvárnění objektu. Na 

úrovni 1PP se v současnosti nachází v severní části západní fasády vzduchotechnická komora strojovny VZT 

v 1PP, ze které jsou vyvedeny nad terén tubusy nasávacích potrubí. Tato komora a potrubí by byly v kolizi 

s navazující novostavbou nového objektu pavilonu C. Bylo proto nutno přemístit toto nasávací místo ve 

stejných dimenzích tak, aby nedošlo k nutnosti úprav či přesunů stávající strojovny VZT v 1PP. Přesun tohoto 

objektu je navržen na západní stranu severní fasády a stavebně bude již součástí nového objektu „C“ a tato 

dokumentace jej neřeší. Dokumentací je řešeno pouze propojení prostupem na úrovni 1PP ze strojovny VZT. 

V návaznosti na budoucí napojení nového objektu C na západní fasádu objektu A bylo nutno vytvořit v úrovni 

1-3NP otvory pro napojení navržených spojovacích krčků. Toto vyvolalo potřebu především úpravy 

stávajících fasádních otvorů pro okenní výplně a navazující úpravu samotných výplní. Po této úpravě a 

napojení krčku nového objektu C bude západní fasáda objektu A sjednocena barevně, materiálově a 

členěním upravených výplní otvorů se zbytkem objektu, který nebude dotčen žádnými zásahy. Veškeré 

přístupy do budovy A a původní provozně dispoziční a funkční koncepce zůstávají zachovány.  

V rámci navrhované rekonstrukce, související s provozním napojením stávajícího pavilonu A na nový objekt C 

byly navrženy v 1-3NP objektu A dispoziční úpravy, kterými bude pavilon A nové navázán na provoz nového 

pavilonu C. Dispoziční úpravy byly navrhovány bez zásahů do nosných konstrukcí objektu.  

Nejvýraznější úprava proběhne v rámci západní části 1NP. Účel využití prostoru zůstává stejný. 

V současnosti jsou v této části umístěny příjmové ambulance, sádrovny apod. Využití prostor zůstává, pouze 

se mění prostorové uspořádání v návaznosti na budoucí dispoziční a funkční napojení na 1NP nového 

objektu C, kde bude umístěn urgentní příjem a ambulance. Tato západní část 1NP objektu A bude jeho 

provozní součástí, která zároveň rozšíří stávající prostory čekáren pro pacienty a bude zde nově i příjmová 

recepce v duchu zásad a potřeb moderního lékařského provozu tohoto typu. Ve 2 a 3NP pak zůstává zcela 

zachována původní dispozice i původní funkční využití prostor. Dochází zde pouze k drobným dispozičním 
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úpravám v souvislosti s napojením nového komunikačního krčku z nového objektu C do stávajících chodeb 

ve 2 a 3NP objektu A. Detailně jsou popisované úpravy jasně patrné z výkresové části dokumentace.  

6 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stávající objekt je řešen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Navrhovaná rekonstrukce 

neovlivňuje negativně bezbariérovost stavby a její přístupnost. Dispoziční řešení je upraveno, aby splňovalo 

předepsané požadavky. 

Okolí budovy je upravováno bez terénních zlomů. V rámci povrchových úprav komunikací a chodníků 

veřejného prostoru budou provedeny vodící linie pro nevidomé. 

V rámci řešených úprav dispozic v objektu A nebyla navrhována nová WC pro osoby se ztíženou schopností 

pohybu a orientace. Ve 2 a 3NP nedochází k žádným dispozičním úpravám. Dispozice v 1NP bude provozně 

navázána na provoz 1NP nového objektu C, kde jsou tato WC řešena.  

Stávající výtahy, schodiště, rampy a vstupy do objektu nejsou navrženými úpravami dotčeny – zůstávají 

stávající. 

 

7 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Základní popis 

Jedná se o stávající objekt s jedním podzemním a 4 nadzemními podlažími. 4 nadzemní podlaží je 

koncipováno jako ustupující. Objekt je koncipován jako železobetonový monolitický skelet, doplněný 

železobetonovými stěnami v oblasti 1PP. V dalších podlažích jsou aplikovány vyzdívky obvodového pláště a 

vnitřních stěn z keramických tvárnic.  

V rámci touto dokumentací navrhovaných úprav není do nosných konstrukcí zasahováno mimo nové 

prostupy a otvory ze stávající strojovny VZT v severozápadním rohu 1PP, pro napojení objektu na nový 

objekt „C“. Ostatní úpravy na západní fasádě jsou navrženy pouze v rámci stávajících vyzdívek, které nemají 

nosnou funkci.  

7.1 Bourací práce 

Při všech stavebních pracích musí být ve všech stavebních fázích zajištěna mechanická odolnost a stabilita 

konstrukcí. Při výměnách, náhradách nebo podchycování prvků musí být zřízeno podepření vynášených 

konstrukcí, kterými jsou dotčené konstrukce podporovány. 

Způsob podepření je odvislý od technologického postupu a technologických zvyklostí zhotovitele a musí být 

součástí jeho realizační dokumentace. Tyto úkony a zajištění budou přehledně zpracovány v bouracím plánu 

a tento  plán bude schválen projektantem, statikem i zhotovitelem – nebo jeho technickým zástupcem.   

V tomto případě se jedná zejména o postup provádění bouracích prací, aby byly nejdříve vybudovány nové 

nosné konstrukce (překlady) a až následně vybourány ty původní (zdivo).  

V rámci bouracích prací bude provedeno: 

• Odstranění veškerého mobiliáře v upravovaných prostorách. 

• Odpojení upravovaných prostor od rozvodů elektro-silnoproud + demontáž koncových prvků a svítidel. 

• Odpojení a demontáž veškerých zařizovacích předmětů ZTI. 
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• Odpojení a částečná demontáž stávající VZT. 

• Odpojení a demontáž stávající technologie. 

• Demontáž podhledů v dotčených prostorách. 

• Vybourání keramických obkladů, resp. mozaiky na ponechávaných zděných stěnách, pokud není uvedeno 

jinak. 

• Odstranění veškerých podlahových krytin v upravovaných prostorách. 

• Odstranění podlahového souvrství v rozsahu dozdívek, zazdívek a budoucích nových zuděných příček (tyto 

budou založeny na nosné kci). 

• Odstranění dveří a zárubní v rámci upravovaných prostor. 

• Odstranění stávajících oken v rozsahu dle PD 

• Vybourání stávajících zděných příček ve stanoveném rozsahu (viz. výkresová část této PD). 

• Vybourání stávajících montovaných stěn ve stanoveném rozsahu (viz. výkresová část této PD) 

• Vybourání prostupů stávajícími obvodovými konstrukcemi v 1PP (nejprve musí být vytvořeno nadpraží, 

hrany nového otvoru vymezeny „řezáním“, při bourání použít metody, minimalizující riziko otřesů a hluk). 

• Provedení prostupů a drážek pro potřeby ZTI (vodovod a kanalizace), medicinálních plynů, rozvodů 

silnoproudu a slaboproudu, M+R a VZT. Pozice prostupů bude upřesněna dle pokynů montážního technika 

při realizaci. 

V rámci provedení stavebně technického průzkumu ve fázi projektové přípravy mohl být proveden pouze 

neinvazivní vizuální průzkum (objekt v provozu) s minimem sond do stávajících konstrukcí. Z tohoto důvodu 

vychází dokumentace z velké většiny z předpokladů a zachované archivní dokumentace objektu A. 

V průběhu bouracích prací se skutečné provedení některých stávajících konstrukcí může tedy lišit od 

předpokladu v PD. Těmto zjištěním je nutno operativně přizpůsobit předpokládaný postup prací a materiálové 

či technické provedení konstrukcí navazujících. 

7.2 Spodní stavba 

Do spodní stavby bude zasahováno v severozápadní části 1PP objektu A, kde je navrženo odstranění 

stávající nasávací komory VZT a provedení nových prostupů a otvorů. Tyto práce budou koordinovány 

s postupem výstavby nového objektu „C“. Stávající nasávací komora bude odstraněna po provedení 

základové jámy objektu „C“. Po jejím provedení bude proveden rovněž nový prostup VZT směrem do ulice 

Kollárova. Před demolicí stávající nasávací komory bude vyvedeno provizorní nasávání VZT a propojeno se 

stávajícími rozvody VZT ve strojovně. Provizorní řešení je součástí dokumentace objektu „C“. Toto 

provizorium bude sloužit do doby, než bude stavebně připravena nová část 1PP objektu „C“ na realizaci 

definitivního řešení. V obvodové stěně 1PP budou provedeny nové prostupy a otvory dle výkresové 

dokumentace a budou zazděny prostupy stávající. V oblasti stávajících otvorů a prostupů, které jsou 

navrženy pro zazdění bude proveden nový akustický obklad z interiérové strany, který bude navázán na 

obklad stávající (skladba viz. tabulková část). Z exteriérové strany bude v rámci 1PP po realizaci základové 

jámy objektu „C“ demolována stávající hydroizolační přizdívka a odstraněna stávající tepelná izolace nad 

přizdívkou. Bude rovněž odstraněn stávající keramický sokl na západní fasádě. Nové konstrukce a souvrství 

z exteriéroivé strany a stavební návaznost nového objektu „C“ na objekt „A“ jsou předmětem dokumentace 

objektu „C“. 
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7.2.1 Zemní práce 

V rámci rekonstrukce a úprav objektu „A“ nebudou prováděny zemní práce. Zemní práce (stavební jáma 

objektu „C“), jejichž provedení je spjato s úpravami západní fasády objektu „A“ v oblasti 1PP jsou součástí 

dokumentace objektu „C“. 

7.2.2 Založení stavby 

V souvislosti s navrženými úpravami nedojde k zásahu do stávajícího založení objektu A. 

7.2.3 Základové konstrukce 

Viz. bod 7.2.2. 

7.2.4 Izolace spodní stavby 

V oblasti 1PP objektu „A“, v jeho západní části jsou provedeny stávající vodorovné a svislé hydroizolace. Do 

vodorovných izolací není úpravami objektu „A“ zasahováno. V oblasti západní části objektu „A“ bude 

odstraněna stávající hydroizolační přizdívka a stávající svislá hydroizolace bude ponechána. V této oblasti 

dojde k napojení hydroizolačního souvrství nového objektu „C“. Řešení napojení a skladby jsou součástí 

dokumentace objektu „C“ a tato dokumentace tuto problematiku neřeší. 

7.2.5 Ochrana proti korozi betonu agresivním působením spodní vody a bludným proudům 

Vzhledem k povaze navržených úprav nebyla tato problematika řešena.  

7.2.6 Ochrana stavby proti radonu z podloží 

Viz. bod 7.2.4. 

7.2.7 Ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k povaze navržených úprav nebyla tato problematika řešena.  

7.3 Nosné konstrukce  

7.3.1 Svislé nosné konstrukce 

Navrhované úpravy nezasahují do svislých nosných konstrukcí objektu. 

7.3.2 Vodorovné nosné konstrukce 

Navrhované úpravy nezasahují do vodorovných nosných konstrukcí objektu. 

7.3.3 Schodiště 

Navrhované úpravy nezasahují do stávajících schodišť v objektu. 

7.3.4 Rampy 

Navrhované úpravy nezasahují do stávajících ramp v objektu. 

7.3.5 Šachty výtahové a instalační  

Navrhované úpravy nezasahují do stávajících výtahových a instalačních šachet v objektu. 
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7.3.6 Technologické základy 

V rámci navrhovaných úprav nejsou požadovány žádné technologické základy. 

7.3.7 Dilatace 

Navrhované úpravy nezasahují do stávajících dilatací v objektu. Dilatace mezi objektem „A“ a objektem „C“ je 

řešena dokumentací objektu „C“. 

7.4 Obvodové pláště 

Do stávajícího obvodového pláště budovy je zasahováno pouze v rámci její západní fasády. Po provedení 

nových otvorů a zazdívek, navržených v rámci rekonstrukce budou v místech, definovaných výkresovou částí 

PD, osazeny nové výplně otvorů. Stávající fasáda bude doplněna vhodnou jádrovou omítkou s finální 

omítkovou vrstvou – podrobné požadavky viz. tabulková část. Následně bude sjednocena aplikací fasádního 

nátěru v barevnosti určené ve výkresové části, která odpovídá barevnosti stávající. Nové výplně otvorů budou 

rovněž v členění a barevnosti dle stávajících. V rámci západní fasády bude doplněn nový keramický sokl 

v barevnosti a formátech, které co nejvíce odpovídají stávajícímu provedení soklu. Keramický obklad soklu 

bude proveden po napojení hydroizolačního souvrství objektu „C“. Tepelně technické vlastnosti pláště 

nebudou měněny. 

Podrobně jsou požadavky na materiálové a barevné řešení fasády uvedeny ve výkresové a tabulkové části. 

7.4.1 Okna a prosklené výplně 

Všechny nové či měněné vnější prosklené výplně otvorů jsou navrženy ze systémových AL profilů (vzhledově 

je nutno navázat na stávající výplně), zasklených izolačním trojsklem v tloušťkách dle statického namáhání. 

Požadovaná hodnota pro celé okno U = 0,80 W/m2K. 

Prosklené výplně musí dále splnit požadavky na vnitřní osvětlení, bezpečnost a požadované nejvyšší 

přípustné hodnoty hladiny hluku v dané místnosti. 

Skladba skel v izolačním trojskle je určena v tabulkové části. 

Navrhované okenní prvky umožňují místnostem u fasády účinné přirozené větrání. Okenní konstrukce je 

navrhována s hloubkou profilů cca 90 mm, s přerušením tepelného mostu a bude dodána včetně veškerých 

funkčních napojení (např. parotěsné folie, hydroizolační folie, atd.).  

7.4.2 Vnější fasádní prvky 

Vnější fasádní prvky zahrnují předokenní žaluzie. Požadavky na jejich provedení, členění, design, ovládání 

apod. jsou definovány výkresovou a tabulkovou částí dokumentace. 

7.5 Střešní pláště 

V rámci navrhovaných úprav není zasahováno do stávajících střešních plášťů 

7.6 Komínové těleso (spalinovody) 

Není uvažováno.  

7.7 Výplně otvorů 

7.7.1 Dveře vnitřní (… a revizní dvířka) 

Navrženy jsou dveře s otočnými a posuvnými křídly, manuálně otevíravé i automatické. Dle požadavků 
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specialistů s požární odolností i bez požární odolnosti, včetně povrchové úpravy, kování apod. Vnitřní dveře 

budou splňovat požadavky na odolnost vůči danému prostředí. Dodávka včetně zárubní a nosných rámů. 

Podrobná specifikace dveří, požadavky na provedení, materiály, příslušenství, výbavu, doplňky apod. je 

definována v tabulkové části dokumentace. 

7.7.2 Požární uzávěry 

Viz část PBŘ této PD. 

7.7.3 Dveře exteriérové 

V rámci navrhovaných úprav nejsou navrhovány. 

7.8 Vnitřní dělící konstrukce 

7.8.1 Příčky a dělící konstrukce 

Příčky a dělící konstrukce musí splňovat provozní, hygienické a požární požadavky daných prostorů. Příčky 

oddělující rozdílné požární úseky budou provedeny mezi betonové nebo zděné konstrukce. 

Příčky jsou navrženy podle ČSN EN 1996. Zároveň musí dělící konstrukce splňovat požadované tepelně 

technické a akustické požadavky dle ČSN 730540, ČSN 730532. 

Jednotlivé typy, požadované skladby a další parametry příček jsou definovány ve výkresové a tabulkové části 

dokumentace. 

7.8.2 Předstěny  

Předstěny v místě zavěšených WC a umyvadel v nadzemních podlažích budou sádrokartonové s dvojitým 

opláštěním, s vloženou min. vlnou v tl. min. 50 mm. V místech s odstřikující vodou (sprchy, umývárny, 

záchody, výlevky, dřezy, ...) bude povrch opatřen hydroizolační stěrkou. Nedílnou součástí předstěn jsou 

výztužné profily osazené v místech zavěšených zařizovacích předmětů, zavěšených skříněk, apod. 

Předstěny v místě zavěšených WC a umyvadel v podzemních podlažích budou sádrokartonové. V místech s 

odstřikující vodou (sprchy, umývárny, záchody, výlevky, dřezy ,..) bude rovněž povrch opatřen hydroizolační 

stěrkou. 

7.8.3 Překlady 

Nedílnou součástí systémového provedení zděných příček jsou všechny překlady nad stavebními otvory. 

Větší otvory jsou řešeny ocelovými překlady jako součást zámečnických prvků. V případě požárně dělících 

konstrukcí jsou tyto překlady opatřeny požárně odolným obkladem příslušné PO. Požadavky na provedení 

překladů nad novými otvory v obvodové stěně 1PP jsou definovány ve výkresové části dokumentace. 

7.9 Konstrukce podlah 

Úpravy povrchů musí splňovat provozní, hygienické a požární požadavky daných prostorů. 

V prostorách, dotčených rekonstrukcí je předpokládáno zachování stávajícího souvrství podlah. Je navrženo 

pouze odstranění stávajících podlahových krytin a povrchových úprav (keramických dlažeb apod.). Tyto 

vrstvy budou odstraněny. Po jejich odstranění budou stávající podkladní vrstvy sanovány, vyspraveny, 

přebooušeny, očištěny a pod podlahy PVC bude aplikována samonivelační podlahová stěrka. Pod keramické 

dlažby bude provedeno vyrovnání lepidlem, případně aplikován stěrkový hydroizolační systém. V místech, 

kde bude původní podkladní vrstva po odstranění krytiny nesoudržná či jinak narušená, bude tato odstraněna 
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v celé tloušťce a nahrazena vrstvou novou. V místech instalací nových SDK a zděných příček budou 

provedeny rýhy pro jejich založení až na nosnou konstrukci. Rýhy budou prováděny přednostně naříznutím 

s následným vybouráním, aby nedocházelo ke zbytečnému porušení navazujících ploch. Tím samým 

způsobem budou prováděny i případné rýhy pro uložení rozvodů TI v podlahách. 

Požadavky na typy podlahových krytin a skladby podlah jsou přehledně uvedeny ve výkresové a tabulkové 

části PD.  

7.10 Podhledy 

Jsou navrženy ve většině prostor za účelem zakrytí rozvodů TZB s možností snadného přístupu. V akusticky 

exponovaných prostorech budou osazeny akusticky pohltivé podhledy. Ve zdravotnických prostorech budou 

osazeny podhledy dle požadavku na čistotu prostředí a čistitelnost.  

V některých částech bude nutno po rozebrání části stávajícího podhledu na tento navázat podhledem novým 

a stávající podhled doplnit. 

Podrobné požadavky na provedení jednotlivých typů podhledů jsou přehledně definovány ve výkresové a 

tabulkové části dokumentace. 

Prostor nad podhledem bude opatřen protiprašným nátěrem.  

7.11 Povrchové úpravy 

Úpravy povrchů musí splňovat provozní, hygienické a požární požadavky daných prostorů.  

Jako finální vrstva bude použita v místech nových či doplňovaných zděných stěn sádrová hladká omítka. 

V místech stávajících zděných stěn v prostoru dotčeném rekonstrukcí bude jejich povrch opatřen buď novou 

sádrovou stěrkou nebo novou výmalbou.  

Stěny smáčené odstřikující vodou budou opatřeny voděodolnými, omyvatelnými povrchovými úpravami 

(keramickým obkladem).Úpravy povrchů musí splňovat provozní, hygienické a požární požadavky daných 

prostorů.  

Dokumentace podrobně definuje ve své tabulkové a výkresové části požadavky na jednotlivé druhy 

povrchových úprav zděných stěn. Finální povrchová úprava bude vždy provedena cca 100mm nad úroveň 

podhledu. 

Nové SDK stěny budou tmeleny a broušeny v pohledové kvalitě Q3 do úrovně podhledu (nad podhledem a 

případně pod obklady Q1). Následně bude provedena výmalba. 

Podrobné požadavky viz. výkresová a tabulková část. 

7.11.1 Omítky 

Viz. předchozí. Podrobně viz. tabulková a výkresová část.  

7.11.2 Nátěry a malby 

Požadavky na aplikaci a vlastnosti jednotlivých nátěrů a maleb jsou uvedeny ve výkresové a tabulkové části. 

Výmalba stěn bude provedena do úrovně podhledu. Nad podhledy bude proveden bezprašný transparentní 

nátěr.  

7.11.3 Obklady 

Požadavky na aplikaci a vlastnosti keramických obkladů jsou uvedeny ve výkresové a tabulkové části.  
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7.12 Tepelné izolace 

V rámci navrhovaných úprav nebuide zasahováno do stávajících tepelných izolací objektu, ani nejsou 

navrhovány nové. Případné tepelné izolace rozvodů TZB jsou součástí jednotlivých profesních dokumentací. 

7.13 Konstrukční akustické izolace 

Navrhované konstrukce musí splňovat parametry dle ČSN 73 0532.  

Zařízení TZB s možností přenosu hluku do stavebních konstrukcí bude akusticky dilatováno od stavebních 

konstrukcí (součást řešení jednotlivých profesí). 

7.14 Vnitřní hydroizolace 

Jedná se o povrchy smáčené provozní vodou. V rámci skladby podlah a stěn mokrých provozů (hygienická 

zařízení, úklidové místnosti, jímky …) budou provedeny systémové stěrkové hydroizolace vč. soklu o min. 

výšce 200 mm, u sprch bude stěrka vytažena do výšky min. 2,0 m. Při realizaci bude kladen zvýšený důraz 

na bezchybné provedení detailů (rohy a bandážní pásky). 

7.15 Ocelové a zámečnické konstrukce 

Viz. tabulková část dokumentace. 

7.16 Klempířské konstrukce 

Viz. tabulková část dokumentace. 

7.17 Truhlářské konstrukce 

Viz. tabulková část dokumentace. 

7.18 Ostatní výrobky a zařízení  

Specifikace ostatních výrobků a požadavků na tyto – viz. výkresová a tabulková část dokumentace. 

7.19 Zabudovaný interiér a první vybavení 

Zdravotnické a interiérové vybavení je samostatnou částí projektové dokumentace. 

7.20 Informační systém 

Informační systém se bude skládat z popisů jednotlivých dveří, orientačních tabulí apod. Detailní řešení viz. 

výkresová a tabulková část dokumentace. 

8 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ 

Z hlediska zákona o hospodaření s energií č. 406/2000Sb. v platném znění se nejedná o větší změnu 

dokončené budovy ve smyslu §2, písmeno s). Celková plocha obálky stávajícího objektu pavilonu E na 

rozhraní vytápěný / nevytápěný prostor činí 5334 m2. Plocha obálky objektu pavilonu A na rozhraní vytápěný 

/ nevytápěný prostor, u které jsou měněny tepelně technické parametry navrhovanou rekonstrukcí činí 191,2 

m2. Rozsah měněné obálky budovy činí tedy 3,58% z plochy celkové obálky budovy. Zákon 406/2000Sb. ve 

znění §2, pís.s) definuje jako „větší změnu dokončené budovy“ změnu, v důsledku které jsou měněny 

parametry obálky dokončené budovy minimálně ve 25% plochy obálky původní. Z hlediska zákona 

406/2000Sb se tedy v tomto případě jedná o „jinou než větší změnu dokončené budovy“. Pro takovouto 
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změnu nepožaduje zákon 406/2000 Sb. zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB). Ve 

znění §7, bod 3) je pro takovéto případy požadováno prokázat plnění požadavků na energetickou náročnost 

měněných stavebních prvků obálky budovy, což v tomto případě znamená splnění alespoň požadovaných 

hodnot součinitele prostupu tepla pro upravované či nově navrhované konstrukce obálky budovy.  

Vybrané hodnoty součinitele prostupu tepla Un,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2011, pro 

budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou v intervalu 18 C až 22 C včetně 

 

Popis konstrukce 

   Max. součinitel              Požadovaná hodnota 

    prostupu tepla               součinitele dle ČSN 

U (W/m²K)                         U (W/m2K)  

Stěna vnější (obvodová stěna – západní fasáda)  0,29  0,30  

Stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině (obv.stěna části 1PP) 0,29 0,45 

Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru    
do venkovního prostředí, kromě dveří  

 

0,80 

 

1,50 

 

 

  

9 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ 

 

Požadavky na hladiny hluku  

Navrhované konstrukce musí splňovat parametry dle ČSN 73 0532. 

Zdravotnické prostory: 

 

 

 

  

Kancelářské prostory a jednací místnosti 
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Zařízení TZB musí splňovat požadavky na nejvyšší povolené imisní hodnoty akustického tlaku a vibrací podle 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb., včetně pozdějších změn. Pokud jsou stanoveny emisní hladiny hluku 

v technických normách nebo předpisech (viz např. ČSN 274210 pro výtahy), musí být splněny i tyto 

požadavky. 

Zařízení TZB s možností přenosu hluku do stavebních konstrukcí bude akusticky dilatováno od stavebních 

konstrukcí (opatření součást řešení jednotlivých profesí). 

Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů. 
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10 PŘIROZENÉ OSVĚTLENÍ 

Dispoziční uspořádání jednotlivých částí odpovídá požadavkům na zajištění denního osvětlení pracovišť. 

Požadavky na denní osvětlení dle ČSN 730580-1 a ČSN 730580-4.  

Osvětlení je zajištěno pomocí okenních sestav směřujících do venkovního prostoru. Rovnoměrnost osvětlení 

je zajištěna umělým osvětlením - viz část silnoproudé elektroinstalace. 

Osvětlení jednotlivých prostor je navrženo v souladu s platnými normami a hygienickými předpisy. Osvětlení 

je navrženo tak, aby splňovalo požadavky na hladinu osvětlení dle ČSN EN 12464-1 a požadavky investora. 
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Osvětlení je určeno světelným výpočtem.  

11 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 

Požadavky na stavební konstrukce a výplně otvorů z hlediska hořlavosti a požární odolnosti jsou předmětem 

samostatné části této PD - Požárně bezpečnostní řešení. 

12 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

Při provádění stavebních úprav je nutné dodržovat všechny právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné 

normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví platné legislativy v 

České republice (viz. níže uvedené příklady předpisů BOZP). Je nutné dodržet požadavky všech 

Bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů. 

Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní řády a 

manuály. V těchto provozních předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na 

pracovištích tj. pro obsluhu a servis zařízení používání pracovních pomůcek, apod.  

Uživatelem musí být zajištěno, že všechna opatření, zajišťující bezpečnost při práci a ochraně zdraví, budou 

provedena ještě před uvedením budov do provozu. Uživatel musí zajistit trvalý dohled nad dodržováním 

zásad a opatření bezpečnosti práce, včetně školení zaměstnanců. 

Základní související předpisy BOZP v platném znění. 

- Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce 

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

- Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce 

- Vyhláška č. 180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, … 

- Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

- Vyhláška č. 104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z 
povolání 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 

13 VÝPIS POUŽITÝCH NOREM, OTP NA VÝSTAVBU 

 
- Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

- Pražské stavební předpisy 

- Vyhláška č.92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a 
kontaktních pracovišť domácí péče 
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Seznam hlavních norem dotčených stavbou: 

ČSN 73 0202  Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

ČSN 73 0205  Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 

ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 

ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb. Základní ustanovení 

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení 

ČSN 73 0540  Tepelná ochrana budov  

ČSN 73 0532  Ochrana proti hluku  

ČSN 73 0601  Působení radonu z podloží, opatření  

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami. 

ČSN 73 1901 Navrhování střech. Základní ustanovení 

ČSN 73 3451  Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů 

ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 

ČSN 73 4130  Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 

ČSN 73 4201  Komíny a kouřovody  

ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí 

ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení 

ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-1  Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná  

 zatížení pozemních staveb 

ČSN EN 1992 Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí 

ČSN EN 1996-1-1  Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a 

nevyztužené zděné konstrukce 

ČSN EN 13670  Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 12464-1  Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory 

ČSN EN 1838  Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení 

ČSN EN ISO 12944-5  Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5:  

 Ochranné nátěrové systémy 
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ČSN 73 2901  Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů, vydaná v roce 2005. 

ČSN 73 2902  Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití 

mechanického upevnění pro spojení s podkladem 

ČSN EN ISO 14644-1 Čisté prostory a příslušné řízené prostředí  

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

- Budova i veškeré v ní použité prvky a výrobky musí splňovat požadavky stanovené Českými technickými 
normami (ČSN včetně harmonizovaných EN) a Technické předpisy (TP, TKP a TNI) pokud není výslovně 
stanoveno jinak. 

- Konkrétní výrobky a zařízení uvedené v této projektové dokumentaci jsou referenční a mohou být 
zaměněny pouze za výrobky a zařízení srovnatelné nebo lepší kvality a srovnatelných nebo lepších 
technických parametrů“. 

- V případě nahrazení jednotlivých částí, nebo celých funkčních celků, musí být dodavatelskou firmou 
zajištěna plná funkčnost jak systému, který je měněn (ať jeho část, tak jako celek), tak musí být zajištěna i 
plná funkčnost systémů navazujících na nahrazený systém. 

- Není-li jinak určeno, veškeré povrchové úpravy a koncové prvky viditelné v interiéru i exteriéru budovy 
podléhají schválení architekta objektu. Zhotovitel v dostatečném předstihu předloží tento prvek ke 
schválení. 

- Projektová dokumentace není určena pro provedení stavby. V případě změny podkladů, či vzniku nových 
skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a event. doplnění nebo 
úpravu projektu. 

- Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Výkres, či jeho část, může být kopírován nebo 
jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu vlastníka licence k této dokumentaci. 

- Rekonstrukce dotčené části objektu A bude probíhat za provozu nemocnice!!! Vzhledem k tomu je 
nutno postup prací v dostatečném předstihu konzultovat s vedením nemocnice! Zhotovitel před 
zahájením stavby předloží navrhovaný postup stavby s časovým harmonogramem omezení 
přístupu, průchodu apod. přes nebo do rekonstruovaných prostor. Je nutno volit takový postup, 
který bude minimalizovat tato omezení. Dokumentací jsou navržena ochranná opatření pro zamezení 
vstupu nepovolaných osob na staveniště se zachováním průchodu. Tyto dočasné konstrukce 
mohou být v průběhu stavby přesunuty dle aktuální potřeby zhotovitele a nemocnice. 
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