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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

stavba NPK, a.s., Svitavská nemocnice,   

modernizace lůžkového fondu 

stavební objekt / profesní díl D1.A OBJEKT A - OBJEKT AKUTNÍ MEDICÍNY 

D.D1.A.020 Stavebně konstrukční část 

místo stavby Svitavská nemocnice, Kollárova 7, 568 25 Svitavy 

charakter stavby Rekonstrukce 

účel užívání Zdravotnická stavba 

dotčené pozemky D1.A OBJEKT A – st.548/3, katastrální území Svitavy-předměstí [760960] 

stupeň dokumentace Projektová dokumentace pro provedení stavby  

datum vydání 30.04.2025 

číslo zakázky 24_340_31 

1.2 Základní údaje o stavebníkovi 

jméno / název firmy Pardubický kraj  

adresa / sídlo firmy Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

obchodní údaje IČ 70892822 

osoby pověřené jednat ve věcech 

technických 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických - stavba:  

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová  

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických – technologie a vybavení:  

Ing. Vít Čeřovský - NPK, a.s. 
 

 

1.3 Údaje a doklady o zpracovateli dokumentace  

1.3.1 Údaje a doklady obchodní generálního projektanta 

jméno / název firmy KARLINBLOK, s.r.o.  

adresa / sídlo firmy Pernerova 659/31a, 186 00, Praha 8 – Karlín 

obchodní údaje IČ 02937182, DIČ CZ02937182 

kontaktní údaje / telefon / mail +420 737 394 052 / karlinblok@karlinblok.cz  

(nebo podle vzoru jmeno.prijmeni@karlinblok.cz) 

1.3.2 Jméno a příjmení projektanta zodpovědného za zpracovávanou část PD 

 

část dokumentace  Stavebně konstrukční řešení 

zpracovatel ABP a.s. Praha. 

jméno a příjmení Ing. Aleš Kopřiva 

číslo autorizace 0011033 – ČKAIT, IS00 

kontaktní údaje    / telefon +420 777829988 

  / mail ales.kopriva@abppraha.cz 

mailto:jmeno.prijmeni@karlinblok.cz
mailto:ales.kopriva@abppraha.cz
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2 PODKLADY, PRŮZKUMY 

Podklady pro zpracování projektové dokumentace: 

• Inženýrsko geologický průzkum, GeoEko sro, Ing. Marek Čáslavský., 04/2024 

• Rozpracovaný projekt ke SP, Karlín Blok s.r.o., 06/2024 

• Studie zadání (PENTA Projekt, Jihlava), 07/2023 

• Zápisy a záznamy z kontrolních dnů projektu na úrovni Investora stavby a projektové složky 

• Archivní dokumentace (DSkPrS) objektu A - penta atelier v.o.s., 10/2004 

 

3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Stavba „modernizace lůžkového fondu“ je situována v areálu Svitavské nemocnice – ul.Kollárova 7, 

Svitavy. Dojde k postupné demolici některých objektů a následné přístavbě objektů nových a 

rekonstrukci stávajících objektů dle aktuálních požadavků.  

Schema: 

 

 

Tato část PD se zabývá návrhem při stavebních úpravách objektu A. 
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3.1 Stávající objekt 

 

Původní objekt A vznikl dle projektu v r.2004. Jedná se o novostavbu pětipodlažního objektu (1PP-4NP) 

o maximálních půdorysných rozměrech 44,8 x 30,6m. 

Nosnou konstrukci tvoří bezprůvlakový monolitický železobetonový skelet sestávající ze sloupů 

400x400mm a stropních desek tl. 250mm, založení na zákl.desce a pilotách. Konstrukční výšky podlaží jsou 

od 3,3m po 4,8m ve 4NP. 

 

3.2 Nové úpravy  

 

Do spodní stavby bude zasahováno v severní a západní části 1PP pavilonu A. V úrovni 1PP dojde k 

přesunu VZT nasávacího místa ze západní strany na severní fasádu (přes roh). Na severní straně je 

proto navržen nový otvor šířky 3,2m – podchytávka bude provedena z 2xIPE200. Další otvor bude na 

západní fasádě, kde je navržen průchod do nového objektu C šířky 2,15m – podchytávka bude 

provedena z 2xIPE160. Obě podchytávky budou provedeny do stávající obvodové sutérénní stěny – 

materiál předpokládáme z ŽB do tvarovek ztraceného bednění. Podchytávky budou provedené do 

kapes vybouraných ve stěně po polovinách. Uložení podchytávek bude provedeno na betonové 

podmazávky. Svislou a vodorovnou výztuž možno vyřezat, ostění bude vyspraveno reprofilační 

hmotou. 

V NP dojde k úpravám kvůli provoznímu napojením stávajícího pavilonu A na nový objekt C. Dojde 

k probourání nebo rozšíření stávajících otvorů ve fasádním výplňovém zdivu bez zásahů do nosných 

konstrukcí objektu. Otvory budou zajištěny systémovými překlady, zdivo případně přezděno. 

 

 

4 ZATÍŽENÍ  

Užitná zatížení:  

Lůžkové plochy a ordinace v NP qk= 3,0* kNm-2 

Kancelářské plochy v NP qk= 3,0* kNm-2 

Přístupové plochy, lobby, hlavní chodby qk= 5,0* kNm-2 

*) Stropy mají užitné zatížení 3kN/m2 + stálé zatížení příčkami 2kN/m2, nebo pouze užitné zat. 5kN/m2. 

 

Stálá zatížení:  

Příčky jsou modelovány plošně zatížením qk = 2,0kN/m2. 

Podlahy (vč.podhledů) jsou nahrazeny plošným zatížením qk = 2,5kN/m2. 
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5 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

 

Bezpečnost práce při výstavbě je zakotvena v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Je nutno dodržovat 

veškeré předpisy a nařízení týkající se hygieny a bezpečnosti stavebních prací prováděných na území 

ČR se zřetelem na specifické požadavky v lokalitě stavby. 

Při provádění stavebních prací musí být dbáno dodržování zásad bezpečnosti práce. Musí být 

dodrženy veškeré předpisy a zákony, kterými se upravují podmínky práce ve stavebnictví. Zvláštní 

pozornost je třeba věnovat provádění zemních prací. Umístění inženýrských sítí je nutno ověřit 

vytýčením správci, vypískáním a ručně kopanými sondami. Pozornost je nutno věnovat i sítím 

provedených přípojek. Při provádění stavebních prací je nutno zachovávat logický postup prací. Je 

třeba všechny pracovníky seznámit se staveništěm, uložením sítí a stavebními postupy. Je třeba dbát 

norem a technologických předpisů upravujících vlastnosti stavebního díla. Staveniště je třeba označit, 

pokud možno ohraničit proti vstupu cizích osob a osvětlit. 

 

6 SEZNAM NOREM 

 

- ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

- ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 

- ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 

- ČSN 73 1201:2010 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

- ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 

- ČSN EN 1994 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí 

- ČSN EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 

- ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 

- ČSN EN 206 – 1 Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

 

7 SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA DPS 

Před započetím provádění stavby je třeba provést ověření, zda platí předpoklady projektu a dodržet 

přijatou koncepci konstrukce v bodech: prověření dispozic; geometrie nosné konstrukce; typy 

navazujících konstrukcí fasády, příček ve vazbě na požadavky přípustných průhybů; technologie a 

postup provádění. V další fázi přípravy stavby budou stanoveny pracovní postupy a návaznosti prací, 

také podmínky pro realizaci. Dále je potřeba zajistit přípravu výrobní (dílenské) dokumentace a pokud 

její zhotovitel nebude shodný s autorem DPS, je nutné spolu s tím zajistit kontrolu a schválení této PD 

odpovědným projektantem – bez toho není realizace možná. 

 

V Praze dne  30.5.2025        Ing. Aleš Kopřiva  


