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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

stavba NPK, a.s., Svitavská nemocnice,   

modernizace lůžkového fondu 

stavební objekt / profesní díl D1.A OBJEKT A - OBJEKT AKUTNÍ MEDICÍNY 

D.D1.A.040 Zdravotně technické instalace 

místo stavby Svitavská nemocnice, Kollárova 7, 568 25 Svitavy 

charakter stavby Rekonstrukce 

účel užívání Zdravotnická stavba 

dotčené pozemky D1.A OBJEKT A – st.548/3, katastrální území Svitavy-předměstí [760960] 

stupeň dokumentace Projektová dokumentace pro provedení stavby  

datum vydání 30.04.2024 

číslo zakázky 24_340 

1.2 Základní údaje o stavebníkovi 

jméno / název firmy Pardubický kraj  

adresa / sídlo firmy Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

obchodní údaje IČ 70892822 

osoby pověřené jednat ve věcech 

technických 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických - stavba:  

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová  

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických – technologie a vybavení:  

Ing. Vít Čeřovský - NPK, a.s. 
 

 

1.3 Údaje a doklady o zpracovateli dokumentace  

1.3.1 Údaje a doklady obchodní generálního projektanta 

jméno / název firmy KARLINBLOK, s.r.o.  

adresa / sídlo firmy Pernerova 659/31a, 186 00, Praha 8 – Karlín 

obchodní údaje IČ 02937182, DIČ CZ02937182 

kontaktní údaje / telefon / mail +420 737 394 052 / karlinblok@karlinblok.cz  

(nebo podle vzoru jmeno.prijmeni@karlinblok.cz) 

1.3.2 Jméno a příjmení projektanta zodpovědného za zpracovávanou část PD 

 

část dokumentace  Zdravotně technické instalace 

zpracovatel BLOCK a.s. 

jméno a příjmení Ing. Tomáš Macík 

číslo autorizace 1301844 – ČKAIT, technika prostředí staveb 

kontaktní údaje    / telefon +420 571 670 111 

  / mail info@blockcrs.cz 

mailto:jmeno.prijmeni@karlinblok.cz
mailto:info@blockcrs.cz
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2 POUŽITÉ ZKRATKY 

Al hliník 

ARS profese architektonicko-stavební řešení 

CTV cirkulace teplé vody 

DN jmenovitá světlost 

CHÚC chráněná úniková cesta 

PE polyethylen 

SV studená voda (pitná) 

TV teplá voda 

VZT profese vzduchotechnika a klimatizace 

 

3 ÚVOD 

Tento projekt řeší rozvody SV, TV a CTV a rozvody kanalizace pro zařizovací předměty v objektu A – Objekt akutní 

medicíny (rekonstrukce) Svitavské nemocnice. 

Projekt ZTI je zpracován v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. 

Podklady pro zpracování projektu trubních rozvodů 

a) Stavební podklady 

b) Požadavky na ZTI od stavby, ZDR a VZT 

c) Podklady poskytnuté investorem 

Návaznost na ostatní projektovou dokumentaci 

Na projekt ZTI navazují objekty ARS, silnoproud 

Všechny výše uvedené provozní soubory jsou řešeny samostatnou projektovou dokumentací. 

 

4 VŠEOBECNÝ POPIS 

Profesní díl je tvořen následujícími dílčími celky: 

- rozvody SV, TV a CTV 

- rozvody splaškové kanalizace 

Tyto výše uvedené dílčí celky budou popsány v následujícím. 
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5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

5.1 Přípravné práce (demontáže) 

Rekonstrukce objektu akutní medicíny – pavilonu A bude prováděna v první etapě stavby. Jedná se o rekonstrukci 

stávajícího provozu. ZTI bude upravováno v rámci 1PP a 1NP. 

V rámci přípravných prací budou v dotčených místech demontovány stávající zařizovací předměty a připojovací potrubí 

vody a kanalizace vedoucí k těmto ZP. Odbočky k demontovanému (bez náhrady) potrubí budou zaslepeny. Vodovodní potrubí 

bude demontováno od páteřních rozvodů tak, aby slepé úseky byly co nejkratší. 

5.2 Vodovod 

V rámci rekonstrukce bude provedeno napojení nových/měněných zařizovacích předmětů na rozvody SV, TV a CTV 

na stávající rozvody vedené pod stropem nad podhledem, popř. na stávající stoupačky. 

Na jednotlivých větvích a na každé odbočce ze stoupacího potrubím připojovacího potrubí bude osazen kulový kohout. 

Ukončení rozvodů vody bude většinou zakončeno rohovými kohouty u dřezů a umyvadel, případně uzávěry před ostatními 

zařízeními. 

Jako materiálu na rozvody SV, TV a CTV je navrženo použít nerezové potrubí AISI 444 (č. 1.4521) spojované 

lisovacími spojkami/tvarovkami. 

Spád potrubí 0,3% k výtokovým armaturám. 

5.3 Kanalizace 

V objektu je provedena jako oddílná: 

 a) splašková 

 b) dešťová 

5.3.1 Splašková 

Odvádí splaškové odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů (umyvadla, dřezy, toalety a výlevky) a zařízení 

VZT (fancoily, kazetové jednotky). 

Nová připojovací potrubí od zařizovacích předmětů budou napojena na stávající připojovací a odpadní (stoupačky) 

potrubí splaškové kanalizace. Odpadní vody (kondenzáty) z fancoilů, kazetových jednotek budou přečerpávány čerpadly 

kondenzátu nad podhled a PE hadičkou napojeny na zápachové uzávěry, s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou, 

(sifony) a dále odvedeny potrubím do stoupaček. 

Stávající stoupačky vedené v místech, kde dle nové dispozice bude volný prostor budou přesunuty do nových míst 

(příčky, šachty). Nové trasy budou vedeny pod stropem. 

V rámci rekonstrukce objektu A bude dočasně přeloženo stávající svodné potrubí v 1PP objektu A vedoucí směrem 

k objektu C. Dočasně bude vedeno pod stropem podél západní stěny objektu A, a zaústěno do šachty ŠS11 na venkovní 

kanalizaci (napojení na šachtu ŠS11 dodávkou souboru D2.302 Přípojky a přeložky kanalizace – hranice dodávky viz 

výkresová dokumentace). Potrubí procházející VZT kanálem v 1PP bude tepelně izolováno nehořlavou izolací a otápěno. 

Alternativně je možno tuto trasu ponechat jako trvalou v případě odsouhlasení VaK a investorem. 

Připojovací potrubí bude vedeno v předstěnách, příčkách a pod stopem nad podhledem. 

Potrubí splaškové kanalizace je navrženo z vícevrstvého (tichého) PP – HT potrubí. Potrubí procházející VZT kanálem 

v 1PP je navrženo hrdlové z nerezové oceli č. 1.4301 (AISI 304). 
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Potrubí odvádějící kondenzát od VZT jednotek a fancoilů je navrženo z vícevrstvého (tichého) PP – HT potrubí. 

Spád potrubí vedeného v 1NP je navržen min. 3% spád. Spád svodného potrubí vedeného v 1PP je navržen min. 2% 

spád. 

5.3.2 Dešťová 

Z objektu jsou dešťové vody odváděny vnějšími svody. Stávající způsob odvodnění objektu zůstává zachován.  

5.4 Izolace 

Potrubí bude tepelně izolované tak, aby byla zaručena minimalizace ztrát tepla v souladu s vyhl.č.193/2007 Sb. 

Materiál a tloušťka jsou zvoleny dle požadavků souboru PBŘ (reakce na oheň) a ve smyslu §4 a §5 citované vyhlášky 

ministerstva průmyslu a obchodu s přihlédnutím na optimalizace tloušťky izolace k investičním nákladům a prostorovým 

nárokům. 

 

Nerezová ocel 

Trubka 
DN 

trubky 

CTV, TV SV Splašková kanalizace 

Všechny 
prostory 

mimo 
rozvodů 

v 
příčkách 

Rozvody 
v příčkách 

Prostory LZ2, 
v příčkách 
a šachtách, 

Ostatní 
prostory 

VZT kanál 
v 1PP 

Prostory LZ2 
v příčkách 
a šachtách, 

Ostatní 
prostory 

  

IZ4 IZ6 IZ6 - 

Minerální vlna s Al 
polepem 

Minerální 
vlna s Al 
polepem 

Minerální 
vlna s Al 
polepem 

Bez izolace 

18x1 15 30,0 20,0 20,0 
Všechny 
dimenze 

(d40 - d160) 

Všechny 
dimenze 

(d40 - d160) 

22x1,2 20 30,0 20,0 20,0 

28x1,2 25 40,0 20,0 20,0 

35x1,5 32 50,0 20,0 20,0 

    

IZ4 
Minerální vlna a AL polepem 
 λ=0,037 W/m.K při 50°C, λ=0,044 W/m.K při 100°C (EN 14303:2009+A1:2013) 

IZ6 

Protihluková nehořlavá izolace pro rozvody s rizikem kondenzace na povrchu 
potrubí 
Minerální vlna 20 mm 
Minerální vlna: λ=0,037 W/m.K při 50°C, λ=0,044 W/m.K při 100°C (EN 
14303:200 +A1:2013) 

Rozdělení (hranice) prostor LZ2 a ostatní viz PBŘ   
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6 BILANCE 

6.1 Stávající stav 

6.1.1 Splašková voda 

Bilance stávajícího stavu nejsou k dispozici. 

6.2 Nový stav 

6.2.1 Splašková voda 

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávajícího provozu, kdy nedochází k výrazné změně počtu ZP, bilance se nemění. 

Zůstávají stejné. 

 

7 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

Zařizovací předměty (WC, umyvadla, …) jsou běžného provedení pro nemocniční objekty, specifikace dle 

architektonického manuálu (součást souboru ASŘ). Umyvadlové a dřezové vodovodní baterie jsou navrženy stojánkové 

s keramickou kartuší. 

  

8 POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ 

Požární zabezpečení objektu zůstává stávající beze změn.  

 

9 OHŘEV TV 

Nové rozvody TV a CTV budou napojeny na stávající rozvody vedené pod stropem nad podhledem, popř. nastávající 

stoupačky. 

 

10 POŽADAVKY NA PROFESE 

10.1 Stavba 

- úpravy stavebních konstrukcí v souvislosti s vedením rozvodů kanalizace, SV, TV a CTV v příčkách. 

- provést SDK obklady a kastlíky pro vedení svislých a vodorovných úseků potrubí rozvodů vody a kanalizace 

- stavební přípomoci = provedení vrtaných prostupů přes stropy a následné zapravení 

10.2 Provozní silnoproud 

1. Otápění svodného potrubí kanalizace (nerezové hrdlové opatřené minerální izolací) ve VZT kanále v 1PP. 

1.1. Osa A1/1, délka potrubí cca 2 m 
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11 ZKOUŠKY A TESTY 

Po provedení montážních prací bude provedena technická prohlídka a provedeny tlakové zkoušky vnitřní kanalizace 

dle ČSN 75 6760 a vodovodu dle ČSN 75 5409. 

 

12 UCHYCENÍ A ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Potrubí ZTI bude upevněno pomocí objímek s gumovou vložkou ke skupinovým závěsům.  

K upevnění potrubí bude použito universálního typizovaného upevňovacího systému. Kompenzace potrubí přirozená 

v ohybech. 

V CHÚC použít certifikovaný závěsový materiál odolný požárnímu zatížení dle požární zprávy. 

V místě vedení potrubí u požárních prostupů provést zhuštění závěsů a objímek podle návodu výrobce protipožárních 

prostupů.  

Pomocné konstrukce jsou kotveny k podlaze, ke stropu a ke stěnám objektu. 

Při uchycování potrubí nutno dodržet montážní doporučení výrobce potrubí. 

 

13 UPOZORNĚNÍ 

 

Všechny kovové předměty nutno uzemnit. 

Dopojení zařízení technologie bude provedeno až po montáži v rámci technologie! 

Montáž ostatních rozvodů kanalizace a vody bude prováděna až po montáži VZT! 

Při montáži rozvodů vody a kanalizace je nutno dodržovat montážní předpisy výrobce potrubí, hlavně týkající se 

uchycení a kompenzace potrubí! 

PŘI MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽOVAT PŘÍSLUŠNÉ POŽÁRNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY! 

13.1 Použité normy ČSN a předpisy 

 

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody 

ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na 

zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem 

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 

ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 

ČSN EN 12 056 - 1 až 5 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy 

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 

 

Při provádění prací je nutno dodržovat všechny platné předpisy, ČSN a vyhlášky. 
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14 BEZPEČNOST PRÁCE 

 

Při provozu, údržbě a opravách zařízení je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících 

norem, předpisů a kmenových norem jednotlivých elementů včetně seznámení zaměstnanců jednotlivých zaměstnavatelů 

podílejících se na realizaci stavby s možnými riziky ohrožení na zdraví. 

 

15 POKYNY PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU 

Montáž bude provedena za pomocí lehkého kovového pracovního lešení s podlážkami. 

Dále budou při montáži dodržovány tyto zásady: 

• na všech potrubích bude řádně dle ČSN 13 0072 označen druh protékající látky, 

• spoje potrubí budou provedeny vodivě (1 ks vějířové podložky pod hlavu a matku jednoho šroubu u přírubových spojů), 

• potrubní rozvody budou řádně vyspádovány a odvzdušněny dle projektové dokumentace, 

• těsnící materiál bude použit dle protékajícího média a jeho pracovní teploty a tlaku, 

• všechna ocelová potrubí budou řádně uzemněna, 

• prostupy přes stavební konstrukce budou provedeny při montáži. Po montáži budou prostupy řádně začištěny. 
 

Veškeré montážní práce proběhnou za dodržení všech bezpečnostních, hygienických předpisů a požárních předpisů.  

Po skončení montážních prací bude potrubní systém propláchnut vodou, osazen regulačními armaturami a budou provedeny 

předepsané zkoušky. 

Po provedení všech zkoušek musí být systém rozvodu znovu zprovozněn. 

O všech zkouškách bude pořízen zápis s podpisy zúčastněných stran. 

 

16 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Projektované výrobky splňují nejnovější požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. Výrobky jsou 

navrženy tak, aby jejím provozem byl minimalizován vliv na všechny složky životního prostředí. Množství surovin se 

minimalizuje, vznik odpadů je podmíněn vysokými nároky na kvalitu a čistotu (surovin). Veškeré odpady se shromažďují, 

skladují, třídí a likvidují s ohledem na možnost recyklace případně druhotného využití. 
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