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1 IDENTIFIKACNIi UDAJE
1.1 Udaje o stavhé
stavba NPK, a.s., Svitavska nemocnice,
modernizace lizkového fondu
stavebni objekt / profesni dil  D1.A OBJEKT A - OBJEKT AKUTNi MEDICINY
D.D1.A.040 Zdravotné technické instalace
misto stavby Svitavské nemocnice, Kollérova 7, 568 25 Svitavy
charakter stavby Rekonstrukce
ucel uzivani Zdravotnicka stavba
dotcené pozemky D1.A OBJEKT A - st.548/3, katastralni dzemi Svitavy-pfedmésti [760960]
stuperi dokumentace Projektova dokumentace pro provedeni stavby
datum vydani 30.04.2024
Cislo zakéazky 24_340
1.2  Zékladni udaje o stavebnikovi
jméno / nézev firmy Pardubicky kraj
adresa / sidlo firmy Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice
obchodni tdaje IC 70892822
osoby povéfené jednat ve vécech Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych - stavba:
technickych Ing. Jifi Kunt, Ph.D. nebo Kvétoslava Michalova
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych — technologie a vybaveni:
Ing. Vit Cefovsky - NPK, a.s.
1.3 Udaje a doklady o zpracovateli dokumentace
131 Udaje a doklady obchodni generalniho projektanta
jméno / nézev firmy KARLINBLOK, s.r.o.
adresa / sidlo firmy Pernerova 659/31a, 186 00, Praha 8 — Karlin
obchodni ddaje IC 02937182, DIC CZ02937182
kontaktni udaje / telefon / mail +420 737 394 052 / karlinblok@karlinblok.cz
(nebo podle vzoru jmeno.prijmeni@karlinblok.cz)
1.3.2  Jméno a pfijmeni projektanta zodpovédného za zpracovavanou ¢ast PD
Cést dokumentace Zdravotné technické instalace
zpracovatel BLOCK a.s.
jméno a pfijmeni Ing. Tomas Macik
Cislo autorizace 1301844 — CKAIT, technika prostfedi staveb
kontaktni udaje  /telefon +420 571 670 111
/ mail info@blockers.cz
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2 POUZITE ZKRATKY

Al hlinik

ARS profese architektonicko-stavebni feSeni

CcTv cirkulace teplé vody

DN Jjmenovita svétlost

CHUC chranéné dnikova cesta

PE polyethylen

% studena voda (pitna)

TV tepla voda

VZT profese vzduchotechnika a klimatizace
3 uvoD

Tento projekt fe$i rozvody SV, TV a CTV a rozvody kanalizace pro zafizovaci pfedméty v objektu A — Objekt akutni
mediciny (rekonstrukce) Svitavské nemocnice.

Projekt ZTl je zpracovan v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby.
Podklady pro zpracovani projektu trubnich rozvodi

a) Stavebni podklady

b) Pozadavky na ZTI od stavby, ZDR a VZT

c¢) Podklady poskytnuté investorem

Névaznost na ostatni projektovou dokumentaci

Na projekt ZTI navazuji objekty ARS, silnoproud

VSechny vySe uvedené provozni soubory jsou feSeny samostatnou projektovou dokumentaci.

4 VSEOBECNY POPIS

Profesni dil je tvofen nasledujicimi dilcimi celky:
-rozvody SV, TVa CTV
- rozvody splaskové kanalizace

Tyto vySe uvedené dil¢i celky budou popsany v nasledujicim.

-4/9 -
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5 TECHNICKE RESENI

5.1 Pripravné prace (demontaze)

Rekonstrukce objektu akutni mediciny — pavilonu A bude provadéna v prvni etapé stavby. Jedna se o rekonstrukci
stavajiciho provozu. ZTI bude upravovano v ramci 1PP a 1NP.

V ramci pfipravnych praci budou v dot¢enych mistech demontovany stavajici zafizovaci pfedméty a pfipojovaci potrubi
vody a kanalizace vedouci k témto ZP. Odbocky k demontovanému (bez nahrady) potrubi budou zaslepeny. Vodovodni potrubi
bude demontovano od patefnich rozvod( tak, aby slepé dseky byly co nejkratsi.

5.2 Vodovod

V rdmci rekonstrukce bude provedeno napojeni novych/ménénych zafizovacich pfedmétd na rozvody SV, TV a CTV
ha stavajici rozvody vedené pod stropem nad podhledem, popf. na stavajici stoupacky.

Na jednotlivych vétvich a na kaZzdé odbocce ze stoupaciho potrubim pfipojovaciho potrubi bude osazen kulovy kohout.
Ukonceni rozvodi vody bude vétsinou zakonceno rohovymi kohouty u dfezd a umyvadel, pfipadné uzavéry pfed ostatnimi
zafizenimi.

Jako materialu na rozvody SV, TV a CTV je navrZzeno pouZit nerezové potrubi AISI 444 (C. 1.4521) spojované
lisovacimi spojkami/tvarovkami.

Spad potrubi 0,3% k vytokovym armaturam.

5.3 Kanalizace

V objektu je provedena jako oddilna:
a) splaskova

b) destové

531 Splaskova

Odvadi splaskové odpadni vody od jednotlivych zafizovacich pfedmétu (umyvadla, dfezy, toalety a vylevky) a zafizeni
VZT (fancoily, kazetové jednotky).

Nova pfipojovaci potrubi od zafizovacich pfedmétd budou napojena na stavajici pfipojovaci a odpadni (stoupacky)
potrubi splaskové kanalizace. Odpadni vody (kondenzaty) z fancoill, kazetovych jednotek budou pfecerpavany cerpadly
kondenzatu nad podhled a PE hadi¢kou napojeny na zapachové uzavéry, s pfidavnou mechanickou zdpachovou uzavérkou,
(sifony) a dale odvedeny potrubim do stoupacek.

Stavayjici stoupaCky vedené v mistech, kde dle nové dispozice bude volny prostor budou pfesunuty do novych mist
(pficky, Sachty). Nové trasy budou vedeny pod stropem.

V ramci rekonstrukce objektu A bude docasné preloZeno stavajici svodné potrubi v 1PP objektu A vedouci smérem
k objektu C. Docasné bude vedeno pod stropem podél zépadni stény objektu A, a zausténo do Sachty SS11 na venkovni
kanalizaci (napojeni na $achtu SS11 dodavkou souboru D2.302 Pfipojky a prelozky kanalizace — hranice dodévky viz
vykresova dokumentace). Potrubi prochézejici VZT kanalem v 1PP bude tepelné izolovano nehoflavou izolaci a otapéno.
Alternativné je moZno tuto trasu ponechat jako trvalou v pfipadé odsouhlaseni VaK a investorem.

Pfipojovaci potrubi bude vedeno v pfedsténach, pfickach a pod stopem nad podhledem.

Potrubi splaskové kanalizace je navrZzeno z vicevrstvého (tichého) PP — HT potrubi. Potrubi prochézejici VZT kanalem
v 1PP je navrZeno hrdlové z nerezové oceli ¢. 1.4301 (AISI 304).

-509-
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Potrubi odvadéjici kondenzat od VZT jednotek a fancoilti je navrZeno z vicevrstvého (tichého) PP — HT potrubi.

Spéd potrubi vedeného v 1NP je navrZen min. 3% spad. Spad svodného potrubi vedeného v 1PP je navrzen min. 2%

spad.
53.2 Destova

Z objektu jsou destové vody odvadény vnéjSimi svody. Stavajici zptsob odvodnéni objektu zistava zachovan.
54 lzolace

Potrubi bude tepelné izolované tak, aby byla zaru¢ena minimalizace ztrat tepla v souladu s vyhl.¢.193/2007 Sh.
Material a tloustka jsou zvoleny dle pozadavkii souboru PBR (reakce na oheri) a ve smyslu §4 a §5 citované vyhlasky
ministerstva pramyslu a obchodu s pfihlédnutim na optimalizace tloustky izolace k investicnim nakladim a prostorovym
narokum.

Nerezova ocel
CTv, TV SV Splaskova kanalizace
Vsechny Prostory LZ2, Prostory LZ2
pn | Prostery v pFickéch v pFickach
Trubka mimo Rozvody N . VZT kanal Y .
trubky . oy a $achtach, a $achtach,
rozvodi | v prickach . v 1PP ,
v Ostatni Ostatni
pfickéch prostory prostory
124 1Z6 IZ6 -
e Mineralni Mineralni
Minerdini vina s Al vinas Al vinas Al Bez izolace
polepem
polepem polepem
18x1 15 30,0 20,0 20,0 3 5
22x1,2 | 20 | 30,0 20,0 20,0 vsechny Vsechny
28x1,2 25 40,0 20,0 20,0 dimenze dimenze
X ’ ’ ’ (d40 - d160) | (d40 - d160)
35x1,5 32 50,0 20,0 20,0
174 Mineralni vina a AL polepem
A=0,037 W/m.K pfi 50°C, A=0,044 W/m.K pfi 100°C (EN 14303:2009+A1:2013)
Protihlukova nehoflava izolace pro rozvody s rizikem kondenzace na povrchu
potrubi
126 Mineralni vina 20 mm
Mineralni vina: A=0,037 W/m.K pfi 50°C, A=0,044 W/m.K p¥i 100°C (EN
14303:200 +A1:2013)

Rozdéleni (hranice) prostor LZ2 a ostatni viz PBR
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6 BILANCE

6.1  Stavajici stav

6.1.1  Splaskova voda

Bilance stavajiciho stavu nejsou k dispozici.

6.2 Novy stav

6.21 Splaskova voda

JelikoZ se jedna o rekonstrukci stavajiciho provozu, kdy nedochazi k vyrazné zméné poctu ZP, bilance se neméni.
Zlistavayji stejné.

7 ZARIZOVACI PREDMETY

Zafizovaci pfedméty (WC, umyvadla, ...) jsou béiného provedeni pro nemocni¢ni objekty, specifikace dle
architektonického manudlu (soucést souboru ASR). Umyvadlové a dfezové vodovodni baterie jsou navrzeny stojankové
S keramickou kartusi.

8 POZARNIi ZABEZPECENI

PoZarni zabezpeceni objektu zistava stavajici beze zmén.

9 OHREV TV

Nové rozvody TV a CTV budou napojeny na stavajici rozvody vedené pod stropem nad podhledem, popf. nastavajici
stoupacky.

10 POZADAVKY NA PROFESE

10.1 Stavba

- Upravy stavebnich konstrukci v souvislosti s vedenim rozvodu kanalizace, SV, TV a CTV v pfickach.
- provést SDK obklady a kastliky pro vedeni svislych a vodorovnych Useku potrubi rozvodi vody a kanalizace

- stavebni pfipomoci = provedeni vrtanych prostup( pfes stropy a nasledné zapraveni

10.2 Provozni silnoproud

1. Otapéni svodného potrubi kanalizace (nerezové hrdlové opatfené mineraini izolaci) ve VZT kanale v 1PP.
1.1. Osa A1/1, délka potrubi cca 2 m
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11 ZKOUSKY A TESTY

Po provedeni montaZnich praci bude provedena technicka prohlidka a provedeny tlakové zkousky vnitini kanalizace
dle CSN 75 6760 a vodovodu dle CSN 75 5409.

12 UCHYCENI A ULOZENIi POTRUBI

Potrubi ZTI bude upevnéno pomoci objimek s gumovou viozkou ke skupinovym zavésum.

K upevnéni potrubi bude pouZito universalniho typizovaného upevriovaciho systému. Kompenzace potrubi pfirozena
v ohybech.

V CHUC pouzit certifikovany zavésovy material odolny poZzémimu zatizeni dle pozami zpravy.

prostupd.
Pomocné konstrukce jsou kotveny k podlaze, ke stropu a ke sténam objektu.

Pfi uchycovani potrubi nutno dodrZet montazni doporuceni vyrobce potrubi.

13 UPOZORNENI

Vsechny kovové pfedméty nutno uzemnit.

Dopojeni zafizeni technologie bude provedeno az po montazi v ramci technologie!
Montaz ostatnich rozvod( kanalizace a vody bude provadéna az po montazi VZT!

Pfi montazi rozvodu vody a kanalizace je nutno dodrZovat montazni pfedpisy vyrobce potrubi, hlavné tykajici se
uchyceni a kompenzace potrubi!

PRI MONTAZI JE NUTNO DODRZOVAT PRISLUSNE POZARNI A BEZPECNOSTNI PREDPISY!

13.1 Pouzité normy CSN a predpisy

CSN 75 5409 Vnitni vodovody

CSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znecisténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a v§eobecné poZadavky na
zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pritokem

CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

CSN 755911 Tlakové zkou$ky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSNEN 12056 - 1az 5 Vnitfni kanalizace — Gravitacni systémy

CSN 75 5401 Navrhovéni vodovodniho potrubi

P¥i provédéni praci je nutno dodrzovat viechny platné predpisy, CSN a vyhlasky.
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14 BEZPECNOST PRACE

Pfi provozu, udrzbé a opravach zafizeni je nutné dodrZovat veSkera bezpecnostni opatfeni vyplyvajici ze souvisejicich
norem, pfedpisti a kmenovych norem jednotlivych elementt vcetné seznameni zaméstnanct jednotlivych zaméstnavatelli
podilejicich se na realizaci stavby s moZnymi riziky ohroZeni na zdravi.

15 POKYNY PRO OBSLUHU A UDRZBU

Montaz bude provedena za pomoci lehkého kovového pracovniho leSeni s podlaZzkami.
Dale budou pfi montéZi dodrZovany tyto zasady:
e na vech potrubich bude fdné dle CSN 13 0072 oznaden druh protékajici latky,
e spoje potrubi budou provedeny vodivé (1 ks véjifové podloZzky pod hlavu a matku jednoho Sroubu u pfirubovych spojti),
e potrubni rozvody budou fadné vyspadovany a odvzdusnény dle projektové dokumentace,
o tésnici material bude pouZit dle protékajiciho média a jeho pracovni teploty a tlaku,
o vSechna ocelova potrubi budou fadné uzemnéna,

o prostupy pies stavebni konstrukce budou provedeny pii montazi. Po montazi budou prostupy fadné zacistény.

Veskeré montazni prace probéhnou za dodrzeni v§ech bezpecnostnich, hygienickych pfedpist a poZarnich predpisd.

Po skonceni montaznich praci bude potrubni systém proplachnut vodou, osazen regulacnimi armaturami a budou provedeny
pfedepsané zkousky.

Po provedeni vSech zkousek musi byt systém rozvodu znovu zprovoznén.

O v8ech zkouskach bude pofizen zapis s podpisy ztcastnénych stran.

16 ZIVOTNi PROSTREDI

Projektované vyrobky splriuji nejnovéjsi poZzadavky na ochranu Zivotniho prostfedi a bezpecnost prace. Vyrobky jsou
navrZeny tak, aby jejim provozem byl minimalizovan viiv na vSechny sloZky Zivotniho prostfedi. MnoZstvi surovin se
minimalizuje, vznik odpadl je podminén vysokymi naroky na kvalitu a Cistotu (surovin). VeSkeré odpady se shromazduji,
Skladuji, tfidi a likviduji s ohledem na moZnost recyklace pfipadné druhotného vyuZiti.
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