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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé

stavba NPK, a.s., Svitavska nemocnice,
modernizace lGzkového fondu
stavebni objekt / profesni dil OBJEKT A - OBJEKT AKUTNi MEDICINY
D.1.4 Technika prostiedi staveb
misto stavby Svitavska nemocnice, Kolldrova 7, 568 25 Svitavy
charakter stavby novostavba
ucel uZivani Zdravotnicka stavba
dotcené pozemky st.584/3, katastralni zemi Svitavy-pfedmésti [760960]
stuperi dokumentace Projektova dokumentace pro provedeni stavby dle Prilohy €. 13 k vyhlasce ¢&.
499/2006 Sb., ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sh. ve znéni poslednich novel
datum vydani 30.04.2025
Cislo zakazky 24 340_31

1.2 Zakladni udaje o stavebnikovi

jméno / nézev firmy Pardubicky kraj

adresa / sidlo firmy Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice

obchodni ddaje IC 70892822

osoby povéfené jednat ve vécech Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych - stavba:
technickych Ing. Jifi Kunt, Ph.D. nebo Kvétoslava Michalova

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych — technologie a vybaveni:
Ing. Vit Cefovsky - NPK, a.s.

1.3 Udaje a doklady o zpracovateli dokumentace

1.3.1  Udaje a doklady obchodni generalniho projektanta

jméno / nazev firmy KARLINBLOK,; s.r.o.

adresa / sidlo firmy Pernerova 659/31a, 186 00, Praha 8 - Karlin
obchodni udaje IC 02937182, DIC CZ02937182

kontaktni udaje / telefon / mail +420 737 394 052 / karlinblok@karlinblok.cz

(nebo podle vzoru jmeno.prijmeni@karlinblok.cz)

1.3.2  Jméno a pfijmeni projektanta zodpovédného za zpracovavanou éast PD

Gast dokumentace 060 USTREDNI VYTAPENI, ROZVODY TEPLA
zpracovatel Block a.s.

jméno a pfijmeni Ludék Onderka

Cislo autorizace 1301644 — CKAIT, technika prostiedi staveb
kontaktni udaje / telefon / mail +420 571 670 255 / onderka@blockers.cz
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2 UvoD

Tento projekt 060 UTV FeSi Upravy na stavajicich rozvodech topné vody pro klimatizaéni jednotky
vzduchotechniky a Ustfedni vytapéni v objektu A — Objekt akutni mediciny, Svitavska nemocnice.

Projekt je zpracovan v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby.
Podklady pro zpracovani projektu trubnich rozvodi

a) Stavebni podklady

b) Pozadavky vzduchotechniky

Navaznost na ostatni projektovou dokumentaci

Na projekt vytapéni navazuji objekty Méfeni a regulace a Silnoprouda elektrotechnika.

3 TECHNICKE RESENI

3.1 Stavajici zdroj tepla

Stavajicim zdrojem topné vody pro objekt A je objektova pfedavaci stanice (OPS) nachazejici se v mistnosti
0.12 na 1.PP objektu E1. Tato tlakové zavisla OPS je zasobovana arealovym teplovodem. Na tomto stavajicim zdroji
tepla nejsou provadény Zadné Upravy.

Parametry teplovodu:

Teplotni spad teplovodu zima (EKVIEEIM) ..o 80/60 °C
Teplotni SPAA tEPIOVOAU IEL0 .......evceeeeeiee b 65/45 °C

3.2 Upravy stavajiciho topného systému

Pfi vystavbé nového objektu C Diagnosticky a IGZkovy pavilon jsou provedeny stavebni Upravy v objektu A
Objekt akutni mediciny, ktery na objekt C navazuje. Tyto stavebni Upravy si vyzadaji také nasledujici Upravy na
stavajicich rozvodech topné vody pro klimatizacni jednotky vzduchotechniky a ustfedniho vytapéni v objektu A.

3.3 Rozvod topné vody pro ohfivace VZT jednotek

Ve strojovné VZT v 1.PP objektu v misté nového nasavaciho kanalu VZT dochazi k posunu VZT jednotky
¢.13 (viz Cast VZT). V tomto misté bude provedena Uprava systému topné vody pro VZT. Stavajici regulaéni uzel
(RU) ohfivace VZT 13 (Cerpadlo, trojcestny sméSovaci ventil s pohonem, filtr, zpétna klapka a uzavéry, vypousténi a
odvzdusnéni, potrubni propojeni, DN 32) je v kolizi s novym nasavacim kanalem. Regulaéni uzel je na sténé
mistnosti, bude pfesunuty (demontdz + zpétnd montaz) o cca 4,0 m. Ze stavajiciho pfivodniho potrubi bude
provedeno nové potrubi DN 32 mm, napojujici pfesunuty RU a pfesunutou VZT jednotku.

V 1.PP dochazi také k vybudovani komunikacniho propojeni do objektu C, stavajici rozvody systému UT
z(istavaji v tomto misté zachovany.

3.4 Ustredni vytapéni

V 1.NP objektu jsou v mistech dispozinich zmén provedeny Upravy stavajiciho systému ustfedniho vytapéni:

- demontaze 4 kpl stavajicich otopnych téles a pfipojovaciho potrubi
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NPK, a.s., Svitavska nemocnice, modernizace liizkového fondu

USTREDNI VYTAPENI, ROZVODY TEPLA - technické zprava

- instalace a napojeni 2 kpl novych otopnych télesa (designové z vertikalnich profild).
- vyména ramecku a vystupni mfizky stavajiciho podlahového konvektoru 1600/292 mm

Ve 2.NP a 3.NP dochazi k vybudovani novych dvefi do objektu C v misté stavajicich téles. Ve 2.NP je otopné
téleso pfesunuto na navazujici boéni sténu, tzn. demontaz + zpétna montaz télesa, doplnéni konzoly, ventilu
s termostatickou hlavici a Sroubeni. Ve 3.NP je téleso s pfipojovacim potrubim demontovano.

4 POTRUBI A ARMATURY, ULOZENI

Potrubi topné vody v&etné regulacnich uzl( VZT je provedeno z ocelovych trub zavitovych j.m. 11 353.1 dle
CSN 425710 (DN20 - DN50).

Potrubi Ustfedniho vytapéni je provedeno z médénych trub dle CSN EN 1057, spojovanych lisovanymi
spojkami.

Armatury jednotlivych potrubnich okruhl jsou v bézném provedeni PN 6, PN 10 a popf. PN 16 dle technické
specifikace.

Potrubi topné vody je upevnéno pomoci objimek s gumovou viozkou ke skupinovym zavésum. K upevnéni
potrubi je pouZito universalniho upeviiovaciho systému. Kompenzace potrubi je pfirozena v ohybech.

Vzdalenost zavésu ocelovych potrubi odpovida nasledujicimu:

DN 15 1,6 m DN 20 1,8 m
DN 25 21m DN 32 25m
Vzdalenost zavési médénych potrubi odpovida nasledujicimu:

15x1 1,25 m 18x1 1,5m
22x1,5 2m 28x1,5 2,25m

Pomocné konstrukce jsou kotveny k podlaze, ke stropu a ke sténdm objektu.

5 I1ZOLACE

Potrubi topné vody véetné armatur je jednotné izolovano tepelnou izolaci z minerélni vaty s hlinikovou folii na
povrchu, v tloustkach dle nasledujiciho:

DN 15 20 mm DN 20 20 mm
DN 25 20 mm DN 32 20 mm

Pfipojovaci potrubi otopnych téles je bez tepelné izolace.

6 NATERY

Ocelové potrubi topné vody, které je izolovano, je opatfeno 2x zakladnim néatérem. Médéné nebo
pozinkované potrubi je bez natérd.

Pomocné nosné konstrukce jsou opatfeny 1x zakladnim a 2x vrchnim natérem, stavebnicové zavésné prvky,
pokud nejsou povrchové upraveny jinak (napf. zinkovanim), opatfit 1x zékladnim a 2x vrchnim natérem. Odstiny
natéri dle dispozic investora.

Zafizeni a armatury, pokud nejsou jinak povrchové upraveny (zinkovani, niklovani, atd...) jsou opatfeny
natérem od vyrobcl zafizeni.
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7 POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE

7.1 Méreni a regulace

- ve strojovné VZT v 1.PP, kde bude pfesunuty stavajici regulacni uzel ohfivate VZT jednotky €.13 (posun na sténé
o0 cca 4,0 m), provést Upravu kabelaZe napajeni a ovladani Cerpadla a pohonu trojcestného sméSovaciho ventilu
uzlu

7.2 Stavba

- provedeni prostupl pies stény pro vedeni rozvodu vytapéni a nasledné zapraveni

8 POKYNY PRO MONTAZ A VYROBU

Montaz bude provedena za pomoci lehkého kovového pracovniho leSeni s podlazkami.
Déle budou pfi montazi dodrzovany tyto zasady:
e na viech potrubich bude fadné dle CSN 13 0072 oznaden druh protékajici latky,

o spoje potrubi budou provedeny vodivé (1 ks véjifové podlozky pod hlavu a matku jednoho Sroubu u pfirubovych
spoju),

e potrubni rozvody budou fadné vyspadovany a odvzdusnény dle projektové dokumentace,
o t&snici materiél bude pouZit dle protékajiciho média a jeho pracovni teploty a tlaku,
o ochranné pospojovani ¢erpadel bude provedeno tak, aby bylo fadné umoznéno ovladani uzaviracich armatur,

e montaz zafizeni a ob&hovych Cerpadel musi odpovidat provoznim a montaZznim pfedpisim vyrobce. Na
elektronickych obéhovych Cerpadlech se po montaZi a oziveni dle montaznich a provoznich pfedpist vyrobce
¢erpadel nastavi pracovni bod Cerpadla a zpuisob regulace Cerpadia.

o vSechna ocelova potrubi budou fadné uzemnéna,
e potrubi bude dodano, montovano dle CSN EN 13 480,

o prostupy pfes stavebni konstrukce budou provedeny pfi montazi. Po montazi budou prostupy fadné zacistény,

VeSkeré montdzni prace prob&hnou za dodrzeni vSech bezpecnostnich, hygienickych pfedpisi a pozarnich
pfedpisU.
Po skonéeni montaznich praci bude potrubni systém proplachnut vodou, osazen regulacnimi armaturami a budou

provedeny predepsané zkouSky. Nastaveni vyvaZovacich ventili se provede dle projektové dokumentace pfi
zkuSebnim provozu soucasné s méfenim pritoku a tlakové ztraty na téchto armaturach.

Po provedeni vSech zkouSek musi byt systém rozvodu znovu zprovoznén.

0O v3ech zkouskach bude pofizen zapis s podpisy zu€astnénych stran.
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9 ZKOUSKY A TESTY

Nazev zkousky Vychozi predpis
POVINNE ZKOUSKY ]
- stavebni zkouska Provést dle dfivéjsi CSN 13 0020. ¢lanek 428 az 430. Neni dnes stanovena

CSN, je véak NUTNA, je tfeba provést kontrolu systému (potrubi a armatury) a
zafizeni zda je namontovan dle projektové dokumentace

- proplach potrubi CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovéach —Projektovani a montaz ¢l. 8.1

- zkouska tésnosti @SN 06 0310 Tepelné soustavy v budovach —Projektovani a montaz cl. 8.2
CSN EN 1264-4 Podlahové vytapéni - Soustavy a komponenty - Cast 4: Montaz

- provozni dilataéni zkouska | CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovach —Projektovani a montaz ¢l. 8.3

10 BEZPECNOST PRACE

Dodrzovat bezpecnost prace dle platnych pravnich pfedpist v dobé realizace.

Zdravotni ¢ast

Projekt respektuje veskeré pozadavky platnych hygienickych pfedpisu.

Bezpecnost prace

PFi provozu, udrzbé a opravach zafizeni je nutné dodrzovat veSkera bezpecnostni opatfeni vyplyvajici ze
souvisejicich norem, predpisi a kmenovych norem jednotlivych elementl vcetné seznadmeni zaméstnancl
jednotlivych zaméstnavatelll podilejicich se na realizaci stavby s moznymi riziky ohrozeni na zdravi.

11 ZIVOTNIi PROSTREDI

Projektované vyrobky spliiuji nejnovéjSi pozadavky na ochranu zivotniho prostfedi a bezpecnost préce.
Vyrobky jsou navrzeny tak, aby jejim provozem byl minimalizovan vliv na vSechny slozky zivotniho prostfedi.
Mnozstvi surovin se minimalizuje, vznik odpadu je podminén vysokymi naroky na kvalitu a Cistotu (surovin). Veskeré
odpady se shromazduiji, skladuji, tfidi a likviduji s ohledem na mozZnost recyklace pfipadné druhotného vyuziti.
Spotfeba energie navrhem novych technologii a technického zabezpe&eni klesa.

12 SOUVISEJiCi A CITOVANE NORMY, PRAVNi PREDPISY

Normy
CSNENISO 156 07 - Stanoveni a schvalovani postup(i svafovani kovovych materialii - Véeobecna pravidla.
CSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz
CSN 130010 - Potrubi a armatury. Jmenovité tlaky a pracovni pretlaky
CSN 13 480 - Kovova primyslova potrubi
CSN 13 0072 - Potrubi. Oznacovani potrubi podle provozni tekutiny
CSN 130108 - Potrubi. Provoz a udrZba potrubi. Technické pfedpisy
CSN 13 3060-4 - PrOmyslové armatury. Technické pfedpisy
Cast 4 — Dokumentace armatur
CSN 425710 - Trubky ocelové zavitové béZné. Rozméry
CSN 42 5715 - Trubky ocelové bezesvé tvafené za tepla. Rozméry
Pravni predpisy
Viyhlaska 48/1982 Sb. Viyhlaska, kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajiSténi bezpeCnosti prace a

technickych zafizeni.
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