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1 IDENTIFIKACNI UDAJE
1.1 Udaje o stavhé
stavba NPK, a.s., Svitavska nemocnice,
modernizace lizkového fondu
stavebni objekt / D1.A OBJEKT A - OBJEKT AKUTNI MEDICINY
profesni dil D.D1.A.100 Méfeni a regulace
misto stavby Svitavska nemocnice, Kollarova 7, 568 25 Svitavy
charakter stavby Rekonstrukce
ucel uzivani Zdravotnicka stavba
stupen Projektova dokumentace pro provedeni stavby
dokumentace
datum vydani 21.07.2025
Cislo zakazky
1.2  Zakladni udaje o stavebnikovi

Jjméno / nézev firmy

adresa / sidlo firmy

obchodni tdaje

osoby povéfené jednat ve
vécech technickych

Pardubicky kraj

Komenského ndmésti 125, 532 11 Pardubice

IC 70892822

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych - stavba:

Ing. Jifi Kunt, Ph.D. nebo Kvétoslava Michalova

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych — technologie a vybaveni:
Ing. Vit Cefovsky - NPK, a.s.

1.3  Udaje a doklady o zpracovateli dokumentace

1.3.1

13.2

Udaje a doklady obchodni generalniho projektanta

jméno / nézev firmy

adresa / sidlo firmy
obchodni tdaje
kontaktni tdaje / telefon / mail

KARLINBLOK,; s.r.o.

Pernerova 659/31a, 186 00, Praha 8 — Karlin

IC 02937182, DIC CZ02937182

+420 737 394 052 / karlinblok@karlinblok.cz
(nebo podle vzoru jmeno.prijmeni@karlinblok.cz)

Jméno a prijmeni projektanta zodpovédného za zpracovavanou ¢ast PD

cast dokumentace
zpracovatel
jméno a pfijmeni

kontaktni udaje / telefon
/ mail

Integrovany systém fizeni
Sunnymont, s.r.o.
Ing.Viktor Svagr

+420 774 440 446
info@sunnymont.cz
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2 UvoD

Projekt feSi dokumentaci pro vybér dodavatele. Projektant pfedpoklada, ze uéastnik vybérového Fizeni je odborné
zplsobila stavebni firma a proto odpovédnosti UCastnika vybérového Fizeni je, aby pfesné stanovil rozsah praci
prostfednictvim prozkoumani a prodiskutovani veskeré dokumentace s pfislusnymi stranami. Zadné naroky na zakladé
chybéjici znalosti nebudou uznany.

Rozumi se, Ze v dobé vybérového fizeni nebude projektova dokumentace nutné kompletni v kazdém detailu a Zhotovitel
bude nucen ucinit projektové odhady ohledné praci. Jestlize v pribéhu vybérového fizeni a vystavby se ukazou tyto
odhady nespravnymi nebo budou potfebovat pozménit, pljde to na pinou odpovédnost Zhotovitele a ne Projektanta ani
Objednatele.

Zhotovitel doplni poskytnuté informace svymi vlastnimi znalostmi a zkuSenostmi tak, aby mohl pfipravit nabidku a je pinou
Zhotovitelovou zodpovédnosti u€init potfebné dotazy, jak to pro tento uéel povazuje za nutné.

Je povinnosti Zhotovitele opatfit si vSechny potfebné informace tak, aby mohl predlozit pevnou cenu a kvalifikovanou
nabidku, podle které zhotovi stavbu podle pozadavkd Objednatele.

V pfipadé, ze Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv polozky obsazené v cenové nabidce, je nutné je k této cenové nabidce
pfilozit. Ty cenové nabidky, které budou postradat dodatecné specifikace, budou pokladany za plné porozuméné
pozadavkim Objednatele, bez jakychkoliv dodatku.

Je pozadovano, zvlasté u vyrobk( PSV, podrobné popsani téchto vyrobkl (véetné specifikace jejich vyrobcl), jez byly
pouZzity pfi sestavovani nabidkové ceny.

Zavazek Zhotovitele je vybudovat dilo kompletni ve vSech femeslech, i kdyby projektova dokumentace pro vybérové fizeni
cokoliv opomenula. V pfipadé, Ze dle minéni nabizejiciho je tomu tak, musi toto uvést pfi podani nabidky. Jestlize tak
neucini, pfedpoklada se, Ze zahrnul vée nutné pro vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veSkeré materialy pouZivané pfi vystavbé jsou v souladu s projektovou dokumentaci,
odpovidajicimi ¢eskymi normami a platnymi vyhlaSkami. Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit, Ze vSechny importované
materialy a zafizeni maji platné Ceské certifikaty a Ze jsou v souladu s relevantnimi predpisy CSN a zkuebnimi
pozadavky.

Projektant na zakladé povéfeni Objednatelem bude mit svrchovanou pravomoc pfi feSeni vSech zaleZitosti a pfipadnych
neshod tykajicich se kvality materialu.
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3 SEZNAM POUZITYCH NOREM A PREDPISU

Dokumentace a dodavka je provedena podle platnych zakond, vyhladek a podle predpist CSN a EN platnych v dobé
zpracovani, zejména:

>
>
>

CSN 33 0010 ed.2 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni - Rozdéleni a pojmy

CSN EN 60038 Jmenovita napéti CENELEC

CSN 33 1310 ed. 2 Bezpednostni pozadavky na elektrické instalace a spotebice uréené k uzivani osobami bez
elektrotechnické kvalifikace

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy - Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-4-46, ed. 3 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni — Cast 4-46: Bezpetnost — Odpojovani a
spinani

CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace budov - Cast 1 : Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik,
definice

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro zajisténi bezpetnosti -
Ochrana pied urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-43: Bezpegnost-Ochrana pied nadproudy
CSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpe&nost, Kapitola 47: Pouziti
ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpecnosti, Oddil 473: Opatfeni k ochrané proti nadprouddm

CSN 33 2000-4-482 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 4: Bezpecnost - Kapitola 48: Vybér
ochrannych opatfeni podle vnéjSich vlivi - Oddil 482: Ochrana proti pozaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo
nebezpedim

CSN 33 2000-5-51, ed.3 Elektricka instalace nizkého napéti — Cast 5-51: \iybér a stavba el. zafizeni - Véeobecné
pfedpisy

CSN 33 2000-5-52, ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-54, ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: iybér a stavba elektrickych zafizeni -
Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 34 7409 Systém znadeni kabel(i a vodicu

CSN EN 50110-1, ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné pozadavky

CSN EN 60445 ed. 4 Zakladni a bezpegnostni zasady pro rozhrani ¢lovék-stroj, znageni a identifikaci - Identifikace
svorek pfedmétd, koncli vodic¢l a vodicd

CSN EN 60529 Stupné ochrany krytem (kryti — IP kod)

CSN EN 61140 ed. 3 Ochrana pred trazem elektrickym proudem - Spole¢na hlediska pro instalaci a zafizeni
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4 POPIS RESENI

Pouzity fidici systém bude zabezpetovat ekonomické vyuziti technologickych zafizeni v zavislosti na pozadovaném Case
provozu, teplotnich podminkach vnéjSich i vnitfnich. Zajisti nepfetrZitou kontrolu provozu a Usporu nakladli na energie.
VeSkeré zmény stavu zafizeni, havarijni poruchy, mezni hodnoty atd. budou signalizovany. Centralni fidici systém
umoziuje svoji modularnosti jeho pfipadné dal$i rozSifeni.

Novy systém MaR musi byt schopen komunikovat se stavajicim systémem pomoci protokolu BACNet nebo C-BUS.

41 POPIS UPRAV VZDUCHOTECHNIKY
V tomto stavajicim objektu dojde k Upravam dispozice na podlazich 1NP, 2NP a 3NP. Na 2NP a 3NP dojde pouze k
drobné Upravé v ¢asti chodby 2.11b a 3.49b. V téchto Castech dojde pouze k pfipadnému posunu a Upravé distribuce
vzduchu u stavaijicich vzduchotechnickych zafizeni.
Na 1NP bude nové upravena vétsi ¢ast dispozice, kdy dojde v této Easti k Upravé distribuce vzduchu a k Upravam potrubich
rozvod(i nad podhledem u stavajiciho vzduchotechnického zafizeni obsluhujiciho tento prostor.
Veskeré uvazované Upravy v tomto objektu se tykaji pouze stavajicich zafizeni, nebude zde dopliiovano Zadné nové
zafizeni. Vétrani jednotlivych mistnosti bude splfiovat hygienické pozadavky davky &erstvého vzduchu na osobu dle
platnych nafizeni a norem.

4.2 POPIS UPRAV USTREDNIHO VYTAPENI
V prvni etapé bude provedena demolice objektu Rychlé zachranné sluzby (RZS) a bude provedena vystavba nového
objektu C, ktery na objekt A stavebné navazuije.
V rekonstruované Casti objektu A Pavilon akutni péce, ktera navazuje na objekt C, budou provedeny Upravy stavajici
otopné soustavy. Jedna se hlavné o 1.NP, kde budou v misté dispozi¢nich zmén provedeny demontaze stavajicich
pfipojovacich potrubi a otopnych téles (cca 6 kpl) a budou zde dopojena nové otopna télesa (cca 5 ks).
V 1.PP dochazi k vybudovani komunikaéniho propojeni do objektu C, stavajici rozvody systému UT zlstavaji zachovany.
V objektu A bude provedeno odpojeni a demontovani stavajicich rozvodd topné vody v misté kolizi a dispozicnich zmén,
pfivodu vytapéni RZS, demontaze rozvodd v demolovaném objektu RZS.

4.2 Pozadavky profesi

421 Pozadavky profese UTV
Ve strojovné VZT v 1.PP se méni poloha VZT 13, zéroved bude pfesunuty stavajici regulacni uzel RU ohfivace VZT
jednotky €.13 (posun na sténé o cca 4,0 m) = v MaR provést upravu (prodlouzeni) stavajici kabelaze napajeni a
ovladani Cerpadla a pohonu trojcestného sméSovaciho ventilu uzlu.

4.2.2 Pozadavky profese VZT

V objektu dochazi k instalaci novych klimatizaCnich jednotek, které budou pfes komunikacni linku pfipojeny do systému
MaR. Klimatiza¢ni jednotky budou komunikaéni linkou ModBus propojeny s rozvadééem RM.1PP.C1.01 v objektu C.
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ZAVER

Projekt byl zpracovan podle sou€asné platnych norem. Na provozovaném zafizeni musi byt provadéna pravidelna tdrzba
a servis odborné zpUsobilou firmou.

Dodavatel je povinen dodrzet vSechny pozadavky dotéenych organu, které jsou soucasti stavebniho a izemniho fizeni.
Pokud budou zjistény odliSnosti od udaji uvedenych v projektu, je nutné se spojit s projektantem a provést pfipadné
korekce podle skuteéného stavu. Pokud provede dodavatel stavby jakékoli zmény, odliSujici se od zpracované platné
projektové dokumentace bez pisemného svoleni projektanta, pfebira plnou zodpovédnost za dodavku v piném rozsahu.
Dodavatel stavby je povinen predat investorovi projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby, ktera musi byt
samostatné zpracovana.

Pfi pfedani stavby bude povinnosti dodavatele montaZnich praci pfedat odbérateli dokumentaci skute¢ného provedeni,
technické podminky provozu strojii a zafizeni a manipulaéni fad pro vSechny systémy dodavky. Na zakladé téchto
podkladu si uZivatel zpracuje provozni fad pro kazdou provozni soustavu.

Zhotovitel jako odborné firma musi prostudovat projekt a pfedem, pfed vlastni realizaci upozornit projektanta na zjisténé
chyby a nedostatky. Pfilozeny vykaz vymér a rozpocet je orientacni. Skutecné vyméry je nutné zaméfit na stavbé podle
skuteCnych délek a kusli osazenych na stavbé.
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