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KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

S

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

VN-T-01

VN-X-01

VE-T-01

VE-X-01

LEGENDA REKONSTRUKČNÍCH ZÁSAHŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ A VÝROBKŮ

TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - viz dokumentace vnitřního vybavení

ZNAČENÍ PRVKU DLE DRUHU:

OSTATNÍ PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - viz dokumentace vnitřního vybavení

LEGENDA

REPASOVANÉ KONSTRUKCE

NAVRHOVANÝ NÁBYTEK A PRVKY EXPOZICE

VNITŘNÍ VYBAVENÍ NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA

TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - viz dokumentace vnitřního vybavení

OSTATNÍ PRVKY VNITŘNÍHO VYBAVENÍ - viz dokumentace vnitřního vybavení

VNITŘNÍ VYBAVENÍ EXPOZICE

RESTAUROVANÉ KONSTRUKCE

NOVÉ, NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - ETAPA 1b

NOVÉ, NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - ETAPA 1a

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZDIVO Z DĚROVANÝCH CIHEL
(např. POROTHERM 15 PD NA MALTU M10)

KÁMEN, ZDIVO KAMENNÉ

SKLENĚNÁ PŘÍČKA

LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT

MŘÍŽ ANGLICKÉHO DVORKU

3-1.02

3-1.03

3-1.04

3-1.05

3-1.06

3-1.07

3-1.08

3-1.09

3-1.10

3-1.11

3-1.12

3-1.13

ZÁZEMÍ PRO NOČNÍ OSTRAHU

CHODBA

CHODBA

CHODBA

DEPOZITÁŘ

DEPOZITÁŘ

DEPOZITÁŘ

VSTUP

ZÁZEMÍ ZAMĚTNANCŮ

EXPOZIČNÍ PROSTOR

SCHODIŠŤOVÁ HALA

HLAVNí SCHODIŠTĚ

36,42

11,97

12,55

7,35

14,68

14,50

14,40

37,70

39,59

73,12

54,12

37,83

51,00

16,80

17,60

10,30

20,55

20,30

20,20

37,70

55,44

102,37

52,32

43,50

2,32 -
3,24

0,00 -
3,45

2,00 -
2,20

2,00 -
3,55

3,37 -
3,54

3,40 -
3,54

3,41 -
3,54

3,42

0,00 -
3,64

0,00 -
3,16

3,98

7,76

28,70

15,11

22,78

13,54

16,39

16,26

15,78

28,71

73,00

38,03

39,33

34,51

POZNÁMKY
1. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PLATNÉ VYHLÁŠKY O DOKUMENTACI

STAVEB, SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNĚ TECHNICKÁ
DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PREFABRIKÁTŮ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE. DODAVATELSKOU
DOKUMENTACI ZPRACUJE V PLNÉM ROZSAHU GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL STAVBY. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE DÁLE
DOKUMENTACE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ.

2. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA PODLE PLATNÝCH LEGISLATIVNÍCH PODKLADŮ A TECHNICKÝCH NOREM, POKUD TO NENÍ
V ROZPORU S POŽADAVKY PAMÁTKOVÉ PÉČE A ZÁSADAMI OCHRANY PAMÁTKOVÉ HODNOTY OBJEKTU.

3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍHO STAVU INFORMACÍ A ZNALOSTÍ O OBJEKTU
V  ČASE PROJEKČNÍCH PRACÍ (2021/2023), VZHLEDEM K CHARAKTERU PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU A JEHO
AKTUÁLNÍMU PROVOZU NEMOHLY BÝT ZPRACOVÁNY KOMPLETNÍ PRŮZKUMY ZEJMÉNA DESTRUKTIVNÍHO CHARAKTERU
A PRŮZKUMY NEPŘÍSTUPNÝCH PROSTOR.

4. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI STAR PARDUBICE Z r. 2007
5. BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A KLENEB, PODCHYTÁVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝSTAVBU NOVÝCH NOSNÝCH

KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE DOKUMENTACE A POSTUPU PRACÍ POPSANÉM VE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI.
6. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI NÁLEZOVÉ SITUACE, POŽADAVKŮ NA ZMĚNY ŘEŠENÍ ČI ROZPORŮ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

S  DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA STAVBY, ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA A ODPOVĚDNÉ
PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.

7. VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY, RESP. REALIZACÍ
NAVRŽENÝCH PRACÍ.

8. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH A ZEMNÍCH PRACÍ BUDE VYTYČENA POLOHA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
9. VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE VČETNĚ VÝKOPŮ V KLENBÁCH BUDOU PROVÁDĚNY POD ARCHEOLOGICKÝM DOHLEDEM.
10. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KOORDINOVAT SE VŠEMI PROFESEMI.
11. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ MATERIÁLY, VČETNĚ JEJICH ÚPRAV A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, BUDOU NA STAVBĚ VZORKOVÁNY

A ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM, ZÁSTUPCI STAVEBNÍKA A ODPOVĚDNÝMI PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.
12. NOVÉ ZDIVO BUDE DŮKLADNĚ PROVAZOVÁNO DO KAPES VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU.
13. VEŠKERÉ HISTORICKÉ POVRCHY, KONSTRUKCE A UMĚLECKO-ŘEMESLNÉ PRVKY BUDOU DŮSLEDNĚ MECHANICKY

OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM, PŘÍPADNÁ POŠKOZENÍ BUDOU OPRAVENA NA NÁKLADY ZHOTOVITELE.
14. VEŠKERÝ PŮVODNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL A DEMONTOVANÉ HISTORICKÉ PRVKY, KTERÉ NEBUDOU OPĚTOVNĚ VYUŽITY PŘI

REALIZACI STAVBY, BUDOU ROZTŘÍDĚNY, OČISTĚNY A ULOŽENY DLE POKYNU ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA.
15. NEJMÉNĚ 70% (HMOTNOSTNÍCH) STAVEBNÍHO A DEMOLIČNÍHO ODPADU, NEKLASIFIKOVANÉHO JAKO NEBEZPEČNÝ,

VZNIKLÉHO NA STAVENIŠTI MUSÍ BÝT PŘIPRAVENO K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ, RECYKLACI A K JINÝM DRUHŮM
MATERIÁLOVÉHO VYUŽITÍ, VČETNĚ ZÁSYPŮ, PŘI NICHŽ JSOU JINÉ MATERIÁLY NAHRAZENY ODPADEM, V SOULADU
S HIERARCHIÍ ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A PROTOKOLEM EU PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM A DEMOLIČNÍM ODPADEM.

16. PROVEDENÍ VEŠKERÝCH ROZVODŮ INSTALACÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ BUDOVY (ZTI, ELEKTRO, VYTÁPĚNÍ, VZT) MUSÍ BÝT
VYUŽITY STÁVAJÍCÍ TRASY, NEBO PROSTORY K TOMU URČENÉ A SCHVÁLENÉ, NESMÍ DOCHÁZET K SVÉVOLNÉMU PORUŠENÍ
A ZÁSAHŮM DO PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH KONSTRUKCÍ.

17. STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST, PRŮRAZY A DRÁŽKY PROVÁDĚT DLE PROJEKTU PROFESÍ. PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY
JSOU DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PBŘ.

18.  DILATAČNÍ A NAPOJOVACÍ SPÁRY KONSTRUKCÍ BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ.
19. V NAVRHOVANÝCH MONTOVANÝCH PŘÍČKÁCH, PŘEDSTĚNÁCH A PODHLEDECH BUDOU PŘEDEM PŘIPRAVENY NÁLEŽITÉ

VÝZTUHY PRO OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ.
20. ROZSAH SANAČNÍCH PRACÍ BUDE UPŘESNĚN ODBORNÝM PRACOVNÍKEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ Z LEŠENÍ. POTÉ BUDE

VYHODNOCEN A ODSOUHLASEN KONEČNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP A ROZSAH PRACÍ.
21. DRUH SANACE PLATÍ VŽDY PRO CELOU DÉLKU A VÝŠKU STĚNY, VČETNĚ VÝKLENKŮ, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

Tabulka místností 1.NP - stávající, navrhované – etapa 1.a

Č. Název místnosti
Geometrické parametry místnosti

Plocha
podlahy

[m2]

Plocha
stropu
[m2]

Světlá
výška [m]

Obvod
[m]

ID revize ID změny Popis Datum Vydal

REV01 Z05 Z05 - Ostatní prvky X - přidán infopanel VE-X-13b ve
variantním umístění 29.10.2024 Masák & Partner

1:100

POZIČNÍ VÝKRES 1.NP VNITŘNÍ VYBAVENÍ - NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM, VSTUP DO EXPOZICE (1:100)

Tabulka místností části půdorysu 1.NP

Dominika Jeřábová
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