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akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLADU A UBYTOVNY 

  NA STAVEBNÍ PARCELE Č. 1565 V K.Ú. ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

zak. číslo : 01/2016 
investor  : Nemocnice Pardubického kraje, a.s., pracoviště Orlickoústecká nemocnice, 
  Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Uspořádání pracovní studie 
Zpracovaná a označená studie slouží účelům úvodních jednání a pro získání představy objednatele o 
možném způsobu využití daného objektu. Již v této fázi je studie zhotovena v souladu se stavebním 
zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškami č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a č. 268/2009 Sb. O 
obecných technických požadavcích na výstavbu. 
 
  S E Z N A M   P Ř Í L O H 
 

  A. Průvodní zpráva 
  B. Situace    1 : 500 
  C. Výkresová část :  
  1. Půdorys přízemí  1 : 50 
  2. Půdorys 1. patra  1 : 50 
  3. Řez A - A  1 : 50 
  4. Perspektivy 
  5. Axonometrie 
  6. Zákres do fotografie 
 

Studie je zhotovena v počtu 4 paré. 
 
 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
1. identifikace stavby 
- objednatel : Nemocnice Pardubického kraje, a.s., pracoviště Orlickoústecká nemocnice 
  Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí 
- projektant : Ing. arch. Petr Kulda – TIPOS, Dukelská 324, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- číslo živnostenského listu : 230/007111/201   IČ : 18837930   osvědčení o autorizaci č.j. : 01 868/93 
  tel. : 465 523 086      mobil : 602 305 538      e-mail : kulda.petr@atlas.cz 
- kreslil : Tomáš Žďárský, Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí     mobil : 602 438 183 
- druh stavby : stavební úpravy (vnitřní dispoziční úpravy + zateplení obvodového pláště a střechy) 
- základní charakteristika objektu : nepodsklepený dvoupodlažní  objekt v půdorysném uspořádání do 
obdélníka s plochou střechou 
- zastavěná plocha : ~ 462 m2 
- obestavěný prostor : ~ 3095 m3 
- orientační hodnota stavby : ~ 9 974 000,- Kč (bez DPH) 
 
2. technická infrastruktura 
Příjezd resp. přístup k objektu je možný v rámci areálu nemocnice. Součástí objektu jsou i zpevněné 
plochy. Objekt je napojen na rozvody elektrické energie, centrálního vytápění a TUV, vody a jednot-
né kanalizace v rámci areálu nemocnice.  Parkování osobních automobilů je stávající podél severní a 
východní strany objektu. 
 
3. urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 
Objekt (sklad zdravotnického materiálu + ubytovna) se nachází v jižní části areálu Ústeckoorlické ne-
mocnice. Studie revitalizace zachovává základní hmotové členění objektu, který řeší novým způso-
bem v dispozicích a vnitřních i vnějších povrchových úpravách. Barevné řešení fasád je navrženo ve 
dvou odstínech šedomodré barvy. Související pozemky zůstávají prakticky beze změn. 
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4. technické řešení s popisem pozemních staveb 
Technické řešení objektu lze je charakterizovat jako standardně obtížné, navržené při zachování 
všech dispozičních a funkčních požadavků poměrně jednoduše a díky tomu v důsledku i relativně 
úsporně. Bude snahou zachovat co nejvíce současných konstrukcí a vyhnout se komplikovaným ře-
šením. Součástí stavebních úprav bude i odstranění nedalekého skladu plynů a související úprava 
zpevněných ploch kolem objektu. 
 
5. řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
Přístup resp. příjezd k objektu je bezbariérový. S ohledem na předpokládaný provoz není s bezbarié-
rovým řešením objektu uvažováno. 
 
6. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
V přízemí je umístěn sklad zdravotnického materiálu, v 1. patře se nachází ubytovna zdravotnického 
personálu. 
Sociální zařízení zůstávajíc bez dispozičních změn a jsou navržena v potřebných počtech a dimen-
zích.  
Úklidové místnosti obsahují výlevku, umyvadlo a police pro uskladnění úklidových prostředků.  
Teplá užitková voda pro veškerá umyvadla a dřez je připravována dálkově v sousední budově inter-
ního oddělení. 
Podlahy v sociálních zařízeních budou tvořeny dlažbami, stěny budou obloženy keramickými obklady.  
Odvětrání WC a úklidové místnosti v přízemí je navrženo nucené do fasády. 
Odvětrání všech ostatních místností v přízemí je přirozené okny do fasád. 
Odvětrání předsíňky a WC v 1. patře je navrženo nucené do fasády. 
Odvětrání všech ostatních místností v 1. patře je přirozené okny do fasád. 
Osvětlení WC a úklidové místnosti v přízemí je umělé. 
Osvětlení všech ostatních místností v přízemí je přirozené okny v kombinaci s umělým osvětlením. 
Osvětlení předsíňky a WC v 1. patře je umělé. 
Osvětlení všech ostatních místností v 1. patře je přirozené okny v kombinaci s umělým osvětlením. 
Ochrana zdraví v objektu bude probíhat v souladu s příslušnými vyhláškami a předpisy.  
Životní prostředí nebude navrhovanými stavebními úpravami nijak výrazněji dotčeno. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
Tepelně technické parametry objektu budou odpovídat všem současným požadavkům a normám. Je 
předpokládáno zateplení fasád celého objektu např. extrudovaným polystyrénem EPS včetně výměny 
všech oken a dveří a rovněž zateplení ploché střechy.  
 
8. Stavebně konstrukční část 
8.1. Svislé konstrukce 
- obvodové zdivo přízemí a 1. patro 
stávající obvodové zdivo zůstane zachováno  
- vnitřní nosné zdivo přízemí a 1. patro 
zůstane zachováno 
- příčky - přízemí  
zůstanou prakticky zachovány, budou odstraněny pouze 3 příčky 
- příčky - 1. patro 
zůstávají beze změn 
 
8.2. vodorovné konstrukce  
- podlahy v přízemí : 
stávající podlahové krytiny budou prohlédnuty a buď ponechány, nebo odstraněny a nahrazeny nový-
mi podlahovými krytinami dle dohody s investorem. Podkladní konstrukce podlah bude ponechána 
beze změn. 
- strop nad přízemím 
stávající panelový strop s osazením panelů ve dvou úrovních bude zachován. Římsa na jižní fasádě, 
tvořená vykonzolováním stropního panelu, bude odříznuta resp. odstraněna včetně dešťového žlabu, 
aby bylo možné realizovat zateplovací systém v jedné rovině. 
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- podlahy v 1. patře : 
stávající podlahové krytiny budou prohlédnuty a buď ponechány, nebo odstraněny a nahrazeny nový-
mi podlahovými krytinami dle dohody s investorem. Podkladní konstrukce podlah bude ponechána 
beze změn. 
- strop nad 1. patrem 
stávající rovný panelový strop bude zachován. 
 
8.3. povrchy  
- fasáda : 
stávající břízolitová fasáda bude prohlédnuta, opravena a použita jako podkladní vrstva pro ucelený 
zateplovací systém. Je navrženo zateplení fasád celého objektu např. extrudovaným polystyrénem 
EPS tl. ~ 12 cm. Vrchní vrstva je navržena z tenkovrstvé probarvené omítky, nejlépe silikonové (ma-
teriály. JUB, BAUMIT, CAPAROL ap.) v zrnitosti 2 (2.5) ve dvou odstínech (viz výkresy), "zatočené" 
bez jednosměrného drásání. Konkrétní odstíny budou upřesněny dle vybraného firemního vzorníku.  
- sokl : 
stávající sokl bude prohlédnut, opraven a použit jako podkladní vrstva pro ucelený zateplovací sys-
tém. Vrchní vrstva bude provedena pouze na jižní a částech východní a západní fasády z vhodné ten-
kovrstvé dekorativní akrylátové omítky z vícebarevného mramorového granulátu v zrnitosti 2,0 mm ve 
vybraném odstínu - viz pohledy. Na severní fasádě a částech východní a západní fasády sokl zhoto-
ven nebude. 
 
8.4. výplně otvorů 
- vstupní dveře : 
jsou navrženy jako nové plastové s izolačním dvojsklem   
- vnitřní dveře : 
jsou navrženy jako nové dřevěné typové nejlépe foliované, typ bude vybrán 
- vnitřní rámy od dveří : 
stávající ocelové rámy budou opraveny a zachovány 
- okna : 
všechna stávající okna budou nahrazena novými plastovými, tvar viz pohledy 
 
8.5. zabezpečení výplní otvorů 
Skla u vybraných oken a dveří budou opatřeny bezpečnostní folií, celý objekt bude osazen elektronic-
kým zabezpečovacím systémem.  
 
8.5. střešní konstrukce  
celá stávající střešní konstrukce bude odstraněna. Vyčnívající zbytky komínů budou odstraněny do 
roviny stropních panelů. Nová střešní konstrukce bude provedena jako jednoplášťová např. v systé-
mu DEKROOF 01 se spádovými klíny z EPS a střešní folií. 
 
  plochá střecha - skladba DEKROOF 01 
 - střešní krytina - folie DEKPLAN 76  - 0.2 cm 
 - separační textilie FILTEK 300  - 0.1 cm 
 - tepelná izolace EPS 100 S  - 6.0 cm 
 - spádové klíny EPS 100 S se spádem 2 %  
  (~ 2 cm/ 1 m) - 16.0 až 36.0 cm 
 - polyuretanové lepidlo (variantně mechanické kotvení)  -  0.2 cm 
 - parozábrana Glastek 40 special mineral  - 0.4 cm 
 - penetrační emulze Dekprimer   - 0.0 cm 
 - stávající stropní ŽB panel  ~ 20.0 cm 
 - stávající vápenná omítka štuková  - 2.0 cm 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   celkem ~ 44.9 až 64.9 cm 
 
8.6. klempířské prvky, žlaby, svody : 
s ohledem na prakticky bezúdržbový provoz a menší riziko krádeže během výstavby doporučuji 
použít titanzinkový plech např. Rheinzink ve vybraném dezénu. 
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9. objekt skladu plynů 
Stávající sklad plynů bude odstraněn, na jeho místě bude zhotovena zpevněná plocha. 
 
10. dispoziční řešení  
10.1. přízemí 
Stávající dispozice resp. využití jako sklad zdravotního materiálu zůstává v principu zachována, pou-
ze jsou vybourány některé příčky a odstraněno WC ve východní části.   
 
10.2. 1. patro 
Stávající dispozice resp. využití jako kancelář a ubytovna zdravotnického personálu zůstává v princi-
pu zachována, dispoziční úpravy jsou zde minimální. 
 
11. Vnitřní instalace  
11.1. splašková kanalizace 
Napojení objektu na jednotnou kanalizaci v rámci areálu nemocnice zůstává beze změn, veškeré vni-
třní rozvody splaškové kanalizace budou zhotoveny jako nové. 
 
11.2. dešťová kanalizace 
Napojení objektu na jednotnou kanalizaci v rámci areálu nemocnice zůstává beze změn, veškeré de-
šťové svody budou zhotoveny jako nové. 
 
11.2. vodovod 
Napojení objektu na vodovod v rámci areálu nemocnice zůstává beze změn, veškeré vnitřní rozvody 
vody budou zhotoveny jako nové.  
 
11.2. příprava TUV (teplé užitkové vody) 
Napojení objektu na TUV ze sousedního objektu interního oddělení zůstává beze změn. 
 
11.1. vytápění  
Princip vytápění objektu dálkovým vytápěním ze sousedního objektu interního oddělení zůstává za-
chován, napojení v přízemí bude prověřeno a zkultivováno, veškeré vnitřní rozvody topení budou pro-
vedeny jako nové. 
 
11.2. elektro 
Veškeré vnitřní rozvody elektro budou zhotoveny jako nové 
 
11.2. zabezpečení 
Objekt bude opatřen novým elektronickým zabezpečovacím systémem. 
 
11.2. hromosvod 
Stávající hromosvod bude prohlédnut a buď opraven, nebo zhotoven jako nový. 
 
12. Požární zabezpečení  
V dalším stupni projektové přípravy bude zpracováno požárně bezpečností řešení celého objektu. 
 
13. rampa u vstupu 
Stávající rampa zůstane zachována, betonová zeď bude opravena, betonová dlažba bude položena 
jako nová ve skladbě pro vozidla do 3,5 tuny. 
 
 - betonová dlažba  -  10.0 cm 
 - kladecí vrstva kamenná drť 4 – 8 mm   -  3.0 cm 
 - štěrkodrť 8 - 16 mm   -  10.0 cm 
 - štěrkodrť 16 - 32 mm   -  20.0 cm 
 - štěrkopísek 0 - 8 mm odvodněný   -  10.0 cm 
 - původní zhutněný rostlý terén 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   celkem -  53.0 cm 
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Stávající zábradlí + ochranný sloupek budou odstraněny a nahrazeny novým zábradlím i sloupkem 
v obdobných rozměrech nejlépe z ocelových pozinkovaných profilů. 
 
13. zpevněné plochy kolem objektu 
Stávající zpevněné plochy zůstanou zachovány a budou doplněny novými plochami dle dohody s in-
vestorem. Tyto plochy mohou být buď z betonové dlažby, nebo živičné. Lze doporučit skladbu pro vo-
zidla nad 3,5 tuny, vhodnou pro špatné podloží. 

 
 - betonová dlažba   - 10.0 cm 
 - kladecí vrstva štěrkodrť 4 - 8 mm   -  3.0 cm 
 - štěrkodrť 8 - 16 mm   -  5.0 cm 
 - štěrkodrť 16 - 32 mm   -  10.0 cm 
 - štěrkodrť 32 - 63 mm   -  25.0 cm 
 - štěrkopísek 0 - 8 mm   -  10.0 cm 
 - geotextilie   -  0.5 cm 
 - štěrkopísek 0 - 8 mm odvodněný   -  10.0 cm 
 - původní zhutněný rostlý terén 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  celkem   -  71.5 cm 
 
14. okapový chodníček : 
je navržen podél části severní strany nejlépe z labského kačírku do vyhloubené drážky š. 30 hl.30 cm 
s oddrenážováním z plastových flexibilních trubek Ø 100 mm , uložených v mírném spádu a vyvede-
ných směrem od objektu. Osvědčené řešení je : objekt «» okapový chodníček z labského kačírku «» 
chodníkový betonový obrubník š. 5.0 cm «» trávník. 
 
15. žebřík na plochou střechu 
Stávající žebřík je možné zachovat. 
 
16. osvětlení sousedícího parkoviště a vstupu 
Stávající světlo na rohu objektu bude odstraněno, osvětlení vstupu a parkoviště bude zajištěno 2 
novými sloupky veřejného osvětlení. 
 
 

Stávající stav - hlavní vstup Stávající stav - zespodu od lékárny  
 
 
 
 
 
 
Ústí nad Orlicí, 18.01.2016 vypracoval : Ing. arch. Petr Kulda 


