


## OBSAH :

### D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

#### D.2.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

- D.2.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
- D.2.2.2 TVAR ZÁKLADŮ
- D.2.2.3 TVAR 1.NP
- D.2.2.4 TVAR 2.NP
- D.2.2.5 TVAR 3.NP
- D.2.2.6 KONSTRUKCE KROVU

Vypracoval:		Hlavní inženýr projektu:		 Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878 +420 775 124 685 www.sinc.cz	
ING. Matúš HOLLÝ		ING. Jaroslav DVOŘÁK			
ING. Adrián ŠALACHA					
Místo stavby: Veská 21, 533 04 Sezemice (p.č. st. 38, k.ú. Veská)					
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				Paré:	
Akce: Realizace úspor energie - Dětské centrum Veská, hlavní budova		Formát:			
		Datum: 06/2016			
		Stupeň: DVZ			
		Zakáz. č.: 160101			
Objekt: SO 02 PŘÍSTAVBA VÝTAHU, ÚPRAVA ZÁP. KŘÍDLA		Měřítko:			
Výkres:				Č.v.	
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				D.2.2	