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A.   Průvodní zpráva  
 
 

1. Identifikační údaje stavby a investora   
Název stavby          :    NPK,a.s., Chrudimská nemocnice  - Parkoviště.                           
Objekt                     :    Parkoviště 
Místo                       :    Chrudim, areál nemocnice Chrudim  
Investor                   :    Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO 70892822 
Projektant               :    Ing. J. Bureš,  Kočí 178, 538 61 
Č. autorizace          :    1548, v seznamu veden pod č. 0700091  
Obor autorizace      :    pozemní a dopravní (spec. nekolejová doprava) stavby 
 
 
 
2. Údaje o umístění stavby 
    Parkoviště se nachází u v uzavřeném - oploceném areálu nemocnice Chrudim na p.p.č. 2164/10 a 2146/3, 
a 2348/1 v k.ú. Chrudim.  
    Všechny uvedené pozemky jsou ve vlastnictví investora - Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11, 
Pardubice. 
 
 
 
3) Základní údaje o stavbě  
    Účelem navržené stavby je oprava stávajícího povrchu parkoviště - parkovací plochy a jeho odvodnění. 
Parkoviště slouží a nadále bude sloužit pro parkování osobních vozidel návštěvníků a zaměstnanců nemoc-
nice v Chrudimi.  
    Parkoviště tvoří neveřejnou účelovou komunikaci, neboť se nachází v uzavřeném prostoru provo-
zovatele = vlastníka a slouží potřebě vlastníka uzavřeného prostoru. Tato komunikace není přístupná 
veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník = provozovatel uzavřeného prostoru.     
    Kapacita parkoviště činí 61 parkovací míst, z toho jsou 4 určeny pro osoby tělesně postižené. 
    Parkoviště je napojeno na stávající vnitroareálovou komunikaci.  
 
    Význam stavby  
    Význam stavby je lokální.  
 
 
a) Rozsah stavby  
    Plocha  živičná                                     -   1899,0m2 
    Vodící proužek šíře 250mm                 -       82,4m2  
    Úžlabí z bet. obrubníku šíře 150mm    -       16,5m2 
    Oprava stáv. živičného krytu                -     412,0m2 
    Plocha dlážděná z bet. zámk. dlažby   -       17,2m2 
    ------------------------------------------------------------------ 
    Celkem zpevněných ploch                   -   2427,1m2 bez obrubníků 
 
    Plocha opatřená kačírkem                   -     180,0m2 
    Zatravněno                                          -       76,0m2 
 
 
b) Dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků DOSS 
    Navržená stavba parkoviště tvoří opravu stávajícího parkoviště. Stavba je v souladu s územně plánovací 
dokumentací. Účel stavby je rovněž plně v souladu s obecně závaznými vyhláškami. 
    Podmiňující prvky stavby DOSS a správců sítí byly do projektu zapracovány. Stavba splňuje a respektuje 
obecné požadavky na výstavbu.  
 
 
c) Věcné a časové vazby na okolí 
    Stavba není věcně ani časově nikterak vázána na okolní stavby. 
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d) Předpokládaný průběh stavby     
    Předpokládané zahájení stavby    - 09/2017 
    Předpokládané dokončení stavby - 10/2020 
    Etapizace stavby není navržena. 
 
     
e) Způsob zajištění a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
    Realizací stavby nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů ochrany přírody a krajiny ve smyslu z.č.114/92Sb. 
    Při provádění stavby musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy pro práce ve stavebnictví a musí 
být postupováno dle platných předpisů a vyhlášek ČUBP a platných zákonů :      
    Zákon č. 225/2012 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
    Vyhlášku č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
    Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 
staveništích. 
    Vyhlášku č.192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., která stanoví základní poža-
davky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 
    Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
    Při všech stavebních pracích musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce, zejména dle zákona č. 
262/2006 Sb., č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591-2/2006 Sb.      
    Připomínají se zejména bezpečnostní předpisy týkající se práce pod vrchními vedeními v blízkosti 
podzemních kabelů a sítí, řádné pažení a zajištění sloupů vrchního vedení v blízkosti stavby. 
    Před zahájením stavby musí dodavatel zajistit vytyčení všech stávajících podzemních vedení.  
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  B. Souhrnná technická zpráva 
 

 
a) Zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu, měření, průzkumů a podkladů, 
včetně jejich užití v dokumentaci. 
    Proveden byl zjednodušený inženýrsko-geologický průzkum. Byly provedeny dvě kopané sondy. Sonda ve 
zpevněné ploše - penetrace 10cm, (lokálně beton 10-12cm) štěrk 20cm, písek 10cm. Sonda před stávajícím 
skladem - štěrk 15cm. 
    Podle informací zástupce investora, se v místě větší části parkoviště nacházela bývalá státní silnice, kde 
se dá předpokládat únosná zemní pláň. Podzemní voda nebyla zjištěna a nepředpokládá se. Únosnost pláně 
mimo tuto část bude prověřeno kontrolní zatěžovací zkouškou. Podle výsledků zkoušek bude konkretizováno 
opatření zlepšení únosnosti pláně.  
    Je nutné upozornit na nutnost odpojit stávající přívod elektrické energie do bývalého plechového objektu 
skladu. Elektrický kabel bude odpojen v rozvaděči v místě vrátnice a elektrického pilíře. Toto odpojení 
pravděpodobně již bylo provedeno v rámci demolice skladu, ale je nutné to prověřit !!! 
    Dojde k pokácení stávajících 4 stromků které zasahují do parkovací plochy. Obvod stromků je 12-25cm. 
    Dojde k vykácení keřů v ploše cca 40m2. 
    Rovněž dojde k odstranění stávající betonové podlahy bývalého objektu skladu, včetně části základů 
zasahujících do konstrukce plochy parkoviště.  
    Dojde k odstranění betonového povrchu parkovací plochy, betonových základových patek bývalého 
oplocení.  
    Dojde k odstranění penetračního krytu parkoviště. Štěrkové vrstvy parkoviště budou sejmuty a ponechány 
na místě do spodních konstrukcí parkoviště a na zásyp kanalizační přípojky.  
    Stavební suť a přebytečný výkopek budou vyvezeny na nejbližší příslušné regulované skládky. 
    Stavba se nenachází v záplavovém území, v památkové rezervaci nebo památkové zóně.  
 
 
b) Technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti a stability. 
 
b.1  Údaje pro návrh komunikace. 
    Návrhová úroveň porušení vozovky - D1-N-2 podle TP 170. 
  
b.2  Třída dopravního zatížení. 
    Navržená  komunikace a zpevněné plochy jsou zařazeny do třídy dopravního zatížení V.  
            
b.3  Návrh vozovky.  

Konstrukce vozovky je navržena dle ČSN, dle schválených typových skladeb uvedených v TP 170 - Navr-
hování vozovek pozemních komunikací. V daném případě není nutno návrh vozovky provádět výpočtem.  
     
b.4  Konstrukční požadavky.  
    Pláň parkoviště musí splňovat normové hodnoty – min. modul přetvárnosti 45MPa. 
    Odvodnění pláně je navrženo podélnou PVC FLEX DN 100mm drenáží zaústěnou do uličních vpustí. 
   
b.5  Stanovení hodnot modulu přetvárnosti.  
    Minimální hodnota modulu přetvárnosti pláně u pojížděných ploch  je 45MPa. 
    Minimální hodnota modulu přetvárnosti pláně u nepojížděných (pochozích)  ploch  je 30MPa. 

 
b.6  Vztahy k ostatním objektům stavby. 
    V tomto případě bude vybudovaná také kanalizační přípojka, která bude odvádět povrchové vody ze zpev-
něné plochy parkoviště do stávající kanalizace.  
    Je nutné upozornit na nutnost odpojit stávající přívod elektrické energie do bývalého plechového objektu 
skladu. Elektrický kabel bude odpojen v rozvaděči v místě vrátnice a elektrického pilíře. Toto odpojení 
pravděpodobně již bylo provedeno v rámci demolice skladu, ale je nutné to prověřit !!! 
 
b.7  Návrh zpevněných ploch 
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 Směrové řešení a příčné uspořádání 
    Navržené parkoviště se napojuje na stávající vnitroareálovou nemocniční komunikaci (vozovku) před 
objektem vrátnice. 
    Parkoviště tak tvoří samostatnou živičnou plochu, na které bude vozovka a jednotlivé parkovací stání 
vyznačeny vodorovným dopravním značením - nástřikem v bílé barvě.  
    Parkoviště tak začíná napojením na stávající vozovku u vrátnice a končí před objektem ocelového skladu 
na opačné straně. Délka tohoto úseku je 98,40m.   
    Obslužná komunikace parkoviště je široká 3,50-6,0m. Profil o šířce 6,0m je obousměrný (u vrátnice) a 
ostatní úseky jsou jednosměrné. Na komunikaci parkoviště navazují parkovací pruhy s podélným stáním a 
parkovací pásy  s kolmými (90°), šikmými (45°) parkovacími stáními. 
     Kolmé stání jsou široké 5,0m, šikmé stání 4,50-4,80m a podélné stání 2,25m. Parkovací stání kolmá a 
šikmá mají šířku 2,50 - 2,75m, parkovací stání podélná 2,25m a parkovací stání pro tělesně postižené 3,50m.        
    Téměř celé parkoviště je v podélném směru sklopeno severozápadním směrem (k vrátnici), ve spádu cca 
0,62%. Pouze poslední úsek o délce 10,0m je sklopen opačným směrem, a to z důvodu napojení na podlahu 
stávajícího skladu.  
    V příčném směru je parkoviště sklopeno jihozápadním směrem k vodícímu proužku ve sklonu 0,75%-1,0%.        
    Celý obvod parkoviště bude lemovaný vodícím proužkem v šířce 25cm a zvýšenou betonovou obrubou s 
výškou podsázky (převýšením) 10cm.  
     
    Výškové řešení          
    Niveleta parkoviště je limitovaná stávající vozovkou, vrátnicí, podlahou skladu a okolním terénem. Niveleta 
je navržena tak aby výškový průběh vozovky byl plynulý bez výraznějších změn. 
    Výškové řešení komunikace je zřejmé z výkresových příloh - podélný profil, příčných řezů a vytyčovací 
situace. Pro danou stavbu byl  zvolen výškový systém Balt po vyrovnání. 
    Navržený vypuklý lom nivelety je zaoblen výškovým obloukem o poloměru 50m. 
    Navržený vydutý lom nivelety tvoří betonové obrubníky o šířce 150mm.  
 
    Konstrukce vozovky   
    Kryt komunikace je navržen z asfaltového betonu.  
    Konstrukce vozovky je navržena na třídu dopravního zatížení V a návrhovou úroveň porušení vozovky D2 
podle TP 170. Předpokladem je dosažení min. modulu přetvárnosti na pláni Edef.2=45 Mpa.  
 
    Konstrukce pojížděné živičné - D1-N-2 
-   asfaltový beton                               ACO11   (ABS II)    40 mm             ČSN 73 6121    
-   spojovací postřik asfaltový                            (SP)          0,5kg asf/m2   ČSN 73 6121 
-   obalované kamenivo                      ACP16   (OKS I)      70 mm            ČSN 73 6121 
-   štěrkodrť                                        ŠDa        (ŠD)        150 mm            ČSN 73 6126 
-   štěrkodrť                                        ŠDb        (ŠD)        150 mm            ČSN 73 6126   Edef.2 = min.45Mpa  
    Lokálně případná úprava pláně 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    Celkem                                                                        410 mm 
 
    Oprava krytu 
-   asfaltový beton                               ACO11   (ABS II)    40 mm             ČSN 73 6121    
-   spojovací postřik asfaltový                            (SP)          0,5kg asf/m2   ČSN 73 6121 
-   obalované kamenivo                      ACP16   (OKS I)      70 mm            ČSN 73 6121 
-   vyrovnání podkladní vrstvy drc. kam.                           0-50mm            ČSN 73 6126 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    Celkem                                                                 110-160 mm 
 
    Konstrukce nepojížděné dlážděné - D2-D-1 
-   bet. zámková dlažba                   DL                              60 mm          ČSN 73 6131 
-   lože z kam drti fr. 2-5mm            L                                 30 mm          ČSN 73 6126 
-   štěrkodrť                                     ŠDb                          150 mm          ČSN 73 6126   Edef,2 = min.30Mpa 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    Celkem                                                                        240 mm                                          
 
    Min. hodnota modulu přetvárnosti pláně pojížděných komunikací a dlážděných ploch je Edef.= 45Mpa.  
    Min. hodnota modulu přetvárnosti pláně nepojížděných dlážděných ploch - chodníků je Edef.= 30Mpa.  
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V případě, že uvedená hodnota nebude dosažena, bude provedeno vhodné upravení aktivní zóny – podloží 
zeminy (zlepšení, stabilizace nebo výměna).  
 
 
    Napojení na stávající komunikaci  
    Napojení na areálovou komunikaci bude provedeno přes navržený vodící proužek v šíři 25cm. Tímto 
proužkem dojde k viditelnému vymezení hlavní - nadřazené komunikace a vedlejší komunikace - sjezdu.          
    Vzhledem k tomu, že v místě napojení na stávající vozovku je živičný kryt značně narušený - rozdrolený 
se spoustou trhlin a dále je zde rozrušený kryt z betonu, navrženo odstranění těchto stávajících krytů a 
následné zřízení nového živičného krytu. Velikost a plocha opravy je patrná ze situace. 
    Napojení na stávající komunikace bude provedeno na kolmo zaříznutou krajnici. Spára mezi stávajícími a 
navrženou vozovkou bude vyplněna modifikovanou asfaltovou zálivkou.  
 
    Zemní práce, demolice a bourací práce 
    Veškeré zemní práce jsou prováděny pro parkoviště a jeho odvodnění. K sejmutí ornice nedojde. Dojde k 
lokálnímu sejmutí drnu v tl. cca 15cm.  
    Demolice a bourací práce.  
    Je nutné upozornit na nutnost odpojit stávající přívod elektrické energie do bývalého plechového objektu 
skladu. Elektrický kabel bude odpojen v rozvaděči v místě vrátnice a elektrického pilíře. Toto odpojení 
pravděpodobně bylo provedeno v rámci demolice skladu, ale je nutné to prověřit. 
    Dojde k pokácení stávajících 4 stromků které zasahují do parkovací plochy. Průměr stromků je 12-25cm. 
    Dojde k vykácení keřů v ploše cca 40m2. 
    Rovněž dojde k odstranění stávající betonové podlahy bývalého objektu skladu, včetně části základů 
zasahujících do konstrukce plochy parkoviště.  
    Dojde k odstranění betonového povrchu parkovací plochy, betonových základových patek bývalého 
oplocení.  
    Dojde k odstranění penetračního krytu parkoviště. Štěrkové vrstvy parkoviště budou sejmuty a ponechány 
na místě do spodních konstrukcí parkoviště a na zásyp kanalizační přípojky.  
    Stavební suť a přebytečný výkopek budou vyvezeny na nejbližší příslušné regulované skládky. 
 
b.8  Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace 
    Odvodnění povrchu komunikace 
    Zpevněné plochy jsou odvodněny pomocí podélného spádu a příčných sklonů vozovky do odvodňovacího 
žlabu navrženého z betonového obrubníku šířky 150mm. Ve žlabu je navrženo 6+1=7 uličních vpustí. Voda z 
uličních vpustí bude svedena přípojkami dn 150-200 do navržené kanalizační přípojky dn 250, která je 
napojena na stávající kanalizaci, která je ukončena centrální městskou ČOV.  
 
    Bilance dešťových vod. 
    Intenzita 15-ti minutového deště p=2 činí 150 l/s/ha. 
    Odtokové součinitele byly stanoveny takto : pro asfalt - 0,90                                                                         

         Q=0,2025ha x 150l/s x 0,9 = 27,4/s   
    Navržené množství povrchové vody bude svedeno kanalizační přípojkou DN 250 o spádu 0,50%.      
 
    Odvodnění pláně komunikace - drenáž 
    V tomto případě je rovněž navržena drenáž, která bude sloužit k odvodnění pláně vozovky. Drenáž je na-
vržena z perforovaných trub z PVC FLEXI DN 100mm. Drenáž je umístěna v rýze pod vodícím proužkem. 
Drenážní trubka bude uložena na štěrkopísek a obsypána drceným kamenivem fr. 8-16mm. Celá drenážní 
rýha bude obalena filtrační geotextílií. Drenáž bude napojena na navržené uliční vpusti. Podélný spád 
drenáže kopíruje spád komunikace a činí 0,62%.  
 
b.9  Kanalizační přípojka  
    Navržena  je kanalizační přípojka DN 250mm 
    Materiál X-STREAM (WAVIN) DN 250 pevnosti min. SN10. (Při nižší pevnosti nutno obetonovat !!!) 
    Vzdálenosti a podélný spád : 
    RŠ stáv. -   RŠ1  -   43,0m  -  0,50%  
    RŠ1        -  RŠ2  -    43,0m  -  0,50%  
    Celková délka kanalizační přípojky činí  86,0m. 
    Navržená kanalizace s kapacitou Q=49,3l/s a v=1,1m/s, bez problému výše uvedené množství vody 
převede s rezervou. 
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    Zemní práce 
    Před výkopem rýhy pro kanalizaci bude provedeno odstanění stávajících konstrukčních vrstev. Zemní práce 
budou prováděny běžnou výkopovou technikou. Stěny výkopu budou zajištěny pažením proti sesutí. Vyko-
pané rýhy budou paženy zátažným pažením nebo pažícími boxy a to od hloubky 1,30m v zastavěném území a  
od hloubky 1,50m v nezastavěném území.      
    Přebytečný materiál ze zemních prací bude odvezen na určenou skládku. 
    Zajištění stavebních jam pro stavbu šachet a rýh včetně technologie provádění a jejich odvodnění pro 
stavbu bude řešeno dle technologických předpisů zhotovitele dle platných zákonů, vyhlášek a norem. 
    Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny v souladu s požadavky  
jejich správců. 
    Všechna podzemní zařízení v místech výkopů si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat 
vytyčit jejich správci. 
    V souladu s TNV 75 5402 budou výkopy případně důsledně paženy tak, aby nedošlo k narušení okolního 
krytu vozovky, resp. přilehlých budov nebo k ohrožení pracovníků ve výkopech. 
    Před zahájením zemních prací budou vytýčeny všechny stávající podzemní IS a sondami bude ověřen 
jejich průběh a výškové uspořádání. 
    Provádění podsypu, pokládka potrubí a provádění obsypů a zásypů bude probíhat rovněž v souladu s TNV 
75 5402 s důsledným hutněním, které zaručí trvalou stabilitu potrubí, vozovek a přilehlých budov. 
    Výkopy budou náležitě označeny a ochráněny zábradlím a osvětlením tak, aby nemohlo dojít k pádu osob 
do výkopů. 
 
    Uložení potrubí, montážní práce 
    Pro potrubí bude vykopána rýha o šířce min. 750mm. Na dno rýhy bude rozprostřena podkladní vrstva 
písku tl. 100mm. Po uložení potrubí bude provedeno obsypání a zasypání potrubí pískem min. 0,30m nad vr-
chol potrubí. Krytí kanalizace bude min. 1,25m. Materiál pro lože trouby - písek musí být ukládán rovnoměrně 
po vrstvách po celé šířce rýhy a musí být dobře zhutněn vhodnými mechanizačními prostředky. Pod hrdlem 
musí být vytvořeny montážní jamky. Vhodný materiál pro obsyp se rozprostře rovnoměrně po obou stranách 
trouby a vždy po vrstvách cca 0,10-0,15m se pečlivě zhutňuje. Je nepřípustné, aby v pásmu potrubí zůstaly 
nevyplněné dutiny nebo byl obsyp zhutněn nerovnoměrně. Zhutňování přímo nad troubou hutnícími stroji je 
nepřípustné. S mechanickým zhutněním nad troubou je možno začít až od tloušťky vrstvy min. 0,30m nad 
hrdlem trouby. V tomto případě lze použít pouze lehké mechanizmy. Zásyp bude proveden v komunikaci 
netříděným štěrkopískem. Montáž potrubí se bude provádět podle kladečského schématu. Při montáži potrubí 
budou dodržovány montážní předpisy vydané výrobcem potrubí. Při montáží tvarovek je třeba dbát zvláštních 
pokynů výrobce potrubí. Při stavbě budou respektovány požadavky ČSN 755401,75 5402, 73 6822. 
 
    Požadavky na obsypový materiál a míru zhutnění obsypu v zóně potrubí s krytím 80 - 120cm 
    Obsyp potrubí: 
• Potrubí bude uloženo do lože pod roznášecím úhlem α min 90º - nejprve se po stranách potrubí vytvoří 
tzv. klíny, které se ručně upěchují. Ty zabezpečí široký roznášecí úhel a zároveň zajistí oporu pro potrubí, aby 
nedošlo k jeho vychýlení při hutnění vibračním pěchem nebo deskou. 
• Potrubí obsypat materiálem s co největší pevností – např. lomovou výsevkou frakce 0-4 do úrovně 10cm 
nad vrchol potrubí. Obsyp po stranách potrubí zhutnit na hodnotu min 98 % PS . 
• Od úrovně 10cm nad vrcholem potrubí bude použita frakce lomové drti 0-32mm pro docílení větší únos-
nosti podkladu pro konstrukci vozovky. 
Způsob hutnění:  
• Po stranách potrubí doporučujeme hutnit obsyp strojně např. pomocí vibrační desky tak, aby bylo dosa-
ženo zhutnění na hodnotu min 98% PS. 
• Nad vrcholem potrubí, až do úrovně 30cm nad troubu, používejte k hutnění rovněž pouze lehkou vibrační 
desku o hmotnosti do 100kg. Výšku sypané vrstvy zvolte tak, aby po zhutnění vrstvy byla deska max 15cm 
nad vrcholem potrubí. Počet pojezdů provádějte tak dlouho až změřená hodnota E def se nebude měnit a 
zůstane konstantní.  
Pokud naměřená hodnota E def by nedosahovala požadované úrovně, je možné použít následující postup:  
• vrstvu zásypu o frakci 0-32 rozdělte na dvě vrstvy tak, aby vrstva o frakci 0-32 měla tloušťku pouze 10cm 
a horní vrstva měla zvýšenou frakci na hodnotu 0-63mm. 
 
    Revizní šachty  
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    Na kanalizačním potrubí jsou navrženy 2 kanalizační revizní šachty. Šachty budou sloužit pro prohlídky, čiš-
tění a napojení uličních vpustí. Šachty budou umístěny v komunikaci. Vrch poklopu šachty bude v rovině 
komunikace a nebude tvořit překážku.  
    Na šachty bude použito typových revizních šachet DN 1000 z železobetonových prefabrikátů s tloušťkou 
stěn 100-120mm. Dno šachet může být monolitické nebo prefabrikované (šachty dle DIN 4034/1, ČSN 
EN206-1). Šachta bude ukončena litinovým poklopem osazeným na betonovém roznášecím prstenci.  
    Šachty jsou umístěny v komunikaci a budou tak opatřeny poklopy s nosností D400.  
    Zakrytí šachet bude provedeno šachtovým poklopem s rámem z tvárné litiny, odvětrávaným, samonivelač- 
ním, kruhovým DN 600 mm na zatížení D400 dle ČSN EN 124. Skruže DN 1000 budou opatřeny vidlicovými 
stupadly dle DIN 19555. Skruže přechodové DN 600/1000 stupadly kapsovými.  
    Veškeré výrobky na kanalizaci musí být certifikovány pro příslušné použití podle aktuálně platných 
legislativních předpisů. 
 
b.10  Návrh dopravního značení, dopr. zařízení, světelných signálů, dopravní telematiku  atd.            
    Navrženy jsou nové trvalé svislé dopravní značky i značky vodorovné..  
    Pro trvalé i dočasné dopravní značení budou použity svislé dopravní značky základní velikosti, reflexní 
třídy 1, z pozinkovaného plechu. Sloupky budou provedeny z ocelových žárově zinkovaných trubek o prů-
měru 60mm s tloušťkou stěn do 3mm. Bet. základy dopravních značek budou z betonu min. třídy C 20/25.     
    Dopr. značky nesmějí zakrývat stávající dopr. značení a nesmějí zasahovat do průjezdného profilu silnice. 
    Dopravní značení je navrženo dle TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a 
TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, II vydání. Dopravní značení 
musí dále splňovat požadavky technických norem ČSN EN 12899-1.  
     
    Trvalé dopravní značení     
    Seznam navržených dopravních značek :    
    IP11 - Parkoviště (1x) - stávající 
    IP12 - Vyhrazené parkoviště s nápisem 4x (1x) 
    B2    - Zákaz vjezdu všech vozidel (1x) 
    IP4b - Jednosměrný provoz (1x) 
 
    Vodorovné dopr. značení - v01a - podélná čáry souvislá   
                                            - v04   - vodící čára  
                                            - v02b - podélná čáry přerušovaná   
                                            - v10a - stání podélné  
                                            - v10b - stání kolmé  
                                            - v10c - stání šikmé  
                                            - v10d - parkovací pruh 
                                            - v13a - šikmé rovnoběžné čáry 
                                            - v10f - vyhrazené parkoviště pro vozidlo přeprav. osobu TP (4x)  
 
 b.11  Přechodné dopravní značení 
    Přechodné dopravní značení je určeno pro dobu provádění stavebních prací. Značky budou umístěny u 
stávající vnitroareálové komunikace ve výšce min. 60cm a při jejich umístění nesmí dojít k poškození 
stávajících a navržených inženýrských sítí. 
 
b.12  Statické výpočty, statické ověření, dimenze a průřezy  
    V tomto případě se jedná o stabilitu komunikace, kde základem kvalitního díla musí být dostatečně únos- 
ná, vyspádovaná, odvodněná a zhutněná pláň, které je nutno věnovat náležitou pozornost.    
    V případě, že zkoušky modulu přetvárnosti pláně podloží zeminy Edef. budou menší jak 45MPa, bude nut-
né provést zlepšení únosnosti pláně.  
 
 
c)  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  
    Parkoviště bude nadále napojeno na areálovou komunikaci. Napojení je navrženo  přes vodící proužek v 
šíři 25cm, čímž dojde k viditelnému vymezení hlavní - nadřazené ÚK a vedlejší ÚK - sjezdu.          
    Část areálové komunikace s živičným a betonovým povrchem bude opravena a bude zde zřízen jednotný 
živičný kryt. Napojení na stávající komunikace bude provedeno na kolmo zaříznutou krajnici. Spára mezi 
stávajícími a navrženou vozovkou bude vyplněna modifikovanou asfaltovou zálivkou.  
    Parkoviště je a nadále bude napojeno na dešťovou kanalizaci a na veřejné - venkovní osvětlení. 
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d)  Vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, minimalizace negativních účin-    
     ků stavby na ŽP  
    Realizací stavby nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů ochrany přírody a krajiny ve smyslu z.č.114/92Sb. 
    Při provádění stavby musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy pro práce ve stavebnictví a musí  
být postupováno dle platných předpisů a vyhlášek ČUBP a platných zákonů. : 
    Vliv na dopravu není v tomto případě žádný, neboť parkoviště zde funguje již v současné době.   
    Organizace dopravy zůstává rovněž stávající, pouze současné živelné parkování bude upraveno.  
       Vliv stavby z hlediska otřesů a vlivů užívání komunikace v novém rozsahu na sousední stavby a 
pozemky. 
    Stavba bude mít na životní prostředí a na pacienty nemocnice (jiná okolní zástavba zde není) přechodně 
negativní vliv při realizaci stavby. Jedná se především o zvýšení hladiny hluku při zemních pracích a praš-
nosti při realizaci stavby.           
    K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet v období vlastní realizace stavby.  
    S výše uvedeným souvisí dočasně narušený faktor pohody pacientů.. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší 
je možno tento vliv hodnotit jako dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a únosný. 
    Při realizaci stavby budou přechodně vznikat otřesy při práci mechanismů. Aby otřesy a hluk byl minimali-
zován, bude investor, respektive zhotovitel při realizaci prožívat lehké mechanismy (bagr, válec, hutnící a 
vibrační desky, nákladní vozidla atd.).  
  
    Některá základní ustanovení a podmínky pro realizaci stavby z hlediska bezpečnosti staveniště a 
z hlediska veřejných zájmů. 
    V daném případě se hlavně jedná o minimalizaci hlučnosti a prašnosti stavby s ohledem na sousední 
budovu nemocnice. Hlučnost stavebních mechanismů při výstavbě v této fázi dokumentace není známa. Při 
výstavbě bude vyžadována minimální kumulace hlučných prací. Dále bude stanovena pracovní doba, bude 
vyloučena práce v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu, bude snaha o vyloučení souběhu 
nejhlučnější stavební techniky, použití méně hlučné techniky, hlučné práce budou provedeny v denních 
hodinách a v co nejkratším termínu atd.                                           
   Jakmile bude znám zhotovitel stavby, budou známé použité mechanismy, harmonogram výstavby, atd., 
mohou se upřesnit a doplnit stávající organizační a technická opatření která povedou k tomu, aby se 
maximálně omezila možnost narušení faktorů pohody sousední nemocnice.  
   Při výstavbě bude použito lehkých mechanismů (bagr, válec, hutnící, vibrační deska, nákladní vozidlo atd., 
které produkují menší hluk a vibrace.  
   Příjezd do objektu stávajícího skladu bude navrženou výstavbou omezen na nejnutnější dobu.       
   Na staveništi nebudou prováděny opravy mechanizmů. Dopravní prostředky a mechanizmy nasazené na 
staveništi musí být v takovém technickém stavu, že bude vyloučen únik paliva, náplní technických kapalin a 
maziv.  
   Zhotovitel zvolí takovou techniku, aby nedocházelo k překročení limitů pro znečištění ovzduší podle 
Zákona č. 86/2002 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb.  
   Zhotovitel musí předcházet haváriím způsobených nebezpečnými chemickými látkami podle zákona č. 
349/2004 Sb., zajistit celkovou ochranu veřejného zdraví podle zákona č.258/200 Sb. a ochranu před 
hlukem podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
     
e)  Řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění bezpečnosti při užívání  
     stavby  
    Požadavky na bezpečnost stavby samotného parkoviště - parkovací plochy nejsou kladeny. Bezpečnost 
bude částečně zajišťovat stávající veřejné osvětlení a dopravní značení.  
 
 
f)  Zásady řešení bezbariérového užívání - přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos-  
    tí pohybu a orientace  
    Navržená stavba parkoviště je řešena bezbariérově a umožňuje tak pohyb osobám tělesně postiženým. 
Řešený objekt komunikace respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
    Pro osoby tělesně postižené zde v současné době není vyhrazeno žádné parkovací stání. Navrženou 
stavbou dojde k vymezení 4 parkovacích stání pro osoby TP. Délka stání je 5,0m a šířka 3,50m.   
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    Při realizaci stavby bude na staveniště zamezen přístup nepovolaným osobám. Úpravy staveniště pro 
osoby tělesně postižené (s omezenou schopností pohybu), po dobu realizace stavby, nejsou navrženy 
vzhledem k tomu, že staveniště je mimo pohyb chodců.      
 
g)  Podklady pro vytýčení stavby  
    Výškové řešení je zřejmé z výkresových příloh - vytyčovací situace, podélného profilu a příčných řezů. 
    Pro danou stavbu byl  zvolen výškový systém Balt po vyrovnání. 
 
h)  Požárně bezpečnostní řešení 
    Stavbu není nutno chránit proti požáru. Navržené komunikace umožňují bezpečný zásah běžnými hasič-
skými zásahovými vozidly. Zpevněné plochy jsou živičné. Navržená stavba je z hlediska požárně bezpeč-
nostního řešení vyhovující. 
 
    

  D. Zásady organizace výstavby  
 
1. Technická zpráva  
 
a) Staveniště 
    Staveniště budou tvořit všechny parcely které jsou dotčené stavbou. Prostor ZS je kapacitně dostatečně 
prostorný pro skladování potřebného materiálu a manipulaci s ním. Prostor je rovněž dopravně přístupný ze 
stávající areálové komunikace. V tomto případě zde rovněž mohou být umístěny mobilní stavební buňky. 
    Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení všech podzemních vedení, dojde k jejich označení a v 
průběhu výstavy bude důsledně dbáno na jejich ochranu.  
    Veškeré skládky a deponie budou na p.p.č. 2164/10, 2146/3, 2100/1 a 2348/1. Parcely je ve vlastnictví 
investora.  
    V rámci přípravy staveniště bude z ploch dotčených výstavbou provedeno sejmutí drnu v tl. 15cm.  
    Zařízení staveniště pro provádění stavby bude zřizováno vždy pouze v nejnutnějším a současně minimál-
ním rozsahu (řešení zhotovitel stavby).  
    Předkládaná stavba není dělena do etap.  
    Staveniště bude oploceno nebo ohrazeno a nepovolaným osobám bude na staveniště vstup zakázán. 
 
    Významné sítě technické infrastruktury  
    Je nutné upozornit na nutnost odpojit stávající přívod elektrické energie do bývalého plechového objektu 
skladu. Elektrický kabel bude odpojen v rozvaděči v místě vrátnice a elektrického pilíře. Toto odpojení prav-
děpodobně bylo provedeno v rámci demolice skladu, ale je nutné to prověřit. 
    V prostoru stavby se nachází podzemní vedení inženýrských sítí. Je třeba na tyto sítě upozornit a věnovat 
jim zvýšenou pozornost, neboť dojde k sejmutí zeminy v tl. cca 30-50cm, čímž dojde ke snížení jejich krytí.  
    Při provádění prací v blízkosti podzemních vedení a sítí budou dodržována pravidla stanovená právními 
předpisy pro ochranná pásma podzemních vedení. Při křížení a souběhu podzemních vedení budou rovněž 
dodrženy ustanovení ČSN 736005, ČSN 332160 ČSN 332000-5-54.   
    UPOZORNĚNÍ: Před zahájením provádění zemních prací  je nutno požádat správce jednotlivých sítí o 
jejich vytýčení a odborný dozor.  
    V projektové dokumentaci jsou sítě zakresleny orientačně - podklad předaný investorem.  
    Nadzemní vedení se zde nevyskytují. 
    V tomto případě je navrženo uložení stávajícího podzemního vedení kabelového vedení nn do 
chráničky v místě křížení s navrženou kanalizační přípojkou. Déle je navrženo uložení podzemního 
kabelového vedení VO a plynovodu do chráničky v místě pod navrženou parkovací plochou. 
    Dále upozorňuji na nutnost odpojit (prověřit) stávající živý přívod elektrické energie do objektu 
skladu. Kabelové vedení bude odpojené v rozvaděči v místě vrátnice a v místě rozvodné skříně.  
    Jiné stávající sítě vedené pod zpevněnou plochou není navrženo chránit, neboť nedochází ke snížení 
nivelety vozovky a tudíž ani krytí stávajících sítí. Rovněž se předpokládá, že jsou již nyní uloženy pod zpev-
něnou plochou v chráničce.    
 
 
b) Stanovení obvodu staveniště 
    Obvod stavby je vymezen stávající komunikací na severní straně, plotem na východní a západní straně a 
plechovým skladem na jižní straně.  
    Staveniště bude oploceno, ohraničeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. 
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c) Zásady návrhu zařízení staveniště 
    Částečně popsáno již v kapitole a) Staveniště. Předpokládá se, že pro vybavení staveniště mohou být 
použity mobilní objekty - kontejnery (kancelář, umývárna, šatna), případně sklad na drobný materiál atd., dle 
rozsahu stavby a dle zhotovitele. Objekty budou umístěny v místě stavby na pozemcích investora. V tomto 
případě na p.č. 2164/10, 2146/3, 2100/1 a 2348/1. Jiné pozemky nebudou dotčeny. Staveniště je prostorné 
pro manipulaci a skládky materiálu, ačkoliv bude tendence tyto skládky minimalizovat.     
    Připojení na energie dohodne zhotovitel s investorem ze stávajících zdrojů. 
  
 
d) Návrh postupu výstavby a provádění výstavby 
    Při stavební činnosti je nutné zabránit znečišťování stáv. areálové komunikace a následně státní silnice 
III/3589..  
    Požadavky na pracovní dobu určí investor. Rovněž bude dbáno na minimalizaci prašnosti a hlučnosti.  
    Požadavky na postup prací jsou standardní.  
 
    Předpokládaný postup prací : 
-      vyznačení provizorního dopravního značení (vyzn. bezpečné náhradní trasy pro pěší bude provedeno při  
       realizaci opravy stávajícího krytu vozovky)  
-      vytýčení veškerých inženýrských sítí a jejich zřetelné označení 
-      pokácení stromů a vysekání keřů  
- prověření odpojení kabelového elektrického vedení do bývalého skladu 
-  vytýčení hlavních bodů parkoviště 
-  sejmutí drnu 
-  provedení kopaných sond pro ověření polohy a hloubky podzemních vedení  
-  1. kontrolní prohlídka stavby 
-  ochrana stáv. podzemních inženýrských sítí (uložení sítí do chrániček), jakýkoliv zásah do stáv. podzem-   

 ního vedení bude vždy předem odsouhlasen zástupcem - správce jednotlivých vedení a o provedení bu-   
 de sepsán protokol podepsaný zástupcem správci jednotlivých vedení. V tomto případě se jedná o pří-  
 pojky v rámci areálu nemocnice a tudíž protokoly bude odepisovat zástupce investora.  

-      zajištění ochrany inženýrských sítí proti přejíždění (ocelové plechy, panely  atd.) 
-  zamezení vstupu nepovolaným osobám a vozidlům - oplocení, ohrazení staveniště 
- odstranění betonové podlahy bývalého skladu 
- odstranění živičného a betonového povrchu zpevněné plochy a následně areálové vozovky 
- odstranění betonových základových patek skladu (založení skladu na patkách - informace investora)  
- odtěžení štěrkových vrstev vozovky  
- odtěžení zeminy pro konstrukci vozovky 
- ochrana inženýrských sítí - ochrana plynovodu uložením do chráničky Sitel, kabel nn a VO do PVC  
- chráničky 
- výkop rýhy a uložení kanalizační přípojky a přípojky uličních vpustí, výkop šachet a vpustí 
-  osazení revizních šachet a uličních vpustí   
-  uložení kanalizačního potrubí  
-  zásyp kanalizačních přípojek vhodným - nesedavým materiálem  
- výkop rýhy pro drenáž, její následné uložení a napojení do uličních vpustí 
- případná úprava aktivní zóny pláně zpevněné plochy  
-  2. kontrolní prohlídka stavby 
-  kontrola hutnění zásypů po uložení sítí, měření únosnosti zemní pláně (případná úprava neúnosné pláně  
-  bude  konzultována s geologem a projektantem)  
-  zhutnění a vyspádování únosné zemní pláně  
-  provedení podkladních štěrkových vrstev zpevněných ploch 
- osazení vodících proužků, žlabu a obrubníků 
-  3. kontrolní prohlídka stavby 
- zřízení asfaltových a dlážděných vrstev zpevněných ploch  
-  asfaltová zálivka v místech napojení na stávající vozovku  
- rozprostření geotextílie a kačírku na nezpevněné plochy 
- osazení svislého DZ a nástřik vodorovného DZ  
       4. kontrolní prohlídka stavby- závěrečná 
-      vyklizení staveniště, plochy skládek a deponie 
       Projektant připomíná důslednou ochranu stávajících i nově uložených podzemních vedení inženýrských  
       sítí, hlavně s ohledem na jejich přechodně sníženou krycí vrstvu po odstranění ornice a zeminy.  
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e) Objekty které je nutno uvést samostatně (předčasně) do provozu 
    Není řešeno.  
    Je nutné prověřit odpojení stávajícího přívodu elektrické energie do bývalého plechového objektu skladu. 
Elektrický přívod bude odpojen v rozvaděči v místě vrátnice a elektrického pilíře. Toto odpojení pravdě-
podobně již bylo provedeno v rámci demolice skladu, ale je nutné to prověřit. 
 
 
f) Možné napojení na zdroje. 
    Připojení na energie dohodne zhotovitel s investorem stavby ze stávajících zdrojů. V tomto případě 
přichází v úvahu napojení na vodovod a elektřinu, ale ani to není nezbytně nutné.  
 
g) Možnosti nakládáni s odpady. 
    V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze v rámci stavby komunikace předpokládat,  
může vznikat škála odpadů, jejichž druhy jsou uvedeny v níže uvedené tabulce :  

 Druh           Název                                                                                          Kategorie       Návrh nakládání                    
                                                                                                                                               s odpadem 
15 01          Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)  
150101       Papírový a nebo lepenkový obal                                                          O            recyklace druh. sur.                                                                                                             
150102       Plastový obal                                                                                      O            recyklace                                                                                                               
150103       Dřevěný obal                                                                                      O             recyklace                                                                                                               
150104       Kovový obal                                                                                       O             recyklace druh. sur.                                                                                                           
17 01          Beton, cihly, tašky a keramika  
170101       Beton                                                                                                O             recyklace    
170102       Cihla                                                                                                  O            dtto 
170103       Keramika                                                                                           O             dtto 
170107       Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výr.                O             dtto 
17 02          Dřevo, sklo a plasty  
170201       Dřevo                                                                                               O          prodej 
170203       Plasty                                                                                               O          recyklace      
17 03          Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  
170302       Asfaltové směsi bez dehtu                                                                 O          recyklace druh. sur.  
17 04          Kovy včetně jejich slitin  
170405       Železo a ocel                                                                                     O          recyklace druh. sur.      
170407       Směsné kovy                                                                                    O          recyklace druh. sur.      
170411       Kabely                                                                                              O          recyklace druh. sur.      
17 05          Zemina (včetně vytěžené zeminy kontaminované), kamení a vytěžená hlušina  
170504       Zemina a kamení                                                                              O           využití na stavbě, skládka 
170506       Vytěžená hlušina                                                                               O           využití na stavbě, skládka 
17 09          Jiné stavební a demoliční odpady  
170903       Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních 
                  a demoličních odpadů obsahujících nebezpečné látky)                        N           skládka nebezp. odpadů 
20 02          Odpady ze zahrad a parků  
200201       Biologicky rozložitelný odpad                                                            O          drcení a humusov. svahů 
200202       Zemina a kameny                                                                              O          dtto                
200203       Jiný biologický odpad                                                                       O          dtto                
20 03          Ostatní komunální odpad  
200303       Uliční smetky                                                                                     O          skládka TKO  

 O – ostatní odpad 
N – nebezpečný odpad 
 
    Podmínky pro nakládání s odpady 
    Původce odpadů musí přesně specifikovat způsob, shromažďování, třídění a skladování, využívání či od-
stranění odpadů. Odpady musí být zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. 
    Na staveništi budou zřízeny prostory k ukládání odpadového materiálu, který bude při realizaci stavby 
vznikat, nebo budou odpady odváženy do stavebního dvora zhotovitele nebo přímo k likvidaci. 
    Likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude provedena v souladu s platnými právními předpisy v odpa-
dovém hospodářství, kterými jsou Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a s ním související Vyhláška MŽP č. 
381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání 
s odpady a Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky.      
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    Zhotovitel zajistí kontrolu a údržbu stavebních mechanismů tak, aby nedošlo k úniku ropných látek. 
V případě úniku zajistí okamžitou likvidaci dekontaminované zeminy a její uložení do nepropustných nádob. 
    Shromažďování s skladování odpadů musí být v souladu s vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady, v platném znění. 
    Zemina z výkopů bude uložena na regzuovanou skládku.  
    Evidence odpadů 
    Zhotovitel stavby povede v průběhu výstavby průběžnou evidence odpadů vznikajících v průběhu stavby. 
Evidence bude vedena v rozsahu stanoveném Vyhlaškou MŽP ČR. Evidence bude vedena v týdenních 
intervalech. Formuláře, na kterých bude evidence vedena, budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného 
za nakládání s odpady. 
    Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou příslušnému MÚ zasílána v 
režimu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. 
    Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech případných 
kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti odpadového hospoddářství, 
hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový materiál. 
 
    Bilance odpadů 
    Dojde k pokácení stávajících 4 stromků které zasahují do parkovací plochy. Obvod stromků je 12-25cm. 
    Dojde k vykácení keřů v ploše cca 40m2. 
    Dále se jedná se o odpady kategorie „O“ – odpadní klest, obaly z papíru a lepenky, obaly z plastů a dřeva, 
kovů, směs obalovaných materiálů, stavební suť a směsný stavební odpad atd.  
-  plastové obaly a zbytky hadic a trubek z PVC atd. – bude ukládáno do samostatné nádoby a odvezeno na    
   příslušnou regulovanou skládku nebo předáno odborné firmě k likvidaci 
-  dřevěné odpady (zbytky prken, hranolů atd.) budou ukládány samostatně a následně použity k vytápění 
-  papírové obaly a kartony budou ukládány samostatně a následně odvezeny do sběrných surovin 
-  železné vázací pásky a zbytky výztuže atd. budou ukládány samostatně a následně odvezeny do sběrných 
surovin 
-  živice (odfrézovaný kryt, penetrace) cca 132,5 t, bude odvezen na regulovanou skládku případně obalovnu 
- betonový odpad (bet. podlaha a základ, patky oplocení, bet. kryt, obruby) cca 344,70 t bude odvezen na 
regulo-vanou skládku 
    Investorovi při předání stavby budou předloženy doklady o likvidaci stavebního odpadu.  
    Štěrkové vrstvy parkoviště budou odtěženy v množství cca 288 t a ponechány na místě do spodních 
vrstev konstrukce parkoviště a na zásyp kanalizační přípojky.  
 
       
h) Přístupy na staveniště. 
    Přístup na staveniště je zajištěn ze stávající státní silnice na účelovou areálovou komunikaci a dále v 
prostoru parkoviště. Pro hlavní přesuny hmot do prostoru staveniště bude také využívána jednak stávající 
účelová areálová komunikace a státní silnice č. III/3589.  
 
     
i) Požadavky na zabezpečení staveniště a jeho okolí. 
    Staveniště bude oploceno, ohrazeno tak, aby na staveniště byl zamezen přístup nepovolovaným osobám. 
Výkopy v okolí staveniště prováděné (kanalizační přípojka) bude zabezpečena viditelným, přehledným a 
bezpečným způsobem pomocí zábran, zarážek, dočasného mobilního oplocení, dopravního značení atd. 
Zábrany je nutné vždy umístit v dostatečné vzdálenosti od výkopu, aby nedošlo k sesunutí zeminy!!!  
 
 
j)  Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní požadavky. 
    Zvláštní požadavky nejsou v tomto případě požadovány.  
 
 
k) Návrh řešení dopravy běhen výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání 
pozemních komunikace, uzavírky, objížďky, výluky) včetně zajištění základních podmínek a 
označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm 
    Stavbou nevznikne uzavírka žádné státní silnice ani místní komunikace. Objížďky ani výluky na těchto PK  
nejsou navrženy. K omezení v dopravě a k přechodné uzavírce dojde na části areálové účelové komunikaci. 
Zde bude vyznačena areálová objížďka. K částečnému omezení dopravy, dojde při realizaci napojení 
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parkoviště na účelovou areálovou komunikaci a napojení kanalizační přípojky do stávající šachty. Veškerá 
omezení budou označeny a upraveny přechodným dopravním značením.  
    V tomto případě nejsou parkovištěm vedeny žádné veřejně přístupné komunikace a plochy a tudíž není  
nutné provádět žádná opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
    Zhotovitel stavby před začátkem realizace stavby osadí přechodné dopravní značení.  
Vyznačení bezpečné náhradní trasy pro pěší bude provedeno při realizaci opravy stávajícího krytu vozovky.  
l) Podmínky provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti atd. 
    Při provádění stavby musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy pro práce ve stavebnictví a musí  
být postupováno dle platných předpisů a vyhlášek ČUBP a platných zákonů :      
    Zákon č. 225/2012 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
    Vyhlášku č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
    Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 
staveništích. 
    Vyhlášku č.192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., která stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 
    Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na praco-
vištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
    Při všech stavebních pracích musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce, zejména dle zákona č. 
262/2006 Sb., č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591-2/2006 Sb.      
    Připomínají se zejména bezpečnostní předpisy týkající se práce pod vrchními vedeními v blízkosti 
podzemních kabelů a sítí, řádné pažení a zajištění sloupů vrchního vedení v blízkosti stavby. 
    Před zahájením stavby musí dodavatel zajistit vytyčení všech stávajících podzemních vedení.  
  
    Před započetím stavebních prací zajistí prováděcí firma proškolení svých pracovníků z bezpečnosti práce 
a dodržování souvisejících předpisů a ČSN. O proškolení pořídí zápis. Při provádění stavebních a 
montážních prací je třeba dodržovat platné montážní a bezpečnostní předpisy, ČSN a zákony a řídit se 
pokyny odborného dozoru. Všechny práce musí probíhat dle technologických postupů a bezpečnostních 
opatření daných příslušnými předpisy o ochraně zdraví. Pro zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
jednotlivých pracovníků používat ochranných rukavic a přileb, případně dalších ochranných prostředků a 
zařízení dle vybavení organizací, provádějících montáž technologického vybavení. 
    Montáž a zkoušky budou provedeny dle platných ČSN. 
    Při bouracích pracích a při jejich přerušení zajistit stabilitu stávajících konstrukcí jejich oboustranným pod-
chycením. Před vybouráváním konstrukcí je třeba se nejdříve přesvědčit, zda konstrukce nenese nějakou 
jinou konstrukci, jež by ztratila odbouráním svoji stabilitu. 
    Před zahájením demoličních prací je třeba jednotlivými správci podzemních vedení vytyčit jejich 
zařízení, viditelně je označit a jejich přesné uložení ověřit ručně kopanými sondami. Veškeré přípojky 
budou případně protokolárně odpojeny. 
    Při prováděni demoličních prací je třeba respektovat ochranná pásma podzemních vedení a podmínky pro 
provádění prací v jejich blízkosti. 
    Při prováděni zemních prací řádně pažit výkopy dle příslušných předpisů. 
    Při výstavbě důsledně chránit stávající i nově položené inženýrské sítě. 
    Před zahájením zemních prací je třeba jednotlivými správci podzemních vedení vytyčit jejich zařízení, 
viditelně je označit a jejich přesné uložení ověřit ručně kopanými sondami. Při prováděni těchto prací je třeba 
respektovat ochranná pásma podzemních vedení a podmínky pro provádění prací v jejich blízkosti. 
    Pracoviště musí být v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a zajištěno proti úrazu elektrickým 
proudem. 
    Při prováděni stavby dbát na bezpečnost v okolí stavby. Případný výkop na veřejném prostranství bude 
zajištěn proti pádu osob a v nočních hodinách bude opatřen výstražným světlem, pokud toto dostatečně 
nezajistí veřejné osvětleni. Celé staveniště bude řádně oploceno a uzavíráno. 
    Po skončení prací provede dodavatel úklid přilehlých komunikací, v případě nutnosti ihned po případném 
znečištěni. 
     
 
2. Výkresová část 
    Pro daný případ není samostatně řešeno.  
 
 
    Koordinátor BOZP na staveništi.  
    Případy, kdy se zpracovává plán BOZP: 
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1.  Rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.: 
•   celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu                 
       na 1 osobu, 
• celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude pra-    
       covat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den. 
 
2.  Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb.: 
• Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu 
       hloubce větší než 5 m.  
• Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při            
       výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.  
• Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy.  
• Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí.  
• Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.  
• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vyba-             
• vení.  
• Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla,  
       práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy.  
• Potápěčské práce.  
• Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).  
• Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů.  
• Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a  
      dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.  
 
Předpokládaná délka realizace stavby cca 60 dnů. 
Předpokládaný počet pracovníků 8.  
Při přepočtu na 1 osobu bude délka realizace stavby činit 480 dnů, což je méně než zákonem stanovený 
počet 500 dnů a tudíž je není nutné zpracovávat plán BOZP koordinátorem. 
 
 
    Základní povinnosti zhotovitele staveb k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při 
vlastním provádění stavebních prací 
•  Vést evidenci přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno. 
• Zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při   
práci, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před     
působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště. 
•  Je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, uspořádat stave-
niště v souladu s tímto plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 
•  Přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie, nevyhovujícího technického stavu   konstrukce nebo stroje a 
při zhoršení povětrnostních podmínek. 
•  Vybavit pracovníky vhodným a bezpečným nářadím a pomůckami. 
• Zajistit ohrazení a osvětlení staveniště, vstupy, montážní pracoviště a přístupové cesty označit bezpeč-
nostními značkami a tabulkami. 
•  Po celou dobu provádění prací zajistit bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací. 
•  Před zahájením zemních prací ověřit a vyznačit trasy podzem. vedení inženýrských sítí a jiných překážek. 
• Určit způsob zajištění inženýrských sítí a bezpečnosti práce při odstraňování poruch, havárií a při jedno-
duchých ručních pracích. 
• Při přerušení zemních prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu zábran, pažení a přístupů, přechodů, 
výstražných těles apod. 
•  Nepřipustit práce ve výkopech bez zajištění stability stěn výkopu. 
•  Při změně geologických nebo hydrologických podmínek upřesnit určený sklon svahovaných výkopů. 
•  Při pochybnostech o stabilitě svahu určit a zajistit opatření k zamezení sesutí svahu. 
• Před započetím betonářských prací provést kontrolu a převzetí bednění a o předání a převzetí provést 
písemný záznam. 
•  Příkaz na odbednění betonových konstrukcí vydat až po jejich prokazatelném ztvrdnutí. 
•  Při provádění výstavby zdiva pod úrovní terénu zajistit zabezpečení stěn výkopů proti sesutí. 
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•  Na právě vyzdívanou stěnu nevstupovat nebo ji nezatěžovat jiným způsobem, a to ani při provádění kon-
troly svislosti zdiva a vázání rohů. 
•  Pro provádění montážních prací zpracovat technologický postup montáže s určením podmínek pro 
nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zabezpečení dotčených pracovišť a zajištění pracovníků proti 
pádu z výšky.  
•  Seznamovat pracovníky s používáním prostředků osobního zajištění pro práce ve výškách. 
•  Stanovit místa upevnění (ukotvení) osobního zajištění tak, aby umožnila bezpečné upevnění po celou 
dobu činnosti. 
• Stanovit způsob zajištění pracovníků při pracích na střechách proti pádu ze střešních plášťů, proti 
sklouznutí nebo propadnutí. 
• Provést převzetí konstrukcí pro práce ve výškách, zejména lešení, až po jejich úplném dokončení a vyba-
vení. 
• Vydat písemný příkaz k zahájení bouracích prací, a to po vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi, 
materiálem a pomůckami určenými v technologickém postupu. 
•  Přerušit bourání, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části. 
•  Při bourání v případě ohrožení pracovníků vydat pokyn k okamžitému opuštění pracoviště. 
• Před nasazením stroje seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami, které by mohly 
ovlivňovat bezpečnost práce. 
•  Seznámit pracovníky se všemi zakázanými činnostmi, které mohou nastat při provozu stroje. 
• Písemně převzít nosnou konstrukci kladky, koncového vypínače a ukotvení vrátku před uvedením zařízení 
do provozu. 
•  Určit pracovníka pro provádění odborných prohlídek vrátku, lana, úvazku a zápisů o jejich výsledku. 
• Po skončení pracovní činnosti stroje stanovit opatření proti jeho zneužití nepovolanou osobou a proti mož-
nosti ohrožení veřejného zájmu. 
•  Stanovit postup při přepravě stroje a jeho pracovních zařízení, pokud není obsažen v návodu výrobce. 
 
 
    Plán kontrolních prohlídek 
    V tomto případě projektant navrhuje provést 4 průběžné kontrolní prohlídky a závěrečnou kontrolní 
prohlídku.  
    Přesný počet kontrolních prohlídek stavby, nebo stanovení jejich četnosti, např. 1x za týden bude upře-
sněn před realizací stavby za přítomnosti investora, zhotovitele a projektanta.  
1. průběžnou kontrolní prohlídku navrhuje projektant provést při ochraně (ukládání do chrániček) stáv. pod-
zemních sítí nebo při vytipovávání konfliktních míst za přítomnosti správců podzemních vedení.  
2. průběžnou kontrolní prohlídku navrhuje projektant provést při zkoušce únosnosti pláně, nebo při provádění 
sond pro stanovení charakteristik zeminy. V případě, že tato hodnota nebude dosažena, bude provedeno 
vhodné upravení aktivní zóny – podloží zeminy (zlepšení, stabilizace nebo vyměnění). K této kontrolní 
zkoušce je nutné přizvat geologa a projektanta    
3. průběžnou kontrolní prohlídku navrhuje projektant provést při ukládání obrubníků a vodících proužků  
4. průběžnou kontrolní prohlídku navrhuje projektant provést při pokládce asfaltových vrstev 
    Závěrečná kontrolní prohlídka bude spojena s prohlídkou stavby před předáním stavby investorovi.     
 
 
V Kočí, 07/2017                                                                                                                 Zpracoval:  J. Bureš 
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Komentář k položkám vedlejších a ostatních nákladů soupisu prací.      
      VN Vedlejší náklady     005121011R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803     
 Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. 

 Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. 

 Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. 

 Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště. 

 Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. 

 Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro 
připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). 

  Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie. 

005121021R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803     
 Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů. 

 Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného  
oplocení staveniště. 

 Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru. 

 Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba  
pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. 

 Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby. 
005121031R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803     
 Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. 

 Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné  
ohumusování. 

 Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. 

 Odvoz dočasného oplocení staveniště. 

 Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. 

 Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště 

 Zrušení přípojky elektrické energie a vody. 
 

ON Ostatní náklady     
005211010R Předání a převzetí staveniště     
 Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 
005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ     
 Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo 

dotčenými stavbou i mimo území staveniště, provedení vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných 
opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. 

    

00524 R Předání a převzetí díla     
 Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.     
005241010R Dokumentace skutečného provedení      
 Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v počtu třech  paré. Dokumentace bude 

předána v tištěné formě a na CD ve dvou formátech (veškerá dokumetnace v PDF,  výkresová část v DWG a 
PDF) 

    

005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla     
 Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních 

podmínek. 
    

005261021R Bankovní záruky za řádné provedení díla     
 Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné 

provedení díla, jak je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. 
    

005261022R Bankovní záruky za splnění záručních podmínek     
 Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění 

záručních podmínek, jak je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. 
    

005281010R Propagace     
 Dodávka a montáž celobarevného informačního panelu k označení staveniště, materiál pro venkovní 

prostředí, velikost cca 1 x 1,5 m, textový obsah dle upřesní zadavatel před zahájením realizace stavby 
    

005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi      
 Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na 

osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární 
ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). 
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