


**OBSAH:**

## D.2. SO02 Kruhová dojírna DZKD


- D.2.1 Architektonické a stavebně technické řešení
- D.2.2 Stavebně konstrukční část - NEOBSAZENO
- D.2.3 Požárně bezpečnostní řešení
- D.2.4 Technika prostředí staveb
  - D.2.4.1. Elektroinstalace
  - D.2.4.2. Zdravotně technické instalace
  - D.2.4.3. Vzduchotechnika
  - D.2.4.4 Vytápění

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
| Vypracoval:  |  | Hlavní inženýr projektu:   |  | <div><br/>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST</div> <div>Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878<br/>+420 775 124 685 www.sinc.cz</div> |  |
| Ing. Irena CHMELÁŘOVÁ  |  | Ing. Jaroslav DVOŘÁK   |  |   |  |
|  |  |  |  |   |  |
| Místo stavby: Školní statek Vestec, Vestec 27, 537 01 Vestec |  |  |  |   |  |
| Investor:  |  | Pardubický kraj, Komenského nám. 125 532 11 Pardubice            |  |   |  |
| Akce:  |  | SŠ zemědělská Chrudim - rekonstrukce školního statku - II. etapa |  | Formát: A4  |  |
| Objekt: SO 02 Kruhová dojírna DZKD                           |  |  |  | Datum: 10/2016  |  |
|  |  |  |  | Stupeň: DZS   |  |
|  |  |  |  | Zakáz. č.: 160103   |  |
|  |  |  |  | Měřítko: -  |  |
| Výkres:  |  | SO 02 KRUHOVÁ DOJÍRNA DZKD                                       |  | Č.v.<br>D.2   |  |

**OBSAH:**

## D.2. SO02 Kruhová dojírna DZKD

- D.2.1 Architektonické a stavebně technické řešení
- D.2.2 Stavebně konstrukční část - NEOBSAZENO
- D.2.3 Požárně bezpečnostní řešení
- D.2.4 Technika prostředí staveb
  - D.2.4.1. Elektroinstalace
  - D.2.4.2. Zdravotně technické instalace
  - D.2.4.3. Vzduchotechnika
  - D.2.4.4 Vytápění

|  |  |                          |  |   |  |
|--|--|--------------------------|--|---|--|
| Vypracoval:  |  | Hlavní inženýr projektu: |  | <div><br/>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST</div> <div>Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878<br/>+420 775 124 685 www.sinc.cz</div> |  |
| Ing. Irena CHMELÁŘOVÁ  |  | Ing. Jaroslav DVOŘÁK     |  |   |  |
|  |  |                          |  |   |  |
| Místo stavby: Školní statek Vestec, Vestec 27, 537 01 Vestec                     |  |                          |  |   |  |
| Investor: Pardubický kraj, Komenského nám. 125 532 11 Pardubice                  |  |                          |  |   |  |
| Akce:<br><br>SŠ zemědělská Chrudim - rekonstrukce<br>školního statku - II. etapa |  | Formát: A4               |  | Paré:   |  |
|  |  | Datum: 10/2016           |  |   |  |
|  |  | Stupeň: DZS              |  |   |  |
|  |  | Zakáz. č.: 160103        |  |   |  |
|  |  | Měřítko: -               |  |   |  |
| Objekt: SO 02 Kruhová dojírna DZKD   |  |                          |  |   |  |
| Výkres:<br><br>SO 02 KRUHOVÁ DOJÍRNA DZKD  |  |                          |  | Č.v.<br><br>D.2   |  |