



LEGENDA PŘECHODNÉHO ZNAČENÍ:

Z 4b Navržené přechodné značení

- * Přístup a příjezd na soukromé pozemky nutno řešit individuálně s majiteli.
- * Případné překopy přes komunikaci budou řešeny samostatně dodavatelem. Obdobně dodavatel zabezpečí příp. samostatným značením pokládku živiče.
- * Umístění provizorního značení je orientační, nesmí zakrývat značení stávající.

Investor		Pardubický kraj	
		Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	
Stavba		Modernizace silnice II/311 Nepomuky – Horní Čermná	
Název výkresu		ZOV – 3. ETAPA	
		e3.1	
		Royal HaskoningDHV	
		HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.	
		Prokešova nám.5, 702 00 Ostrava 1	
		Tel.: +420 596 263 121	
		Vedoucí projektu	
		Ing. Martin KREJČI	
		Projektant	
		Ing. Martin KREJČI	
		Výpracoval	
		JFI GURAN	
		Datum	
		Listopad 2016	
		Zakázka č.	
		CA 1098	
		Formát	
		B x A4	
		Měřítko	
		1 : 500	
		Stupeň	
		DPS	
		Souprava	
		Výkres číslo	
		e3.1	