


LEGENDA PŘECHODNÉHO ZNAČENÍ:

Z 4b Navržené přechodné značení

- * Přístup a příjezd na soukromé pozemky nutno řešit individuálně s majiteli.
- * Případné překopy přes komunikaci budou řešeny samostatně dodavatelem. Obdobně dodavatel zabezpečí příp. samostatným značením pokládku živiče.
- * Umístění provizorního značení je orientační, nesmí zakrývat značení stávající.

Investor	Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice																			
Stavba	Modernizace silnice II/311 Nepomuky – Horní Čermná																			
Název výkresu	ZOV – 7. ETAPA																			
<div><div>Royal HaskoningDHV</div><div>HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Prokešovo nám.5, 702 00 Ostrava I Tel.: +420 596 263 121</div></div>																				
<table><tr><td>Vedoucí projektu</td><td>Ing. Martin KREJČI</td></tr><tr><td>Projektant</td><td>Ing. Martin KREJČI</td></tr><tr><td>Výpracoval</td><td>JIT GUŘAN</td></tr><tr><td>Datum</td><td>Listopad 2016</td></tr><tr><td>Zakázka č.</td><td>CA 1098</td></tr><tr><td>Formát</td><td>8 x A4</td></tr><tr><td>Měřítko</td><td>1 : 500</td></tr><tr><td>Stupeň</td><td>DPS</td></tr><tr><td>Souprava</td><td>Výkres číslo</td></tr></table> <div>e7</div>			Vedoucí projektu	Ing. Martin KREJČI	Projektant	Ing. Martin KREJČI	Výpracoval	JIT GUŘAN	Datum	Listopad 2016	Zakázka č.	CA 1098	Formát	8 x A4	Měřítko	1 : 500	Stupeň	DPS	Souprava	Výkres číslo
Vedoucí projektu	Ing. Martin KREJČI																			
Projektant	Ing. Martin KREJČI																			
Výpracoval	JIT GUŘAN																			
Datum	Listopad 2016																			
Zakázka č.	CA 1098																			
Formát	8 x A4																			
Měřítko	1 : 500																			
Stupeň	DPS																			
Souprava	Výkres číslo																			