




LEGENDA PŘECHODNÉHO ZNAČENÍ:

Z 4b Navržené přechodné značení

- * Přístup a příjezd na soukromé pozemky nutno řešit individuálně s majiteli.
- * Případné překopy přes komunikaci budou řešeny samostatně dodavatelem. Obdobně dodavatel zabezpečí příp. samostatným značením pokládku živice.
- * Umístění provizorního značení je orientační, nesmí zakrývat značení stávající.

Investor	Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	 Royal HaskoningDHV HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Prokešovo nám.5, 702 00 Ostrava I Tel.: +420 596 263 121	
Stavba	Modernizace silnice II/311 Nepomuky – Horní Čermná	Vedoucí projektu	Ing. Martin KREJČÍ
		Projektant	Ing. Martin KREJČÍ
		Vypracoval	Jiří GUŘAN
		Datum	Listopad 2016
		Zakázka č.	CA 1098
		Formát	4 x A4
		Měřítko	1 : 500
Název výkresu		Stupeň	DPS
		Souprava	Výkres číslo e2
ZOV – 2. ETAPA			

ZOV – 2. ETAPA