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B.1 POPISUZEMI STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Planovany stavebni zamér vymeny vngjSich okennich a dvernich otvori stavajiciho objektu Specidlni ZS,
MS a praktické skoly bude probihat vné i uvnité objektu Specidni ZS, MS a praktické 3koly. Objekt se
nachazi na pozemku p.¢.st.504/3, v katastrdnim Uzemi Pardubice. Jedna se o objekt ,E* v uzavieném
aredlu Stredni praimyslové Skoly elektrotechnické a VySSi odborné skoly Pardubice na adrese: Do Nového
1131, 530 03 Pardubice. Objekt je zafazen dle katastru nemovitosti jako Jina stavba a je uzivan jako Skolni
budova. Aredl Skoly se nachézi v intravilanu meésta Pardubice.

Zasobovani stavby se piredpoklada z mistni méstské komunikace na pozemku p.¢.2720/1 (ulice Husova),
dale po méstské komunikaci na pozemku p.¢.2704/6 (ulice Do Nového) a po méstské komunikaci na
pozemku p.¢. 2704/8 a nasledné zpevnénych komunikacich v aredlu Skoly Do Nového, které se nachazeji na
pozemcich v majetku investora, kterym je Pardubicky kraj.

Zarizeni stavenisté se predpoklada, Ze bude ziizeno na pozemcich p.¢.3955/3, 3954, 3948, 3949/1, 3947/4,
4789, 4770, 4771, 4788, 3959/3, 4769 nebo na cadti téchto pozemki.Tyto pozemky se nachazeji
v uzavieném aredlu v uzavieném aredlu Stredni pramyslové Skoly el ektrotechnické a VysSi odborné Skoly
Pardubice a jsou ve vlastnictvi investora.

V blizkosti stavby se nachéazgji okrasné listnaté a jehliénaté stromy a kefe, vzrostlé jehli¢naté stromy a
zelené travnaté pasy. Tyto budou v rdmci provadéni stavebniho zdméru predmétem ochrany pred jegjich
poskozenim.

Stavba bude probihat prevézné v dobé letnich Skolnich prazdnin, ale vzhledem k rozsahu, také zigmé i
v dob& plného provozu Skolniho aredlu a za plného provozu predmétného objektu. Staveni&é bude trvale
oploceno a opatieno vystraznymi tabulkami. Bude zamezen piistup osob do nebezpeiného prostoru
stavenisté. Stavenisté je bez jakychkoliv piekazek ¢ podmitniujicich vécnych vazeb na okali. Vzhledem
k rozsahu a charakteru stavebniho zaméru se zadna rozsahld a specielni priprava pozemku nepredpokl ada.
Staveni&té marovinny charakter.

Zaizeni stavenisté se predpoklada vrozsahu: skladka leSeni, skladka stavebniho materialu, umisténi
skladovaci buiiky na materidl, kontginer na odpad ze stavby, elektricka vysokozdviZzna ploSing 1x buika
socialni, 1x butika stavbyvedouciho a 1x butika mobilniho WC.

b) Vyéet a zdméry provedenych priazkumi a rozbora (geologicky priazkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Podklady poskytnuté objednatelem:
1) Castetnalistinna podoba pavodni projektové dokumentace.

Stavebné — technicky prazkum:

2) V ramci zpracovani stavebné-technického reSeni stavebniho zameéru byla provedena obhlidka objektu
projektantem. Bylo provedeno ohledani stavebné — technického stavu stavgjicich konstrukci
predmétnych ¢asti objektu. Bylo provedeno doméieni a ovéreni stavgjiciho stavu piredmétnych casti a
konstrukci objektu vzhledem k podkladim ziskanych od investora (ptdorysy, tezy, pohledy, fasady,
okolni terén kolem predmétného objektu E).

3) Byla provedena sonda pro ovéteni skladby dievéné sendvicové konstrukce meziokennich pilitt. Popis
nalezu sondy je soucasti této projektové dokumentace.

b.3) Geologicky a hydrogeologicky prizkum

V rémci tohoto stavebniho zaméru nebyl geologicky ani hydrogeologicky priizkum provadén. Vzhledem
k rozsahu a typu stavebnich oprav a praci, nebylo provedeni geologického a hydrogeol ogického prazkumu
zapotiebi.

b.4) Stavebné-historicky prizkum
V rémci této projektové dokumentace nebyl stavebné — historicky prizkum provédén.

¢) Stévajici ochranna a bezpeénosti pasma

Pred zahgjenim stavebnich praci budou zhotovitelem vyznagena stévajici bezpednostni a ochranna pasmana
staveni&ti. Jedna se predevSim o ochranna pasma vedeni inZzenyrskych siti a pripojek inzenyrskych siti a
venkovnich domovnich vedeni — vodovod, kanalizace, plyn, O2, elektro, sdélovaci kabely, pripadné dal§i.
Jednd se stavebni Upravy v uzavieném aredu, vyznaceni existence vedeni podzemnich siti by mél zhotovitel
zgjistit ve spolupréci s majitelem nebo uzivatelem aredlu, respektive se zastupcem investora.
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d) Polohavzhledem k z&plavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Objekt se nenachdzi v blizkosti zaplavového Gzemi. Stavebnimi Upravami objektu se nijak neméni stavajici
zaplavové podminky objektu a pozemku. Stavba ani pozemek se nenachazi v blizkosti poddolovaného
Gzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Provadéni stavebnich praci nebude mit negativni vliv na zivotni prostiedi, stavby a pozemky v tésné
blizkosti staveni&é.V pribéhu stavby dodavatd, piipadné stavebnik zagjisti, aby provoz na stavenisti, jeho
zatizeni a zasobovani nadmérné nezneti&foval o a nezatézoval o hlukem, prasnosti a emisemi.

Planovanymi stavebnimi Upravami stévajiciho objektu se nijak neméni odtokové poméry det’ovych vod ze
stiech objektu ani z prilehléno okaoli. Srazkové vody ze stiech objektu jsou svedeny stavajicimi vnitinimi
nebo vnéjSimi deStovymi svody jsou napojeny na stavajici dest'ovou kanalizaci v aredlu. Srazkové vody ze
zpevnénych ploch v okali objektu jsou svedeny na piilehly okolni terén a volné zasakovany.

Pozarné nebezpetny prostor kolem objektu nebude planovanymi stavebnimi Upravami zménén, zistane
stavajici.

V pripadé poskozeni piijezdovych cest, chodnikii a nezpevnénych zelenych ploch v okaoli predmétného
objektu vlivem stavby, budou tyto po dokonéeni stavebnich praci uvedeny do ptavodniho stavu.

f) PoZzadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Zadné asanace, demolice nebo kéceni drevin, jako priprava pozemku pro stavbu, se vramci tohoto
stavebniho zaméru nepiredpokl ada.

g) Pozadavky na maximélni zabory zemédélského phadniho fondu nebo pozemka uréenych
k pInéni funkce lesa (do¢asné/trvalé)

Jde o stavebni Upravy stévajiciho dokonceného objektu. Stavebnim zdmérem negjsou kladeny poZadavky na
zabor zemédélského padniho fondu ani pro zabor pozemka uréenych k pinéni funkce lesa.

h) Uzemné technické podminky; mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Projektova dokumentace nefeSi zménu dopravniho systému, protoze planované stavebni Upravy nijak
neovlivni napojeni na stavajici dopravni systém. Prijezd k objektu je z mistni méstské komunikace na
pozemku p.¢.2720/1 (ulice Husova), dale po méstské komunikaci na pozemku p.¢.2704/6 (ulice Do Nového)
a po méstské komunikaci na pozemku p.¢. 2704/8 a ndsledné zpevnénych komunikacich v aredlu koly Do
Nového. Projektova dokumentace ddle nefeSi ani zménu stavgjiciho pripojeni piredmétného objektu na
stavajici inzenyrské sité. ReSeni zastava stévajici.

i) Vécné a ¢asové vazby na okoli, podmiiiujici, vyvolané, souvisgjici investice
Staveni&é nebo planovany stavebni zamér je bez jakychkoliv prekazek & podmitiujicich vécnych a
gasovych vazeb na okali, neni podminén Zadnou souvisgjici investici.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 Ugel uZivani stavby

a) Funkéni naplii stavby
Objekt je zarazen dle katastru nemovitosti jako Jina stavba a je uZivan jako Skolni budova. V objektu je
provozovana specielni ZS, MS ( 1.NP a2.NP) a stiedni prakticka Skola e ektrotechnicka (3.NP).

b) Zakladni kapacity funkénich jednotek stavby
Jednotlivé kapacitni hodnoty stavby zistavaji stavajici.

¢) Maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi a zptsob nakladani s nimi

§ Tuhy komundlni odpad

Komunalni odpad vznikajici pii provozu objektu je tfizen dle zavazné VWhlasky meésta Pardubice a je snim
naklddano v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sh.,O odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisi. Odpad je
ukladan do popenicovych nadob, pripadné kontginerovych nadob a odvazen pravidelné povérenou a
opravnénou organizaci nafizenou skladku.

S ptipadnym komunanim odpadem vzniklym pii provozu stavby bude nakladano stejnym zptsobem.
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§ Odpad ze stavby

Odpad bude tizen a bude s nim nakladano die Vyhlasky MZP ¢.381/2001 Sb. - Katalog Odpad:i, v souladu
sobecné zavaznou Vyhlaskou mésta Pardubice a v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb.,O odpadech, ve
znéni pozdgjSich piredpisi .Odpad bude odvazen na schva enou fizenou skladku.

B.2.2 Celkové urbanistické a ar chitektonické reseni

a) Urbanismus— Uzemni r egulace, kompozice prostor ového reSeni

Jednd se 0 objekt zatazen jako Jind stavba douzici jako Skolni zafizeni. Urbanistické feSeni izemniho celku
v misté predmétného aredlu skaly je dané existenci stévajiciho objektu Skoly a stavajici okolni zastavbou.
Navrzené stavebné technické a architektonické feSeni stavby nemeéni urbanistické feSeni stavajiciho
funkéniho celku zéstavby ani predmétného objektu. Uzemni regulace a urbanistickd kompozice
prostorového ieSeni  Uzemniho celku zistéava stévajici a predmétnym stavebnim zéamérem nebude nijak
dotéena.

b) Architektonické FeSeni — kompozice tvar ového ieSeni, materidlové a barevné FeSeni

Stavajici stav architektonického tvar ového a dispoziéniho reseni

Architektonické feSeni stavby je dané existenci stavajiciho objektu. Objekt je feSen jako ftritraktovy
montovany zelezobetonovy skelet typu MS 71 — montovand Zel ezobetonova rémova konstrukce se skrytymi
praviaky. Zakladnim pidorysnym tvarem objektu je obdénik s podénou osou ve sméru sever-jih, s mirnym
&lenénim v mistech schodist’ovych trakti a socialnich zatizeni. VnéjSi rozméry obdénikového pudorysu ,
tvoreny jednotlivymi navazujicimi obdénikovymi bloky, jsou 64,00 x 21,20 m, Jedn& se o tripodlazni
nepodsklepeny objekt s plochou stiechou ohraniéenou obvodovymi atikami a vnitinimi deStovymi svody.
Jednotliva podlazi objektu jsou komunikagné propojena dvéma schodisti. VySkovou Urovei tiipodliazniho
objektu prevysuje zvySend ¢ast narozi se strojovnou a vytahem. Objekt je soucasti uzavieného Skolniho
aredlu. Predmétny objekt pod oznagenim jako budova ,E* aredu, je provozné propojen spojovacim krékem
hlavniho vstupu sbudovou ,,C* aredlu. Predmétna budova ,E* je ddle provozné propojena spojovaci
chodbou sobjektem ,B* aredu. Stavajici dispoziéni feSeni objektu je zigmé z vykresové dokumentace
stavajiciho stavu objektu.

Stavajici materialové a bar evné feseni

Barevnost stavajiciho objektu je ziggma z prilohy projektové dokumentace ¢ésti F-Fotodokumentace.
Faséda hlavni plochy objektu je feSena omitkovinou v bilé barvé. Cast jiZni strany vyvySené ¢asti objektu je
opatiena omitkovinou Zluté barvy. Bilou omitkovinu dopliuji dievéné palubkové obklady meziokennich
pilitkd snéaérem &ernohnédé barvy u dievénych oken a zluty obklad z drobné mozaiky u ocel ovych oken
pilitkin severni strany vodorovnych pruhii prosklenych stén schodi&ovych prostort a chodeb. Cést vngj&i
plochy obvodového pléste je zateplena kontaktnim zateplovacim systémem na bazi pénového polystyrénu
t1.50 mm. Céast plochy zapadni fasady je opatiena souvis ym dievénym palubkovym obkladem s éernchnédé
barvy.

Nad hlavnim zapadnim vchodem do objektu je feSena ozdobna betonovd plastika s hladkym povrchem.
Okna spolegnych chodeb a schodist’ovych prostorii jsou ieSena jako atypické ocel ové prosklené stény zluté
barvy. Okna severniho bloku objektu (blok s kotelnou) jsou ocelova Zluté barvy. Cést okennich vyplni
zépadni fasady objektu je feSena jako ciré sklobetonové vyplng. Okna uceben, kancelai, kabineti a
socialnich zafizeni jsou feSena jako dobové typova dievéna okna éernohnédé barvy.

Dverni obvodové vypiné hlavnich vstupt jsou tiidilné ocelové celoprosklené stény s dvoukiidlymi dvermi
Zluté barvy. Venkovni dvete do kotelny jsou dvoukiidlé ocel ové celoprosklené Zluté barvy.

Klempiiské prvky jsou pievazné z pozinkovaného natiraného plechu. Lokalné byly vramci Gdrzby
provadény vymény klempitskych prvki z pozinkovaného plechu bez nétéru,

Zamecnické prvky, kterymi jsou Zebiikovy vylez na strechu, anténni stozéry na stieSe, plechoveé oplasténi
komini z kotelny, ocelova kominova lavka a venkovni zébradli u prosklenych ocelovych stén maji feSen
natér Zluté barvy.

Navr h nového ar chitektonického tvar ového a dispoziéniho FeSeni
Z architektonického hlediska navrzené reSeni nepredpoklada Zadné zasadni zmeény hmoty vnéjsiho vzhledu
budovy. Tvar a hmota ziistane zachovana. V rozsahu novych vyzdivek a Uprav meziokennich pilitki dojde
gastetné ke zméné barevnosti objektu. V rédmci vymeény stavajicich vyplni okennich otvori je navrZzeno
jeiich nové ¢lenéni. Stavajici sklobetonové vyplné na severni strané objektu budou nové nahrazeny
prosklenymi okennimi vyplnémi. Do vychodniho pohledu jsou z poZzadavku uzivatele v 1.NP z mistnosti
ucebny 1.17 nové feSeny dvoukiidlé dvete pro propojeni ugebny s venkovnim prostorem. Stavajici dievéné
palubkové obklady meziokennich pilitkii a odstranény a nahrazeny silikonovou omitkovou Upravou
Néazev akce: Speciéni ZS,MS a prakticka sola Pardubice, budova E &oly v aredlu Do Nového_vymena vngjSch otvori
B. Souhrnnatechnicka zprava
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v zrnitosti 2 mm. Castené budou zrueny Zluté dopliiujici mozaikové obklady stavajici fasady prekrytim
KZS se silikonovou omitkou. Dispoziéni feSeni objektu se neméni.

Navr h nového materialové a bar evného Fedeni

K zésadni zméné barevnosti objektu nedochézi. Hlavni plocha fasady zistane stévajici bez zasadnich
stavebnich zésahi a bez zmény barevnosti.Pokud dojde k nutnym zasshim do stavajici hlavni plochy
fasady, bude barevnost eSena v maximalné stejném stavajicim barevném odstinu hlavni plochy fasady, tedy
v odstinu bilé.

Zmeéna barevnosti fasady nastane pouze v ploSe nové vyzdivanych pilitki mezi okny, v ploSe stavajicich
pilitki s mozaikovou Upravou Zluté barvy severni strany a v ploSe vodorovnych priviakt smozaikovou
Upravou Zluté barvy mezi okennimi sestavami chodbového a schodistového prostoru jizni, vychodni a
zdpadni drany. Tyto meziokenni pilitky a priviaky smozaikovou Upravou budou piekryty KZS
s povrchovou Upravou ze silikonové omitky zrnitosti 2 mm, v odstinu Sedé barvy. Odstin omitky bude
uptesnén pii realizaci stavby.

Okenni otvory: nova plastova okna a prosklené stény — odstin antracit_ vngj§i lic, odstin bild_vnitni lic

Dvete hlavnich vchodi: nové hlinikové prosklené dvere — odstin antracit

Vnittni dvefe priichodu mezi krékem a budovou E: nové hlinikové prosklené dveie — odstin antracit

Venkovni dvefe do katelny: nové plastové prosklené dvete sizolaénim dvojsklem — odstin antracit

Klempiiské prvky:
nové — odstin antracit (parapetni plechy)

Zamecnické prvky: stavajici, po repasi —nétér v odstinu svétle Sedd RAL 9006 (bily hlinik)
nové (piedokenni miize) —hlinikové v odstinu svétle Sedd RAL 9006 (bily hlinik

Pozor:

Podrobngji budou barevnosti upfesnény vramci redizace stavby za Ucasti zhotovitele, projektanta a
zéstupce investora. Stavebni dodavatel v ramci provadéni dila zajisti zkuSebni vzorky barevného eSeni
fasady a ostatnich barevné feSenych prvka. Pred jegich aplikaci na konkrétni prvek pii vyrobg, respektive
pred aplikaci na stavajicim zabudovaném prvku ve stavbé, vyzve projektanta a zastupce investora k jejich
odsouhlaseni.

B.2.3 Celkové provozni ieSeni, technologie vyr oby

a) Provozni ¥eSeni

Jednd se o stavebni Upravy stavajiciho objektu v uzavieném Skolském aredlu, ktery je dlekatastru
nemovitosti zarazen jako Jina stavba. Objekt je uzivan jako kolni zarizeni. Skola poskytuje zakladni,
stiedni a zgmové vzdélani pro déti se specidnimi vzdélavacimi potiebami (déti se zdravotnim postizenim ¢i
znevyhodnénim) a dale predskolni a zgmové vzdélani pro déti se socidnim znevyhodnénim.
V posuzovaném objektu jsou pro prostory Skoly vyélenéna dvé podlazi, tieti podlazi zaujimaji prostory
Stredni praimyslové Skoly eektrotechnické a VysSi odborné Skoly Pardubice, v jejim aredlu se posuzovany
objekt nachézi.

Celkové provozni ieSeni a vyuziti stavby ziistane zachovano stavajici beze zmen.

b) Technologie vyroby
Vyrobni ani nevyrobni technol ogicka zatizeni nejsou predmétem tohoto stavebniho.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Navrhované stavebni Upravy nebudou mit negativni vliv na stavajici feSeni bezbariérového uzivani stavby.
Stévajici koncepce ieSeni vnitiniho prostoru v rdmci cel ého objektu ziistane zachovana beze zmén.

B.2.5 Bezpe€nost pii uzivani stavby
Neni predmétem tohoto stavebniho zameru. Jedna se o stavajici objekt. Dispozieni feSeni objektu ziistava
stavajici. ReSeni z hlediska bezpetnosti pii uzivani stavby ztistdva stévajici anijak se nemeni.

Néazev akce: Speciéni ZS,MS a prakticka sola Pardubice, budova E &oly v aredlu Do Nového_vymena vngjSch otvori
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B.2.6 Z&kladni charakteristika objekta

a) Stavebni reSeni

al) Popis stavajiciho stavu objektu

Objekt je v soucasné dobé plné vyuzivan. Na objektu je provadéna pribézna standardni Gdrzba prvka
krétkodobé Zivotnosti. Na objektu jsou viditelné prvky kratkodobé Zivotnosti, které jsou jiZ za hranici své
Zivotnosti a jiz spolehlivé neplni svoji funkci. Stavebné technicky stav objektu je odpovidajici jeho stéfi a
pravidelné udrzbe objektu.

Konstrukené se jedna o montovany skelet MS 71 - montovana Zel ezobetonova ramova soustava se skrytymi
priviaky. Na neprasvitny obvodovy plast’ jsou pouzity cihly CD INA-A v tl. 375 mm a 450 mm a
keramické panely tl. 300 mm.

Céast obvodového plédté je zateplena kontaktnim zateplovacim systémem na bézi pénového polystyrénu tl.
50 mm. Mezi okny jsou vsazeny meziokenni vlozky, které maji od vnitiniho lice dozeni dievotiiska tl. 16
mm, tepelnd izolace z minerdni viny tl. 80 mm, dievotiiska tl. 16 mm, polystyrén tl. 20 mm, drevény
palubkovy obklad s natérem tl. 15 mm.

Stavajici stiecha hlavni plochy je feSena jako dvouplastovd, vétrana svnittnimi deStovymi svody.
Hydroizolagni vrstvu tvori asfaltové pasy s bridlicnym posypem.

Jako stavajici otvorové vyplné jsou pouZita dievéna okna zdvojend, okna kovova s dvojsklem, sklobetonové
vyplné z luxfer, stitedni svétliky. Vchodové dvefe jsou kovoveé prosklené.

Klempiiské prvky — stavajici klempitské prvky jsou provedeny z pozinkovaného plechu s natérem. Natér je
neudrZovany, je znacné degradovan a za hranici své Zivotnosti plnit pozadovanou kryci a ochrannou funkci.
Na nékterych mistech se natér odlupuje nebo je odloupnut nebo nétér jiz neni. Na klempitskych prvcich jsou
&etné viditelné stopy koroze. Klempiiské prvky vykazuji lokalni netésnosti a nefunkénosti v navazujicich
detailech na priléhgjici konstrukce.

Zamecnické prvky — zébradli na stfeSe, zebiikovy vylez na strechu, miize oken, vétraci miizky, vétraci
zaluzie, oplédeéni komind kotelny, kominova obsluznd lavka na stieSe, stoZzéry antén a satelitd, plechové
dvefe ze strojovny na stiechu a dalsi. Zji&ény poruSené nebo zcda nefunkéni natéry. Zjisténa vyrazna
povrchova koroze.

Dievéné obklady — natéry stavajicich vnéjSich dievénych obkladi jsou poruSené a jsou na hranici své
Zivotnosti.

U nékterych prvkt kratkodobé Zivotnosti objektu je zigjmé, Ze jiz byla dosazena hranice jgich Zivotnosti.
Stavajici objekt je feSen v pozadovanych technickych parametrech stanovenych legislaivnimi pozadavky
odpovidajici dobé vystavby a dob¢ kolaudace a povoleni uzivani objektu.Tyto parametry jiz neodpovidaji
dnedni legidativnim energetickym pozZadavkim vedoucim k Uspore energii.

a2) Predmét stavebniho zaméru

1. Vyména vnéjsich okennich a dvefnich otvora

§ Stavajici dievéna okna jsou vymeénéna za plastova sizoladnim dvojsklem Uw= 1,2 W/m2K (alepsi)

§ Stavagjici ocdova okna jsou nahrazeny plastovymi okny sizolaénim dvojsklem Uw= 1,2 W/m2K
(aleps)

§ Stavajici okna se sklobetonovou vyplni budou nahrazeny novymi plastovymi okny s izolatnim
dvojsklem Uw= 1,2 W/m2K (alepsi)

§ Stavajici dvere mezi krékem a budovou E jsou nahrazeny novymi hlinikovymi Ud=1,5 W/m2K
(aleps)

§ Stavajici kovové dvere venkovni zkotelny budou nahrazeny plastovymi dveimi sizolatnim
dvojsklem Ud = 1,5 W/m2K (alepsi)

§ Misto jednoho okna v mistnosti 1.17 se provadi dvere — plastové sizolaénim dvojsklem Ud = 1,2
W/m2K (alepsi)

§ Doplnéni oken horizontadnimi hlinikovymi Zaluziemi

§ Lokdlni doplnéni oken roletovymi stinidly

2. Stavebni préce souvisgjici

2.1 Demontéz stavajicich konstrukci meziokennich piliit, zhotovenych jako dievéna sendvicova zateplena
konstrukce a jgjich ndhrada vyzdivkou z bloka Ytong.

2.2 Demontéz parapetniho panelu a provedeni dozdivky pro Gpravu otvoru v mistnosti 1.17, kde se misto
stavajiciho oknatesSi novy dverni otvor.

Néazev akce: Speciéni ZS,MS a prakticka sola Pardubice, budova E &oly v aredlu Do Nového_vymena vngjSch otvori
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2.3 Zednicka Uprava otvort po vybourani stavajicich oken a dveti
§ Prisekani panelu
8 Reprofilace pandlu
2.4 Demontaz stavajicich sklobetont ajgjich ndhrada za okenni otvory
2.5 Klempiiské prvky - Demontéz stavajicich a provedeni novych
2.6 Vngj§i povrchové Upravy fasady — doplnéni a opravy a napojeni na stavajici
§ Upravaploch KZS z polystyrenu EPS 70 NEO tl.60 mm + silikonova omitka zrnitosti 2 mm
§ Upravaploch KZS z polystyrenu EPS 70 NEO t1.80 mm + silikonova omitka zrnitosti 2 mm
§ Lokani Uprava osténi, nadprazi, parapetu KZS zpolystyrenu EPS 70 NEO t.30-50 mm +
silikonova omitka zrnitosti 2 mm
§ Upravaploch stérkou + silikonova omitkou zrnitosti 2 mm
§ Uprava ploch stérkou + fasadni nater
2.7 Vnitini povrchoveé Upravy omitek — doplnéni, opravy a napojeni na stévajici
2.8 Demontaze stavajicich vnitinich parapetii oken a jgjich nahrada za nové
2.9 Demontéze a zp&tna montaz kryta radidora
2.10 Oprava obkladi a dlazeb v misté vymén oken a dveri
2.11 Demontéz anddedné zpétna montaz rozvodi vétrani na socidnich zarizeni
2.12 Zamegnické vyrobky
§ Demontéze stavgjicich kovovych trubkovych zdbran pired okny, jgich repase a zpétna montéaz
§ Miize—demontéz stavgjicich , dodavkanovych
2.13 Céastetna demontéZ boki dievéného obloZeni zépadni strany, uvedeni do paivodniho stavu doplnénim
novymi palubkami
2.14 Demontéz stévajiciho zatéZzového koberce na chodbéach; dodévka a montéz nového
2.15 Malby anatéry
2.16 Céstetna prava sadrokartonovéno podhledu ve cviéné kuchyni 1.24
2.17 Upravarozvodi vytapéni aposun 1 kusu radidtoru

b) Konstrukéni a materialové reSeni

1. Vyména vnéjSich okennich a dve¥nich otvor i

Plastova okna a plastové prosklené stény

U plastovych vyplni okennich otvori se predpoklada pouZiti plastového profilu vyztuzeného pozinkovanou
oceli, minimané pétikomorovy systém, tepelné izolaéni dvojsklo snerezovym (teplym) distan¢nim
rameckem, tésnéni z termoplastického polymeru, celoobvodové kovéani smikroventilaci, pojistkou proti
nespravné manipulaci, kliky budou opatieny zamek s jednotnym kli¢em, kliky hornich kiidel oken osadit co
moznangjnize; barva: vnitini strana bude v barvé bilé, vngjs§i strana bude v odstinu antracit.

Spodni kiidla oken socidlnich zafizeni budou feSena jako prisvitna neprithledna.

Okno v mistnosti 1.22 umyvarna bude feSeno jako prasvitné neprihledné.

V mistnosti 1.24 u¢ebna budou okna doplnéna piredokenni siti proti hmyzu.

V mistnostech 1.06, 1.08,1.09 budou okna doplnéna vnéjsi miizi.

Okna uceben a kabinetit budou doplnéna vnittnimi horizontdnimi hlinikovymi Zaluziemi s hlinikovymi
zaluziemi t1.0,21 mm. Barva lamel Zauzii se predpokléda stiibrna, barva profilu sttibrnéa. Zauzie budou
vybaveny ovladanim sbrzdou. Barva lame Zauzii bude upfesnéna vramci redizace investorem a
uZivatelem.

Okna mistnosti 2.20, oznatena v projektové dokumentaci jako Ucebna — knihovna, budou vybavena vnitini
mi latkovymi zatemiujicimi roletami.Vedeni rolety v boénich listach.Ovlddani fetizkem.Barva rolet bude
upresnénainvestorem a uZivatelem pri realizaci stavby.

Podrobngji viz.vykresova dokumentace.

Plastové dvere

§ Plastové dvere vngjsi do kotelny _ d1:

Plastové dvoukiidlé asymetrické dvere, ¢isty priachod 1350 mm ( hlavni kifdlo 800 mm, vedigsi kiidlo 550
mm). Plastovy profil vyztuzeny pozinkovanou oceli, minimané pétikomorovy systém, tepelné izolagni
dvojsklo snerezovym (teplym) distanénim rameckem, ciré sklo, tésnéni z termoplastického polymeru;
celoobvodové kovani, viozkovy zadmek, klika — koule; barva: vnitini strana bude v barveé bilé, vngjsi strana
bude v odstinu antracit. Hlinikovy préh spreruSenym tepelnym mostem. Soucinitel prostupu tepla
s pozadavkem naUd = 1,5 W/m2K anizsi.

Néazev akce: Speciéni ZS,MS a prakticka sola Pardubice, budova E &oly v aredlu Do Nového_vymena vngjSch otvori
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§ Plastové dvere z mistnosti ¢.1.17 do zahrady _d5:

Plastové dvoukiidlé symetrické dvere, ¢isty prichod 2250 mm ( hlavni kiidlo 1125 mm, vedlgsi kiidlo 1125
mm). Plastovy profil vyztuzeny pozinkovanou oceli, minimané pétikomorovy systém, tepelné izolagni
dvojsklo s nerezovym (teplym) distan¢nim rameckem, &iré bezpecnostni sklo, tésnéni z termoplastického
polymeru; celoobvodové kovani, viozkovy zamek, koule (madio) z vnitini i vngj§i strany. Barva: vnitini
strana bude v barvé bilé, vngj§i strana bude v odstinu antracit. Hlinikovy préh s pieruSenym tepelnym
mostem. Soudinitel prostupu tepla s poZzadavkem naUd = 1,2 W/m2K anizZ§.

Dvete budou doplnény venkovni predokenni hlinikovou zaluzii slamelami Sitky 80 mm. Ovlé&dani zaluzii
bude manudni, klikou. Klika bude feSena jako jednotnd odnimatelnd nebo smoznosti zgjisténi proti
nezadouci manipulaci.

Z hlediska bezbariérového uzivani:

Hlavni kifdlo bude vybaveno samozaviratem se spozdénim.

Dvete budou opatieny madiem na strané zavirani ve vys 850 mm, v celé Siti dveri.

Do vy3ky 400 mm nad podlahou bude provedena nerozbitna Uprava ave vys 1 000 mm a 1 600 mm budou
dvete opatieny pruhem ze znatek o praméru min. 50 mm, vzdaenych od sebe 150 mm ajasné viditelnych
proti pozadi.

Hlinikové dvere

§ Hlinikova vstupni sténamezi krckem a objektem E _d3:

Dvoukiidlé asymetrické dvetfe Cisty priachod 1650 mm ( hlavni kiidlo 900 mm, vedigsi kiidlo 750 mm)
s pevnym nadsvétlikem, tésnéni z termopl astického polymeru. Kovani: klika-klika, viozkovy zdmek. Hlavni
kiidlo bude vybaveno samozaviratem se zpozdénim, vedlgsi kiidlo pakovou rozvorou pro snadné
otevieni.Sklo bezpetnostni,izolatni dvojsklo s nerezovym (teplym) distanénim rdmeckem. Barva: antracit.
Hlinikovy préh spieruSenym tepelnym mostem. Soucinitel prostupu tepla spozadavkem na Ud = 1,5
W/m2K anizsi.

Z hlediska bezbariérového uzivani:

Hlavni kifdlo bude vybaveno samozaviratem se spozdénim.

Dvete budou opatieny madiem na strané zavirani ve vys 850 mm, v celé Siti dveri.

Do vysky 400 mm nad podlahou bude provedena nerozbitna Uprava ave vys 1 000 mm a 1 600 mm budou
dvete opatieny pruhem ze znatek o praméru min. 50 mm, vzdaenych od sebe 150 mm ajasné viditelnych
proti pozadi.

U dveti bude provedena e ektro piiprava pro funkci elektrovratného a optickou signalizaci.
Vyplné otvori podrobngji viz. vykresova dokumentace NS 10 - Tabulky vyplni otvorii.

Ramy vyplni otvora

Ramy vyplni otvort musi mit soucinitel prostupu tepla Uf < 1,3 W/(m2.K), v pripadé kovovych rémia Uf <
1,8 W/(m2.K), jedna se o doporucéené hodnoty soucinitele prostupu tepla Urec,20 pro prevazujici navrhovou
vnitini teplotu 20 °C. Ramy otvorovych vyplni pro pievazujici navrhovou vnitini teplotu 15 °C musi spinit
doporucéené hodnoty soucinitele prostupu tepla Urec,15 = 1,9 W/(m2.K) pro nekovové ramy a Urec,15 = 2,6
W/(m2.K) pro kovové ramy. Zaroveii se predpoklada, Ze oteviratelné ¢ésti otvorovych vyplni budou
osazeny silikonovym tésnénim.

P¥ipojovaci spara:

Montéz vyplni otvord véetné reSeni pripojovaci spary bude provedena podle montézniho piedpisu
konkrétniho vyrobce a dodavatele oken a dle znéni CSN 74 60 77. Z interierové strany nutno fedit parotésné
a vzduchotésné provedeni obvodové spary pozitim systémové parotésné pasky. Ze strany exteriéru bude
feSeno vodotésné a paropropustné provedeni ochrany piipojovaci spary pouZitim vodotésné a paropropustné
systémoveé pasky.

Dale nutno ieSit pruzné dilataéni napojeni Uprav vnittnich i vnéjSich osténi omitkové Upravy na okenni ram
nebo dveni rdm pouZzitim systémové ukoncovaci listy. Z hlediska tepelné izolacnich vlastnosti pripojovaci
spéary bude spara vyplnéna montazni tepel né-izola¢ni polyuretanovou pénou PUR.

VynaSeci profil oken
Pro montéz oken bude pouzito zatepleného minimalné 5-ti komorového vynéSeciho profilu.
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Vnit¥ni zednické za¢isténi okennich a dvefnich otvor i:

§ Osténi, nadprazi, parapet — pro zabezpeteni pripojovaci spary je z vnéj§i strany pouzito, dle stavebné
technickych podminek stavajicich konstrukci, KZS s tepelnym izolantem EPS 70 NEO o tl. 30-50 mm,
60 mm a 80 mm

§ Nastyku - ram vyplné otvoru / osténi nebo nadprazi — pouzit ukonéovaci plastovou listu s tkaninou

§ Nastyku — stévajici sténa/ osténi nebo nadprazi (hrany nadprazi a osténi) — pouzit rohovou AL ligu

§ Malba, bilé barvy - osténi, nadprazi, parapet

Poznamky k vyplnim otvor i:
Velikosti oken adveri ve vykrese NS 10 _Tabulky vyplni otvorii jsou uvedeny ve skladebnych rozmeérech,
piesné rozméry jednotlivych otvorii je nutné zaméfit a ovéfit na stavbé v ramci provadeéni dila.

§ Je uvaZzovano s osazenim oken do ptivodni polohy.Skuteéné umisténi oken se upresni p¥i realizaci
stavby po vybour ani stavajicich oken.

§ Pred zadanim do vyroby nutno ovétit rozméry veSkerych stavajicich prvki, vyrobkii a konstrukci.

2. Stavebni préce souvisejici

2.1 Demontaz stavajicich konstrukci meziokennich pili¥d, zhotovenych jako dievéna sendvicova
zateplena konstrukce a jgjich nahrada vyzdivkou z bloki Ytong

Stévajici lehké zateplené konstrukce meziokennich viozek véetné dievéného obkladu budou demontovany
v plném rozsahu a budou nahrazeny za vyzdivku z pérobetonovych blokt. Z vngjsi strany budou nésledné
vyzdéné pilitky, z hlediska zabezpeteni pripojovaci spary, opatfeny KZS stepelnym izolantem EPS 70
NEO.Vzhledem ke stavebné technickym moZznostem stavajicich konstrukci bude variantné pouzito
tepelného izolantu v tl. 80, variantné t1.60 mm. Lokdlné jsou osténi pilitki (severni strana) opatieny KZS
v tl. 30-50 mm s pouzitim polystyrenu EPS 70 NEO. Z vnitini strany budou nové vyzdéné pilitky opatieny
vnitini &ukovou omitkou a malbou.

Zapadni a vychodni strana
Vyzdivky meziokennich pilitka budou feSeny z pdérobetonovych bloki v tl. 200 mm.

Severni strana
Vyzdivky meziokennich pilitka budou feSeny z pérobetonovych bloki v tl. 375 mm.

Stavajici skladba ditevéné sendviéové konstr uk ce meziokenniho pilire:
od interiéru:

dievotiiskatl. 16 mm

tepelnaizolace z minerdni viny tl. 80 mm

dievotiiskatl. 16 mm

polystyrén tl. 20 mm

dievény palubkovy obklad snatérem tl. 15 mm.

wn W W W W

2.2 Demontaz parapetniho panelu a provedeni dozdivky pro Upravu otvoru v mistnosti 1.17, kde se
misto stavaj iciho okna ¥eS novy dverni otvor

Z jednoho okenniho otvoru v mistnosti 1.17 (u¢ebna v 1.NP) budou provedeny dvere na zahradu.

Do otvoru budou osazeny plastové dvoukiidlé symetrické dvere, ¢isty prichod 2250 mm (hlavni kiidlo 1125
mm, vedlgsi kiidlo 1125 mm), podrobnéji viz.nize.

Stavajici betonovy parapetni panel 8400/900/300 mm bude demontovan. Parapetni ¢ast bude nasedné
dozdéna z pérobetonovych bloki t1.300 mm. Nadparapetni ¢ast bude vyzdéna jako meziokenni pilitek
Z porobetonovych bloka t1.200 mm.

V piipadé zjisténi nevhodného stavajiciho podkladu, pod vyzdivku parapetni ¢asti osténi otvoru, bude pod
zdivo vybetonovan vyrovnavaci zelezobetonovy vénec z betonu C16/20 o vysce cca 150-200 mm s vyztuzi
pribéznou vyztuzi z 4x @12 mm, trminky z @6 mm a 250 mm.

Na parapetni ¢asti dozdivek osténi bude doplnéna tepelnaizolace z EPS 70 NEO v predpokladané t1.60 mm
tak, aby bylo dosazeno plynulénho napojeni na stévajici zatepleni parapetni ¢asti objektu. Nadparapetni ¢ast
pilitka osténi bude opatiena tepelnou izolaci z EPS 70 NEO v t1.80 mm.

Plochy budou feSeny jako KZS s povrchovou Upravou silikonovou omitkou zrnitosti 2 mm.

Néazev akce: Speciéni ZS,MS a prakticka sola Pardubice, budova E &oly v aredlu Do Nového_vymena vngjSch otvori
B. Souhrnnatechnicka zprava
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2.3 Zednicka Uprava otvor i po vybour ani stavajicich oken a dveri

Po vybourani stavajicich oken a dvefi se piedpokléda zednickd Uprava stévajiciho osténi, nadprazi a
parapeti stavajicich pand.

Predpoklada se:

§ Prisekani panelu

§ Cementovareprofilace nadprazi a osténi
§ Cementovy potér parapeta v tl.20-50 mm

2.4 Demontaz stavajicich sklobetoni a jgich ndhrada za okenni otvory

Stavajici sklobetony na severni strané objektu budou vybourany. Vzhledem k vnitinimu dispoziénimu
uspoiadani mistnosti budou otvory po sklobetonovych vyplnich upraveny a rozdéleny vyzdivkou
z pérobetonovych blokd na jednotlivé okenni otvory. Podrobngji viz.vykresova dokumentace.

2.5 Klempirské prvky - Demontaz stavajicich a provedeni novych

Stavajici klempitské prvky z pozinkovaného plechu v piredmétném vztahu k vyménam okennich a dvernich
otvori ( parapetni plechy oken) budou demontovany v plném rozsehu a budou nahrazeny novy
klempiiskymi prvky z poplastovaného plechu v odstinu antracit.

Pozor:

§ Parapety budou ve styku s osténim ukonceny systémovymi plastovymi ukonéovacimi listami stkaninou.
Listy jsou soucasti fasady jiZ v Urovni aplikace vyztuzné tkaniny a stérky.

§ Napojeni oplechovani pribéZznych parapeti prvki na svisou plochu fasady bude feSeno pomoci
systémového dilatacniho profilu stkaninou. Listy jsou soucasti fasddy jiz v drovni aplikace vyztuzné
tkaniny a stérky.

2.6 VnéjS povrchové Gpravy fasady —doplnéni a opravy a napaojeni na stavajici

2.6.1 Nova okna osazena mezi nové vyzdéné pilirky _zapadni a vychodni strana
Uprava ploch KZS z polystyrenu EPS 70 NEO t1.80 mm + silikonova omitka zrnitosti 2 mm

Celni plocha _Zateplovaci systém - Polystyren EPS 70 NEO tl. 80 mm

§ Upravaaoci&eni povrhu dle technol ogického predpisu dodavatel e systému

§ Zakladovy hloubkovy penetragni natér

§ Lepici tme

§ Tepelny izolant Polystyren EPS 70 NEO t1.80 mm — 1000x500 mm (deklarovany soucinitel tepelné
vodivosti Ad < 0,032 W/mK)

§ Hmozdinky talifové (plastovy trn | kovovy trn) , piedpoklad 6 ks/m2

Pozor: Presny typ hmozdinek a jejich pocet bude uréen na z&kladé odtrhovych a vytaznych zkousek,

které zajisti dodavatel pied aplikaci zateplovaciho systému.

Armovaci tmel s vloZenou armovaci tkaninou

Stérka tmelem

Findlni penetrace, barevny odstin die barvy findlni omitky v druhu a rozmisténi dle névrhu barevného

FeSeni

§ Finalni povrchova Uprava- Silikonova zatiend omitka zrnitosti 2 mm, odstin dle navrhu barevného FeSeni

wn W W

Vnéj§i osténi, nadprazi, par apet

§ V misté stavajiciho panelu piisekani panelu + cementova reprofilace nebo cementovy potér parapetu
§ Zatazeni vodotésné pasky do tmelu

§ V celém rozsahu osténi, nadpraZi, parapet provést stérku s vyztuznou tkaninou

§ Provést silikonovou omitku zrnitosti 2 mm - osténi, nadprazi

§ Podrobngji viz. detail ¢.1,2a3

2.6.2 Novéa okna osazena mezi stavajici a nové vyzdéne pilitky _severni strana

Uprava ploch KZS z polystyrenu EPS 70 NEO t1.60 mm + silikonova omitka zrnitosti 2 mm
Uprava osténi KZS z polystyrenu EPS 70 NEO t1.30-50 mm + silikonova omitka zrnitosti 2 mm
Stavajici plocha meziokennich piliiki je opatifena obkladem z keramické mozaiky Zluté barvy.

Néazev akce: Speciéni ZS,MS a prakticka sola Pardubice, budova E &oly v aredlu Do Nového_vymena vngjSch otvori
B. Souhrnnatechnicka zprava
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Celni plocha _Zateplovaci systém - Polystyren EPS 70 NEO tl. 60 mm

§ Upravaaoci&eni povrhu dle technol ogického predpisu dodavatel e systému

§ Zakladovy hloubkovy penetragni natér

§ Lepici tmel

§ Tepelny izolant Polystyren EPS 70 NEO t1.60 mm — 1000 x500 mm (deklarovany soucinitel tepelné
vodivosti Ad < 0,032 W/mK)

§ Kotevni hmozdinky na bazi injektovaného kotevniho systému; piredpoklad 6 k/m?2
Pozor: Presny typ hmozdinek a jgich pocet bude uréen na zakladé odtrhovych a vytaznych zkousek,
které zajisti dodavatel pied aplikaci zateplovaciho systému.

§ Armovaci tmd s vloZzenou armovaci tkaninou graméz 160 g/m2

§ Stérkatmelem

§ Finalni penetrace, barevny odstin dle barvy finani omitky v druhu a rozmisténi dle navrhu barevnéno
FeSeni

§ Finalni povrchova Uprava- Silikonova zatiend omitka zrnitosti 2 mm, odstin dle navrhu barevného feSeni

Vnéjsi osténi
Uprava osténi KZS z polystyrenu EPS 70 NEO t1.30-50 mm + silikonova omitka zrnitosti 2 mm

Vnéj§i nadprazi, par apet

V misté stévajiciho panelu prisekani panelu + cementova reprofilace nebo cementovy potér parapetu
Zatazeni vodotésné pasky do tmelu

V celém rozsahu osténi, nadprazi, parapet provést stérku s vyztuznou tkaninou

Provést silikonovou omitku zrnitosti 2 mm - osténi, nadprazi

Podrobné¢ji viz. detail ¢.9a10

wn W W W W

2.6.3 Novéa okna osazena ve schodisfovém prostoru vychodni a zapadni strany _okna ve stavajicim
stavu bez parapetu

Vhledem k zabezpeteni vodorovné piipojovaci spary je vodorovny meziokenni prvek (zigimé vodorovny
betonovy priviak) opatfen KZS stepelnym izolantem polystyren EPS 70 NEO t1.80 mm s oplechovanim
z horni strany. Jedna se 0 vodorovné prvky mezi okny, kde je feSen stavajici parapetni plech.

Celni plocha zateplené plocha _Zateplovaci systém - Polystyren EPS 70 NEO tl. 80 mm

§ Skladba podrobngji viz. vyse

§ Finalni povrchova Uprava - Silikonova zatrena omitka zrnitosti 2 mm, odstin dle névrhu barevného
FeSeni

8 Podrobngji viz. detail ¢.5a6

VnéjSi osténi,nadprazi_nezateplena éast

§ V misté stavajiciho panelu piisekani panelu + cementova reprofilace nebo cementovy potér parapetu
§ Zatazeni vodotésné pasky do tmelu

§ V celém rozsahu osténi, nadpraZi, parapet provést stérku s vyztuznou tkaninou

§ Provést 2x nétér krycim elastickym silikonovym fasadnim natérem — osténi, nadprazi

8 Podrobngji viz. detail ¢.5a6

2.6.4 Nova okna osazena ve schodiStovém prostoru severni a zapadni strany _okna ve stavajicim
stavu s par apetem

Vhledem k zabezpeteni vodorovné pripojovaci spary je vodorovny meziokenni prvek (zigimé vodorovny
betonovy priviak) opatfen KZS stepenym izolantem polystyren EPS 70 NEO t1.60 mm s oplechovanim
z horni strany. Jedna se 0 vodorovné prvky mezi okny, kde je ieSen stavajici parapetni plech.

Celni plocha zateplené plocha _Zateplovaci systém - Polystyren EPS 70 NEO tl. 60 mm

§ Skladba podrobngji viz. vyse

§ Finalni povrchova Uprava - Silikonova zatrena omitka zrnitosti 2 mm, odstin dle névrhu barevného
FeSeni

§ Podrobngji viz. detail ¢.6a7

VnéjSi osténi,nadprazi_nezateplena éast

§ V mist¢ stavajiciho panelu piisekani panelu + cementova reprofilace nebo cementovy potér parapetu
§ Zatazeni vodotésné pasky do tmelu

§ V celém rozsahu osténi, nadpraZi, parapet provést stérku s vyztuznou tkaninou

§ Provést 2x nétér krycim elastickym silikonovym fasadnim natérem — osténi, nadprazi

Néazev akce: Speciéni ZS,MS a prakticka sola Pardubice, budova E &oly v aredlu Do Nového_vymena vngjSch otvori
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§ Podrobngji viz. detail ¢.6a7

2.6.5 Ogatni okna _vychodni a zapadni strany

Jedna se 0 vyménu okennich otvori, kde nelze vzhledem ke stavajicim stavebné technickym podminkém
provést ochranu piipojovaci spary z vnéjSi strany jinak nez omitkovou Upravou navazujici na stavajici
povrchovou Upravu objektu v predmétném misté.

VnéjSi osténi,nadprazi_nezateplena éast

§ V misté stavajiciho panelu piisekani panelu + cementova reprofilace nebo cementovy potér parapetu

§ Zatazeni vodotésné pasky do tmelu

§ V celém rozsahu osténi, nadpraZi, parapet provést stérku s vyztuznou tkaninou

§ Plocha fasady z panelii - Provést 2x nétér krycim eastickym silikonovym fasadnim nétérem — osténi,
nadprazi

§ Zateplena ¢ast objektu - Silikonova zatiena omitka zrnitosti 2 mm, odstin dle navrhu barevného ieSeni

2.7 Vnit¥ni povr chové Upravy omitek — doplnéni, opravy a napojeni na stavaj ici

Doplnéni omitek nové vyzdénych meziokennich piliFka

§ Zatazeni parotésné pasky do tmelu

§ V celém rozsahu osténi, nadpraZzi, parapet provést stérku s vyztuznou tkaninou
§ Vrchni &ukovavrstva

§ Malba

VnéjSi opravy omitek osténi, nadprazi, par apety

§ V misté stavajiciho panelu piisekani panelu + cementova reprofilace nebo cementovy potér parapetu
§ Zatazeni parotésné pasky do tmelu

§ V celém rozsahu osténi, nadpraZi, parapet provést stérku s vyztuznou tkaninou

§ Vrchni Stukova vrstva

§ Malba

Presahy ptechodu nové povrchové Upravy na stavajici se predpokladav Sitce cca 150 mm.
Malby se piedpokladaji pouze na stranach mistnosti s vymeéiovanymi okny, v celém plodném rozsahu stény.

Linkrusta
V ramci stavebnich Uprav dojde k zadsshim do stavagjici povrchové Upravy linkrustou. Linkrusta bude
v téchto mistech opravena a uvedena do piivodniho stavu.

Malba
Bilé barvy - osténi, nadprazi, parapet.

Vnit¥ni zednické za¢isténi okennich a dvefnich otvor i:

§ Osténi, nadprazi, parapet — pro zabezpeteni pripojovaci spary je z vngj§i strany pouzito, dle stavebné
technickych podminek stavajicich konstrukci, KZS s tepelnym izolantem EPS 70 NEO o tl. 30-50 mm,
60 mm a 80 mm

§ Nastyku - rdm vypiné otvoru / osténi nebo nadprazi — pouzit ukonéovaci plastovou ligtu s tkaninou

§ Nastyku — stévajici sténa/ osténi nebo nadprazi (hrany nadprazi a osténi) — pouzit rohovou AL ligu

2.8 Demontaze stavajicich vnitfnich par apetii oken a jejich nahrada za nové

§ Stavajici dievéné parapety z masivu s presahem parapetu do mistnosti nad otopna télesa jako odkladaci
plocha budou demontovany a nahrazeny novymi parapety z lamino desek t1.20 mm.Parapet bude slozen
ze dvou &ésti, mezi kterymi bude &térbina Sirky 50 mm zakryta nerezovymi miizkami.Pevna ¢ast o okna
bude osazena na stavebnim parapetu. Presahujici ¢ast do mistnosti bude osazena na stavgjicich
ocel ovych konzoléch.

Stavajici ocelové konzoly se piedpokliada vyskoveé upravit die potieb uloZeni nové parapetni desky.
Predpoklada se demontaz konzal, novy natér a zpétna montaz.

§ V télocvicng je parapet feSen jako novy zlaminovych desek.V ramci vymény oken se predpoklada

doplnéni stévajiciho parapetu laminovanou deskou Sitky 100 mm, t1.20 mm stejného designu. Spoj nové

a stavajici laminované desky bude piekryt T litou.Pivodni parapet bude po dobu stavebnich praci
chranén proti poskozeni.

Néazev akce: Speciéni ZS,MS a prakticka sola Pardubice, budova E &oly v aredlu Do Nového_vymena vngjSch otvori
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Podrobngji viz. projektova dokumentace v ¢asti D1.1 Architektonicko-stavebni 7eSeni stavby NS 13 Tabulka
parapet:i.

2.9 Demontaze a zpétna montdaz kryti radiator

V ramci hydraulické regulace stavajiciho otopného systému bude nutné provést demontdz stavajicich
dievénych krytd otopnych téles (radidori). Nasledné bude provedena jgich zpétna montdz. Da se
piedpokladat i drobnarepase a Uprava pro fadnou zpétnou montaz.

2.10 Oprava obkladii a dlazeb v misté vymén oken a dveri

§ Tam, kde jsou parapety a osténi oken obloZeny stavajici keramickou mozaikou kladenou do stavebniho
lepidia. Sitka parapetu cca 250 mm. Stavajici mozaika bude v maximalni mozné miie zachovana. Po
vymeéné oken bude stavajici mozaika doplnéna novou keramickou mozaikou a stavebni ¢innosti porusena
mista stavajici mozaiky budou opravena. K doplnéni mozaiky bude pouZita mozaika stgjného ¢&lenéni,
rozmeéri a barevnosti, kterd bude maximalné ptizptisobena barevnosti ptivodni. Mozaikou bude opareno i
vnittni osténi oken do vy3ky pavodniho obkladu.

§ Nasocidlnich zafizeni jsou parapety a osténi oken oblozeny stavajici keramickou mozaikou kladenou do
stavebniho lepidia. Sitka parapetu cca 250 mm. Stévajici mozaika bude v maximéni mozné mite
zachovana. Z pozadavku investora nebude po vyméné oken stavajici mozaika dopliiovana novou
keramickou mozaikou, ale stavebni ¢innosti poruSena mista stévajici mozaiky budou pouze upravena
maltovinou. V blizké dob¢ se predpoklada kompletni rekonstrukce socidlnich zarizeni.

§ Tam, kde parapet tvori podlaha, bude v piipadé poSkozeni provedena oprava a uvedeni do pavodniho
stavu.V mistech keramickych dlazeb, bude snaha zhotovitele stavajici diazbu poSkodit v minimalng
mozné miie. PoruSena mista budou nahrazena obdobnou dlazbou.

§ Tam, kde parapet tvori betonova mazanina (kotelna 1.25, plynoméry ) bude provedena oprava stavajici
betonové mazaniny. Dale bude provedena stérka a nétér.

Podrobngji viz. projektova dokumentace v ¢asti D1.1 Architektonicko-stavebni 7eSeni stavby NS 13 Tabulka
parapet:i.

2.11 Demontéaz a nasedné zpétna montaz r ozvodi vétr ani na socidlnich zarizeni

Stavajici rozvod vétrani socialnich zafizeni bude demontovan pired demontéazi oken, bude fadné ulozen ke
zpétnému pouziti nadedné v ramci realizace vyzdivek meziokennich piliika bude provedena jeho zpétna
montaz.

2.12 Zame¢nické vyrobky

Stavajici kovové zabrany
Demontéze stavajicich kovovych trubkovych zabran pied okny, jegich repase a zpétnd montaz. Nové
barevnéfeSeni v odstinu RAL 9006 ( bily hlinik).

M¥ize

Stavajici miize budou demontovany bez néahrady.

Budou dodany nové piedokenni miize hlinikové, opatiené préSkovou barvou v odstinu RAL 9006 ( bily
hlinik).

2.13 Céastetna demontd? bokid dievéného obloZeni zapadni strany, uvedeni do pivodniho stavu
doplnénim novymi palubkami

V ramci vymén oken bude nutné provést ¢astecnou demontéz boka stavajicich dievénéno palubkového
oblozeni. Demontaz bude feSena v nezbytné nutné miie pro osazeni nového okna. Nasledné bude provedena
oprava novymi palubkami. Tyto budou opatieny §ednocovacim natérem.Natér pouze v rozsahu opravy.

2.14 Demontdaz stavajiciho zatéZového kaber ce na chodbach; dodavka a montaz nového

V ramci 2. etapy stavebnich praci bude provedena demontaz stavajiciho zétézového koberce na chodbéach.
Bude dodan a nalepen novy zétéZovy koberec v rozsahu stavajiciho. Koberec bude zakoncen nalepenym
soklikem v podobg, v jaké je tomu nyni, u stévajiciho koberce.

Néazev akce: Speciéni ZS,MS a prakticka sola Pardubice, budova E &oly v aredlu Do Nového_vymena vngjSch otvori
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Pozadavky:

Tato textilni podlahova krytina splfiuje pofadavky normy CN 14041.

Celkova tlou¥tka 150 1765 ca. 5,0 mm
Ohlast pouditi FN 1470 trida 33

Célka role ca. 30 m

Sitka role 200 cm

Materiél (vrchnl vrstva) 80% PA / 20% PF
Material (spodni vrstva) 100% recycled PES
Hmotnost I1SO 8543 ca. 1,0 Kg/m?
Eleklr usla.icky odpor 150 10965 = 10000 0000
Krofejova neprizvuénost 150 140-8 20dB

Zvukova ahsorpee EN IS0 354 0,20 (H)
Cdolnost vhéi kalegkim LN 985 ANO

Barevna slalusl 150 105/BC2 > 6

Reakce na ohef FMOT3501-1 Hfl-=1
Protiskluzova odolnost EM 13803 LS =0.30
Clektrostaticky naboj 150 6355 =2 kv

Tepelna izolace 1SO 8302 0,05 m* K/W

2.15 Malby a natéry

Malby
Bilé barvy - osténi, nadprazi, parapet.
Malby se piedpokladaji pouze na stranach mistnosti s vymeéovanymi okny, v celém plodném rozsahu stény.

Linkrusta
V ramci stavebnich Uprav dojde k zadsshim do stavajici povrchové Upravy linkrustou. Linkrusta bude
v téchto mistech opravena a uvedena do piivodniho stavu.

2.16 Céaste¢na Uprava sadr okartonového podhledu ve cviéné kuchyni 1.24

V ramci vymeén okennich otvor dojde v mistnosti 1.24 k Upravé stavejiciho sadrokartonoveho podhledu
v misté stavajici sklobetonové vyplné. Uprava SDK se tyka jen &ésti stavajiciho podhledu tak, aby So
otevirat nové osazené okno.

2.17 Uprava rozvodii vytapéni a posun 1 kusu radiatoru

V mistnosti 1.24 cvi¢na kuchyi dojde k Upravé rozvodu vytapeéni, které vede snizenym podhledem a je zde
umistén uzaviraci ventil. Jedna serozvod vytapéni v délce do 5 m.

V mistnosti 1.17 uc¢ebna dojde, vlivem nové ziizovaného dverniho otvoru misto stévajiciho okna, ke kalizi
srozvody vytépéni a 1 kusem otopného télesa. Radidtor bude posunut do nejblize mozné pozice.S tim budou
upraveny rozvody vytapéni. Jedna serozvod vytapéni v délce do 5 m.

BOURACI PRACE A DEMONTAZE
Préce demontazi a bour éni se piredpokladaji v rozsahu:

Demontéz stavajiciho vnéjsiho zatepleni stén z EPSt1.50 mm

Demontéz a vybourani stavajicich dievénych oken

Demontéz a vybourani stavajicich oce ovych prosklenych stén ve schodistich a ocelovych oken
Demontéz a vybourani vstupnich ocelovych dveri kréku — 2ks

Demontéz a vybourani vnitinich oceovych dveti mezi krékem a objektem E

Demontéz a vybourani ocelovych dveti mezi objektem E a spojovaci chodbou

Demontéz a vybourani venkovnich ocelovych dvefi do kotelny

Vybourani sklobetonovych vyplni

Demontéz stavajicich ventilagnich miizek a zaluzii

Demontéz stavajicich ocelovych zbradli a trubkovych zabran ve schodistich (ocel ové trubky jako vnéjsi
zébradli v oknech) ke zp&tnému pouziti

Demonté&z, prostorova Uprava vzhledem k tloust’ce nového zatepleni a zpétna montaz stévajici plynové
pripojky na severnim praceli objektu

wn W W W W W W W W U

wn
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Demonté&z | ehké zateplené konstrukce meziokennich vlozek veetné dievéného obkladu

Céstezna demontéZ vngjsich drevénych obkladi stén a podhledi

Demontéz stavajicich klempiiskych vyrobka (parapety oken)

Castecna demontaz sadrokartonového podhledu ve cviéné kuchyni

Demontéz vnitinich dotéenych parapetii a ndhrada za nové (dievéné, keramické)

Demontéz bezpetnostniho zajisténi oken v télocviené (site) ke zpétnému pouziti

Demontéz stavajiciho parapetniho obvodového panelu pro vytvoreni novych dveri z mistnosti ucebny
1.17 do zahrady

Demontéze azpétna montaz kryta radidora

Demontéz stavajicich miizi oken

wn W W W W W LW

w W

Poznamka:

Demontaz stavajicich vyplni okennich a dvefnich otvori je tieba provadét s maximalni opatrnosti,
aby dodo k minimalnimu poskozeni okolnich navazujicich vnit¥nich a vnéjSich konstrukci. Zvenéi se
jednd piredevsim o ochranu provedeného stavajiciho zatepleni a z vnitini strany se jedna o snahu, co
mozna nef mensiho poskozeni a zasahu do stavajicich obkladi a dlazeb a stavajicich omitek.

Demontaz oken musi probihat jgjich postupnym roziezanim a postupnou demontazi.

¢) Mechanické odolnost a stabilita

Predmétné stavebni Upravy stavajiciho objektu svym charakterem a uzitim navrZzeného materidlu nebudou
mit negativni vliv na mechanickou odolnost a stabilitu objektu. Stavebni Upravy budou provedeny tak, aby
zatizeni pisobici na konstrukce v pribéhu stavby a jgiho uzivani nemélo za nadedek ziiceni stavby a
zarovei nedod o k nepiipustnému pretvoieni jakékoliv nosné stavebni konstrukce.

B.2.7 Z&kladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) Technické reSeni
Technicka zafizeni nejsou piredmétem tohoto stavebniho zameéru.

b) Vy¢et technickych a technologickych zarizeni

Vyrobni ani nevyrobni technol ogicka zatizeni nejsou predmétem tohoto stavebniho.

B.2.8 Pozarné bezpe¢nostni i-eSeni

Neni predmétem tohoto stavebniho zaméru. PoZarné bezpetnostni feSeni zistéva stévajici beze zmen.

B.2.9) Z&sady hospodai‘eni s ener giemi

a) Kriteriatepelné technického hodnoceni
Neni pfedmétem tohoto stavebniho zaméru.

b) Energeticka naroénost stavby
Neni predmétem tohoto stavebniho zaméru.

c) Posouzeni vyuZiti alter nativnich zdr oji ener gii
Neni predmétem tohoto stavebniho zaméru.

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komundlni prostiredi. Zasady
FeSeni parametra stavby (vétrani, zasobovani vodou, odpadi apod.) a dale zasady FeSeni vlivi
stavby na okoli (vibrace, hluk, prasSnost apod.)

Planovany stavebni zamér predpoklada spinéni zdkonnych podminek v oblasti hygieny, ochrany zdravi a
Zivotniho prostiedi.

Vytapéni — Stavebni zamér neeSi zménu otopného systémul.

Plyn — Neni ptedmétem tohoto stavebniho zaméru.

Ohiev TUV — Neni predmétem tohoto stavebniho zaméru.

Osvétleni, zasobovani budovy vodou a likvidace splaski se navrzenymi stavebnimi Upravami nemeéni.
Vétrani objektu — Systém vétrani objektu se planovanymi stavebnimi zménami neméni. Zastava prirozené
oteviratelnymi okny.
Zpusob likvidace dedt’ovych vod se navrzenymi stavebnimi Upravami neméni.
Hluk — Predmétem stavebniho zaméru je vymeéna vngjSich okennich a dvernich otvord. Projekt predevSim
feSi vyménu stavajicich zdvojenych dievénych oken a prosklenych ocdovych stén za nova plastova
Néazev akce: Speciéni ZS,MS a prakticka sola Pardubice, budova E &oly v aredlu Do Nového_vymena vngjSch otvori
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sizolagnim dvojsklem, vymeéna stavajicich ocelovych dveri a vstupnich prosklenych stén sjednoduchymi
skly za nové hlinikové, respektive plastové sizolagnimi dvojskly.

Provedenymi stavebnimi Upravami se vyznamné zvysi nepriizvucénost obalky budovy, jako ochrana pred
hlukem z vnéjSiho prostiedi.

Stavajici objekt neni zdrojem nadmérného hluku.

Projekt nefeSi zadné nové vyukové prostory. Stavajici vyukové prostory se nijak dispozi¢né neméni ani
neupravuji.

Objekt skoly se nachézi v uzavieném skolnim aredlu, v inravildnu mésta Pardubice, v jeho severovychodni
&asti nazyvané Bilé Predmésti.

V blizkosti aredlu, ve vzdalenosti cca 60 m od piedmétné budovy E aredlu se nachazi mistni komunikace
ulice Husova. Mezi aredlem skoly a ulici Husova se nachazi cca 40 m Siroké zelena plocha s parkem.
Planované stavebni Upravy nijak negativné neovlivni ani nijak nezhor§ stavajici miru hluku vnittniho
prostiedi objektu od stavajicich vnéjSich hlukovych podminek okali.

Ostatni

Navrzené stavebni Upravy budovy nebudou mit po jegich provedeni negativni vliv na okolni prostredi z
hlediska vibraci, hluku, prasnosti apod.

Jednd se o stavbu zarfazenou jako jina stavba a je uZivan jako Skolni budova. Navrzené stavebni Upravy
respektuji pozadavky Vyhlaky MMR ¢&. 268/2009 o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.
Plochy a svétlé vysky mistnosti, jakoz i Sitky komunikaci, schodi&t a dveri je stévajici, beze zmén. Prirozené
denni osvétleni a odunéni jednotlivych mistnosti je stavajici, beze zmén. Stavebni Gpravy nemaji vliv na
zmeénu odunéni ¢i zastingni.

Provadéni stavebnich praci nebude mit negativni vliv na zZivotni prostiedi, stavby a pozemky v tésné
blizkosti staveni&té. V prabéhu stavby dodavatdl, pripadné stavebnik zajisti, aby provoz na staveniti, jeho
zatizeni a zasobovani nadmérné nezneti&foval o a nezatézoval o hlukem, prasnosti a emisemi.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi U¢inky vnéjsiho prostiedi

@) Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Neni piedmétem tohoto stavebniho zaméru. ReSeni ztistava stévajici.

b) Ochrana pied bludnymi proudy
Ochrana pied bludnymi proudy neni pifedmétem tohoto stavebniho zaméru.

¢) Ochrana pied technickou seizmicitou
Neni pfedmétem tohoto stavebniho zaméru.

d) Ochrana pied hlukem
Neni predmétem tohoto stavebniho zaméru.

€) Protipovodiiova opatieni
Nejsou piedmétem tohoto stavebniho zameéru.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUK TURU
a) Napojovaci mista technické infrastruktury
b) P¥ipojovaci rozméry,vykonové kapacity a déka

Projektova dokumentace neresi zmeénu stavajiciho pripojeni predmetného objektu na stavajici inzenyrske
sité. ReSeni zistava stavajici.

B.4 DOPRAVNI RESENI
a) Popis dopravniho ieSeni
b) Napojeni Uzemi na stavagjici infrastrukturu

¢) Dopravav Klidu
d) P&Si acyklisticke stezky

Projektova dokumentace nefeSi zménu dopravniho systému, protoze planované stavebni Upravy nijak
neovlivni napojeni na stavajici dopravni systém. Prijezd k objektu je z mistni méstské komunikace na
pozemku p.¢.2720/1 (ulice Husova), dale po méstské komunikaci na pozemku p.¢.2704/6 (ulice Do Nového)
a po meéstské komunikaci na pozemku p.¢. 2704/8 a ndsledné zpevnénych komunikacich v aredlu koly Do
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Noveho. Projektova dokumentace dale nefeSi ani zmeénu stavajiciho pripojeni predmetného objektu na
stavajici inZzenyrské sité. ReSeni zastava stavajici.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) Terénni Gpravy
Nejsou piedmétem tohoto stavebniho zaméru.

b) Pouzité vegetaéni prvky
Nejsou piedmétem tohoto stavebniho zameéru.

c) Biotechnick& opatieni
Nejsou piedmétem tohoto stavebniho zameéru.

B.6 POPISVLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv stavby na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Predmétny objekt Skolniho zafizeni je umistén v zastavéné ¢asti mésta Pardubice. Provadéni stavebnich
Uprav neovlivni Zivotni prostiedi nad miru obvyklou. Pldnovany stavebni zamér a jeho provoz nebude mit
Z&dny negativni vliv na okolni prostiedi.

Ochrana ovzdusi:
Provozem stavby nebude dochézek k znetistovani ovzdusi, viz. nize.

Ochrana p¥irody akrajiny:
Provozem stavby nebude dochazet k naruSeni prirody a krajiny. Bude dodrzovan zakon ¢.114/1992 Sh. O
ochrané prirody a krajiny, v aktuanim znéni a v aktualnim znéni provadéci vyhlasky.

Odpad ze stavby:

Odpad bude tiizen a bude s nim nakladano die VWhlasky MZP ¢.381/2001 Sb.- Katalog Odpadii, v souladu
sobecné zavaznou VWhlaskou mésta Pardubice a v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sh.,O odpadech, ve
znéni pozdejSich predpisi. Odpad bude odvazen na schvalenou fizenou skladku.

Tuhy komunalni odpad:

Komunalni odpad vznikajici pri provozu stavajiciho objektu je tiizen dle zavazné Vyhlasky mesta Pardubice
a je snim nakladano v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sh.,0 odpadech, ve znéni pozdgjSich predpisi.
Odpad je ukladan do popel nicovych nadob, piipadné kontgnerovych nadob a odvézen pravidelné povéienou
a opravnénou organizaci natizenou skladku.

S ptipadnym komunanim odpadem vzniklym pii provozu stavby bude nakladano stejnym zptisobem.

Splaskové vody:
Neni pfedmétem tohoto stavebniho zameéru, feSeni zistéva stavajici.

Vytapéni objektu:
Neni pfedmétem tohoto stavebniho zameéru, feSeni zistéva stavajici.

Ohtev TUV:
Neni piedmétem tohoto stavebniho zameéru, feSeni zistva stavajici.

Hluk:
Neni pfedmétem tohoto stavebniho zaméru

b) Vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamétkovych stromi, ochrana
rostlin a Zivoéichi pod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Planovany stavebni zdmér nemanegativni vliv na piirodu a krajinu.

¢) Vliv stavby na soustavu chr anénych tzemi Natura 2000
Neni predmétem tohoto stavebniho zaméru.
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d) Navrh zohlednéni podminek ze zavér i zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Neni pfedmétem tohoto stavebniho zaméru.

€) Navrhovand ochrannd a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisi
Objekt se nenachazi v ochranném pasmu z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni Ukoli ochrany obyvatelstva
Neni pfedmétem tohoto stavebniho zaméru.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Stavebni zamér bude provadén dodavatelsky, investorem vybranym odbornym generdnim dodavatelem
stavby, respektive zhotovitedem stavby. Zhotovitel stavby povéri vedenim realizace stavby stavbyvedouciho,
respektive osobu s prisiluSnou autorizaci podle zékona ¢. 360/1992 Sh. ve znéni pozdgjSich predpisi. Tato
osoba bude osobné pritomna pii Ukonech a jednanich tykajicich se oblasti bezpecnosti prace a ochrany
zdravi pii préci. Pri téchto Ukonech bude postupovano v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb., ve znéni
pozdgjSich predpisi av souladu s provadécimi predpisy k tomuto zakonu, zejména pti vykopovych a
montéznich pracich, pii praci ve vyskach apod. Stavbyvedouci bude dohliZet na technicky stav vSech
pouzivanych technickych zafizeni, zda tato zatizeni jsou podrobena potiebnym revizim a zda je obsluhuji
kvalifikovani pracovnici. Dale bude dohlizet nad dodrZzovanim odpovidajicich vysek skladek materida a po
dobu zhotovovani dila bude dohlizet na ochranu materidlt, vyrobki a celé stavby pied poskozenim a
zcizenim v souladu s dohodou ve smlouvé o dilo. VSichni zG¢astnéni pracovnici musgji byt s potiebnymi
piedpisy sezndmeni pied zahdjenim praci. Pfi préaci budou povinni pouzivat piedepsané osobni ochranné
pomuicky a vystroj. V ramci provadéni stavby musi byt zajiSténa opatieni pozarni ochrany.

Pri pripravé a provadéni zemnich, demoli¢nich, stavebnich, montéznich a udrzovacich praci a pii pracich s
nimi souvisgicich je nutno setidit pravnimi predpisy na tseku BOZP.

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii, jejich zajisténi

Staveni&é bude napojeno ze stavgjicich siti predmétného objektu. Bude se jednat o napojeni na e ektrickou
energii 230V, pripadné 400V a vodu. Napojovaci body budou ztizeny uvniti objektu. Presny zptisob a misto
napojeni bude dohodnuto mezi stavebnikem a dodavatel em pired zahajenim stavebnich praci.

b) Odvodnéni stavenisté
Neni predmétem tohoto stavebniho zaméru.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni atechnickou infrastrukturu

Projektova dokumentace nefeSi zménu dopravniho systému, protoze planované stavebni Upravy nijak
neovlivni napojeni na stavajici dopravni systém ani stavajici systém dopravy v klidu (parkovéni). Prijezd
k objektu je po stavajicich zpevnénych méstskych komunikacich a nasledné po komunikacich v aredlu
&olniho aredlu. ReSeni zagtéva stavajici.

Zasobovani stavby se piredpoklada z mistni méstské komunikace na pozemku p.¢.2720/1 (ulice Husova),
dale po méstské komunikaci na pozemku p.¢.2704/6 (ulice Do Nového) a po méstské komunikaci na
pozemku p.¢. 2704/8 a nasledné zpevnénych komunikacich v aredlu Skoly Do Nového, které se nachazeji na
pozemcich v majetku investora, kterym je Pardubicky kraj.

Staveni&té bude napojeno ze stavajicich siti predmétnéno objektu. Jednalo by se o napojeni na eekrickou
energii 230V, pripadné 400V a vodu. Napojovaci body budou ztizeny uvniti objektu. Presny zptisob a misto
napojeni bude dohodnuto mezi stavebnikem a dodavatelem pred zahdjenim stavebnich praci. Stavebnik zajisti
zhotoviteli pripojnd mista pro odbér elektrické energie a vody, ktera zhotovitd osadi vlastnim méficim
zaiizenim tak, aby bylo umoznéno méieni odbéru el ektrické energie avody. Zalezitosti tykajici se pripojnych
mist, zaiizeni a oploceni staveni&¢& budou feSeny ngpozdgji v ramci predani stavenisté zhotoviteli.

d) Vliv provadéné stavby na okolni stavby a pozemky

Planovany stavebni zamér neovlivni negativné sousedni pozemky a objekty. Sousedni pozemky a objekty
nebudou vyZadovat zadnou zvléstni ochranu.V pribéhu provadénych praci bude okoli dogasné ovliviiovano
provadénymi stavebnimi ¢innostmi, jako je doprava materidlu, hluk, prasnost apod.

€) Ochrana okoli staveni&té a poZzadavky na souvisgjici asanace, demalice, kaceni dievin

Stavba bude fizena tak, aby planovany stavebni zamér neovlivnil negativné sousedni pozemky a objekty.
Negativni vlivy provadénych stavebnich praci, jako je doprava materidu, hluk, prasnost apod., budou
eliminovany vhodnou organizaci a zabezpetenim provadénych stavebnich praci. Budou provedena opatieni
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proti zamezeni padu osob, néradi a stavebniho materidu z 1eSeni na okolni objekty, pozemky a komunikace.
Budou provedena opatieni proti Siteni hluku, prasnosti (zefména pii bouracich pracich a manipulaci se suti a
brouseni tepelné izolagnich desek z polystyrénu) a k zamezeni vynaSeni netistot z mista stavby (napf. na
kolech aut vyjizdgjicich ze staveni &¢).

Odpad vznikly stavebni ¢innosti bude tfizen a odvazen naiizenou skladku.

V&echny materidy navrzené k pouZiti jsou hygienicky nezavadné. Montaz zatepleni bude probihat z leSeni.
Dodavatd stavby musi zgjistit, aby nedochazelo k Uletu lehkych izolagnich materiali do okoli pouzitim
ochranné sité naleSeni.

VeSkera technicka zatizeni pouzivand pii pracich musi mit platné atesty a piislusné revize.VeSkeré stavebni
prace musi byt provadény odborné dle schvalené projektové dokumentace ovérené stavebnim Gradem ve
stavebnim fizeni a v souladu s vydanym stavebnim povolenim, dle piidusnych platnych z&koni, vyhlaSek,
CSN a predpisi.

Veskeré zmeény oproti projektu nebo navrhovanym materidlim je nutno piedem dohodnout s projektantem,
investorem a stavebnim Gradem.

Po skonceni stavebnich Uprav bude okoli objektu uvedeno do pivodniho stavu.

f) Maximalni zabory pro staveni&té (doéasné/trvalé)

ReSeni zébort pozemki, kterd ngisou ve viastnictvi investora nejsou predmétem tohoto zaméru. Zatizeni
stavenisté se predpokladd, ze bude ziizeno na pozemcich p.¢.3955/3, 3954, 3948, 3949/1, 3947/4, 4789,
4770, 4771, 4788, 3959/3, 4769 nebo na ¢asti téchto pozemki.Tyto pozemky se nachazeji v uzavieném
aredlu v uzavieném aredlu Stiedni primysové Skoly eektrotechnické a VysSi odborné Skoly Pardubice a
jsou ve vlastnictvi investora.

Staveni&té bude oznateno a zabezpeteno proti vstupu nepovolanych osob. Budou provedena veskera
opatieni pro zajisténi bezpetnosti jak pracovnikii na stavenidti, tak i zaméstnancii, studentt a navstév ato jak
v samotném objektu Skoly, tak i v okoli objektu Skaly.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi p¥i vystavbé, jegjich likvidace

Odpad ze stavby bude tiizen a bude s nim nakladano dle Whiasky MZP ¢.381/2001 Sb.- Katalog Odpadti,
v souladu sobecné zavaznou Vyhlaskou mésta Pardubice a v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb.,0
odpadech, ve znéni pozdejSich predpisi. Odpad bude odvazen na schvélenou fizenou skladku.Odpady
vzniklé pii stavbé budou likvidovany dodavatelem stavebnich praci pti vystavbé zaméru.

S ptipadnym komunanim odpadem vzniklym pii provozu stavby bude nakladano stejnym zptisobem.

V pripadé havarijni situace pri Uniku ropnych Iatek ze stavebnich mechanismui je nutno jesté uvazovat s
odpadem s obsahem ropnych latek (01 05 01, N).

Mnozstvi jednotlivych druhi odpadu neni v souc¢asném stupni piipravy projektu presné znamo. Jednotlivé
druhy odpadi budou uklédany die platnych zakont a norem. Jgich likvidace bude provedena na zakladé
smlouvy s organizacemi zabyvajicimi se touto ¢innosti.Odpad bude ttidén a dle druhi a kategorii nabizen k
vyuZiti, k recyklaci, odpad ktery nebude mozné zpétné vyuzit, nel ze recykl ovat, bude dle svych technickych
vlastnosti odvezen na pifsludnou fizenou skladku nebo bude odstranén jinak, k tomu oprévnénou osobou.
Prebytecné odpady vzniklé pii stavebnich pracich budou likvidovany dodavatelem stavebnich praci na
skladce, ktera bude pied zahgjenim praci dodavatelem smluvné zajiSténa.

Zalikvidaci odpadt vznikajicich pii vystavbe je odpovédny generdini dodavatel stavebnich praci stavebniho
zameru.

Predpokladané druhy odpadu dle katalogu odpadu p¥iloha €.1 a €.2 vyhlasky €.381/2001 Sh., ve znéni
pozdéjSich predpisi:

Kod odpadu | Druh odpadu Kategorie
0301 Odpady ze zpracovani dieva
030104 Piliny, hobliny, odtezky, dfevéné desky a dyhy obsahujici nebezpecné |atky N
030105 Piliny, hobliny, odfezky, drevéné desky a dyhy,neuvedené pod ¢islem 03 01 04 0]
0801 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a odstr aiiovani barev a lakii
080111 Odpadni barvy alaky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky N
080112 Jiné odpadni barvy alaky neuvedené pod ¢idem 08 01 11 0
080117 Odpady z odstratiovani barev nebo laka obsahuijicich organicka rozpoustédia nebo N
jiné nebezpecné laky
080118 Jiné odpady z odstrariovani barev nebo lakii neuvedenych pod ¢islem 08 01 17 0
08 4 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouZivani lepidel atésnicich
materiala véetné vodotésnicich materiali
08 04 09 Odpadni |epidla atésnici materidy obsahujici organicka rozpoustéd a nebo jiné latky N
Néazev akce: Speciéni ZS,MS a prakticka sola Pardubice, budova E &oly v aredlu Do Nového_vymena vngjSch otvori

B. Souhrnnatechnicka zprava
Strana 21 (celkem 27)



BOGUAJ

stavebniinzenyrstvi

08 04 10 Jina odpadni |lepidla a tésnici materidy neuvedené pod ¢islem 08 04 09 0

1201 Odpady z tvareni a z fyzikalni a mechanické povr chové Upravy kovii a plastii

120101 Piliny attisky zeleznych kovii O]

120103 Piliny atfisky nezeleznych kova O

120105 Plastové hobliny a trisky 0

120113 Odpady ze svarovani 0o

1501 Obaly

150101 Papirové alepenkové obaly ©]

150102 Plastové obaly 0o

150103 Dievéné obaly 0

150104 Kovové obaly O

150105 Kompozitni obal 0

1501 06 Smesné obaly O

1501 07 Sklenéné obay 0o

150109 Textilni obaly 0

150110 Obaly obsahujici nebezpetnych latek nebo obaly témito |dtkami znetisténé N

1502 Absor péni &inidla, filtraéni materidly, &istici tkaniny a ochranné odévy

1502 02 Sorbent, upotiebena cistici tkanina, filtratni materid N

1701 Beton,cihly,tasky a keramika

170101 Beton 0]

17 0102 Cihly 0]

170107 Smeési nebo oddélené frakce,cihe a taSek a keramickych vyrobki neuvedené pod (0]
Cislem 17 01 06

1702 Drevo, sklo a plasty

17 02 01 Drevo O

17 02 02 Sklo 0]

17 02 03 Plagty @)

170301 Asfaltové smesi-obsahujici-dehet N

170302 Asfaltové smési-neuvedené pod-cidem170301 0

1704 Kovy (véetné jgich dlitin)

17 04 05 Zelezo aocel ¢}

17 04 07 Smesné kovy O

170411 Kabely neuvedené pod ¢idem 17 04 10 0o

1765 Zemina

170504 i it 8 & O

1708 Stavebni materidl nabazi sadry

1708 02 Stavebni materidy na bazi sidry neuvedené pod ¢idem 17 08 01 0]

1709 Jiné stavebni a demaliéni odpady

1709 04 Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02 a (0]
170903

2003 Ostatni komundlni odpady

200301 Smeésny komund ni odpad 0]

200303 Uli¢ni smetky o]

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na p¥isun nebo deponie zemin
Ptisun nebo deponie zemin neni piredmétem tohoto stavebniho zaméru.

i) Ochrana Zivotniho prostfedi p¥i vystavbé

Provozem stavby nebude dochazet k naruSeni piirody a krajiny. Bude dodrzovan zékon ¢.114/1992 Sh.,
O ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdgjSich Gprav a provadéci vyhléasky.

V prubéhu provéadéni stavby dojde ke zvySeni hladiny zvuku a prasnosti v oblasti zjmového Uzemi. Budou
provedena opatieni proti Sifeni hluku, praSnosti (zeména pii bouracich pracich a manipulaci se suti) a k
zamezeni vynaSeni nedistot z mista stavby.

Zhotovitel zajisti spinéni podminek organa zivotniho prostiedi.

Pti provadénych stavebnich praci je dodavatel stavby povinen dbét na dobry technicky stav strojnich
mechanizmi, aby nedochazel o k Uniku ropnych latek do pidy.

Pri vystavbé bude veskery stavebni material skladovan navymezeném prostoru staveni &té.

Pripadnd piebytecna zemina, vznikla pii vykopovych pracich bude skladovana na uréeném misté staveni&té
a pouZzita naterénni Upravy zpétné a piipadny prebytek zeminy bude odvezen na vefgnou skladku.
Provadeéni stavebnich Uprav nevyvola zadné zvlastni ani bezpecnostni opatieni. Bude kladen diraz na
ochranu vzrostlé zelené a na ¢istotu ovzdusi, ochranu pidy a vod pred znegisténim ropnymi nebo jinymi
latkami.
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Vozidla vyjizdgjici ze staveni&é musi byt fadné ocisténa, aby nedochdzelo ke znegisfovani vefgnych
komunikaci, zefména zeminou, betonovou smési a pod. Pripadné znegi&éni vereinych komunikaci musi byt
pravidelné odstraiovano. Vozidla dopravujici sut’ budou mit naklad zakryty plachtou.

Stavba nevyvola zadné naroky na odstranovani negativnich vlivi na zivotni prostiedi, dotéené pozemky
stavbou budou uvedeny do ptivodniho stavu.

Dodavate stavebnich praci je povinen pouzivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu.
Pti provozu hluénych stroji v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby nesnizuje hluk
na hodnoty stanovené hygienickymi piedpisy, je nutno zabezpetit pasivni ochranu (kryty, akustické zastény
apod.).

Dale je nutno zabezpetit provoz dopravnich prostiedka produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v
mnozstvi odpovidajicim vyhlasce ¢. 56/2001 Sh. v platném znéni o podminkach provozu vozide na
pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na ngmensi
moZnou miru.

Dudedné bude naklddano z ropnymi produkty, palivy a jinymi chemikdliemi, pii jejichz dniku by mohlo
dojit k ohrozeni zdravi obyvatel, popt. ke kontaminaci spodnich vod nebo toki. Tyto latky nebudou
skladovéany v prostorach staveni&é.

Odpad vznikly stavebni ¢innosti bude tfizen a odvazen naiizenou skladku.

V&echny materidy navrzené k pouZiti jsou hygienicky nezévadné. Veskeré stavebni préce musi byt
provadény odborné dle schvalené projektové dokumentace ovérené stavebnim Uradem ve stavebnim fizeni a
v souladu s vydanym stavebnim povolenim, die piisudnych plainych zékont, vyhlasek, CSN a piedpisi.
Veskeré zmeény oproti projektu nebo navrhovanym materidlim je nutno piedem dohodnout s projektantem,
investorem a stavebnim Gradem.

Ochrana zelené

V ramci redlizace stavebnich Uprav piredmétného objektu se nepredpoklada zadné kaceni dievin v blizkosti
objektu.V tésné blizkosti domu se nenachézeji dreviny, které by zasadné bréanily pii vystavbe. Pri provadéni
stavby je tieba respektovat stavgjici zelen kolem objektu, ktera sestava ze zatravnénych ploch a jehliénatych
stromii a okrasnych keft.Veskera zelei v okoli objektu je predmétem ochrany. Pro piesun materidlu z
dopravnich prostiedkt do skladu nebo na leSeni bude pouZzivano piedevSim zpevnénych ploch chodnikd. Po
skonéeni stavebnich praci a demontaZzi 1eSeni bude proveden dasedny Uklid v3ech zelenych ploch. Pripadné
poskozeni dievin a jgich nadedné odborné o3etieni bude piedem bezodkladné projednano s mistné
prisusnym odborem Zivotniho prostiedi. PoSkozené zatravnéné plochy budou zrekultivovany, osety a
uvedeny do pavodniho stavu.

j) Zé&sady bezpenosti a ochrany zdravi p¥i praci na staveni&ti, posouzeni potieby koordinatora
bezpenosti a ochrany zdravi p¥i praci podlejinych pravnich predpisi

Pozor:

Stavba svym charakterem, rozsahem a zpisobem provadéni patii do oblagti se zvySenymi nebo
mimoradnymi naroky na bezpe¢nost stavby a péde o bezpechost prace a technickych zaiizeni.

Jednotlivé prace v oblasti se zvySenymi nebo mimoradnymi naroky na bezpecnost stavby a péti o
bezpe¢nost prace bude i€Sit plan BOZP dle zékona ¢.309/2006 Sb., ktery bude pred zagatkem stavebnich
praci zpracovan koordinatorem BOZP. Koordindtor BOZP bude vybran investorem pied zahgjeni stavebnich
praci.V prabehu provadéni stavebnich praci je nutné dodrZovat prisusné platné normy CSN, piedpisy o
bezpe¢nosti prace a predpisy o ochrané zdravi pracujicich ve stavebnictvi bezpecnostni predpisy. Budou
dodrzovéana technologicka pravidia a platné normy CSN s jednotlivymi pracemi souvisgjici.Na staveni i
budou mimo jiné dodrzovany podminky zakona ¢.309/2006 Sb.,O zaji&eni dalSich podminek bezpechosti a
ochrany zdravi pri préci,kterym se uprawuji dal§i pozadavky bezpechosti a ochrany zdravi pri préci
Vv pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpechosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimi pracovné pravni vztahy a naFizeni viady ¢.591/2006 Sb., O hlizSich minimélnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pri préaci na stavenitich,véetné vech souvisgjicich predpisi a norem. Priloha
¢.1 natizeni vliddy ¢.591/2006 Sh. stanovi poZzadavky na staveni&té. Priloha ¢.2 natizeni vliady ¢.591/2006 Sb.
stanovi minimdni poZadavky na bezpetnost a ochranu zdravi pii provozu a pouzivani stroji a néradi na
staveni&ti. Priloha ¢.3 nafizeni vliady ¢.591/2006 Sh. stanovi pozadavky na organizaci prace a pracovni
postupy.

Zhotovitel je povinen zajistit na staveni&ti veSkera bezpecnostni a hygienicka opatteni a pozarni ochranu
staveni&té i provadéného dila, ato v rozsahu a zptisobem stanovenym pridudnymi predpisy. Déle je povinen
zajistit bezpetny vstup a vjezd na staveni&té a stginé tak i vystup a vyjezd z néj. Za provoz na stavenisti
odpovida zhotovitd. Staveni&é bude usporadano tak, aby nebyl zasadnim zptisobem naruSen provoz na
prilenlych komunikacich a stavba byla realizovana pouze na pozemku investora nebo na pozemcich, na
kterych bude mit investor pravo realizovat stavbu ¢i ziidit stavenisté.Vzhledem k rozsahu a umisténi
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staveni &té nedojde k omezeni provozu na okolnich komunikacich.Pro zajisténi bezpecnosti prace v prabéhu
realizace stavby je tieba respektovat ustanoveni zavaznych predpisi anafizeni.

Pracovnici musi byt prfi praci ve vysce zajisténi ochrannymi nebo zachytnymi konstrukcemi nebo
predepsanymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky. PFi postupu praci do vySe musi byt pracovni
stanovi&té zvySovano pomoci leSeni nebo pracovnich ploSin tak, aby pracovnici mohli pracovat bezpecné a
vzajemné se nechrozovali.

Veskeré ginnosti pii realizaci stavby musi respektovat ustanoveni BOZP. V kancel & stavbyvedouciho bude
k dispozici lIékarnicka prvni pomoci, kterd musi byt pribézné dopliiovana novou néplni. Pri svarovani
plamenem nebo €. obloukem v objektech se zvySenym rizikem vzniku pozaru musi byt zajistén pozarni
dozor po dobu svatrovani anggméné 8 hodin po skonéeni svaiovani. Zhotovitel neodpovida za Urazy vzniklé
svévolnym vstupem pracovnikit zadavatel e nebo osob, které se s jeho souhlasem zdrzuji v aredu saveni &&.

Zakladni bezpe¢nostni predpisy:

§ Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh., o bliZsich minimalnich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pri
praci na stavenistich

§ Zakon ¢.309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi
pri praci)

§ Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pri praci

§ Natizeni vlady ¢&. 362/2005 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii préci na
pracovisti s nebezpetim padu z vy3ky nebo do hloubky

§ Vyhlaska ¢. 192/2005 Sb., ze dne 11. kvétna 2005, kterou se meni vyhlé3ka Ceského Giradu bezpesnosti
préce ¢. 48/1982 Sh., kterou se stanovi z&kladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti préce atechnickych
zatizeni, ve znéni pozdéjSich predpisi

§ Natizeni vliady ¢. 101/2005 Sh. o podrobnégjSich pozadavcich na pracovi&é a pracovni prostiedi

§ Nafizeni viady ¢. 378/2001 Sh., kterym se stanovi bliZsi pozadavky na bezpetny provoz a pouzivéni
stroji, technickych zakizeni, pristrojt a nékadi

§ Nafizeni vliady ¢. 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni
signdli, ve znéni nakizeni vyhlasky ¢. 405/2004 Sb.

§ Natizeni vlady ¢. 168/2002 Sh., kterym se stanovi zpiisob organizace préce a pracovnich postupi, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pii provozovani dopravy dopravnimi prostiedky

§ Natizeni vlady ¢. 406/2004 Sh., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pri
préci v prostiedi s nebezpetim vybuchu

§ Zakon ¢. 458/2000 Sh. o podminkach podnikéani a o vykonu statni sprévy v energetickych odvétvich ao
zmeéné nékterych zakonii (energeticky zakon) ve znéni pozdéjSich predpisi

§ Zakon ¢&. 133/1985 Sh. o pozarni ochrané ve znéni pozdgjSich piedpisi

§ Vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhléska o poZérni prevenci)

§ Vyhlaska MV ¢&. 87/2000 Sh., kterou se stanovi podminky pozarni bezpetnosti pii svarovani a nahtivani
Zivic v tavnych nadobéch

§ Za&kon ¢&. 258/2000 Sh., o ochrané vereginého zdravi a 0 zméné nékterych souvisgicich zékoni, ve znéni
pozdgjSich predpisi

§ Vyhlaska MZd ¢. 432/2003 Sh., kterou se stanovi podminky pro zarfazovani praci do kategorii, limitni

hodnoty ukazatelti biologickych expozi¢nich testi, podminky odbéru biologického materidu pro

provadéni biologickych expozicnich testii a ndleZitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli

CSN 73 3050 Zemni préce

CSN 27 0140 Bezpesnostni predpisy pro zdvihadla, jefaby ajina zatizeni se strojnim pohonem

CSN 05 0610 Bezpetnostni predpisy pro svarovani plamenem atezéani kysikem

CSN 05 0630 Bezpetnostni predpisy pro svarovani el ektrickym proudem

CSN 73 0807 Pozérni bezpeinost staveb

wn W W W W

Z téchto podkladii zde uveden pouze struény vypis nej diilezitéjSich ustanoveni :

§ vstup nepovolanych osob na staveni&é (pracovisté) musi byt zakazan a staveni$té (pracoviste) musi byt
viditelné oznaceno ve dnei v noci, piipadné ohraniceno zébranami.

§ pracovidté liniovych staveb (vodovod, kabelové vedeni) musi byt zabezpeteno zédbradlim na stranéach
sousedicich svereinou komunikaci. Zabradli se nemusi ziizovat v mistech, kde je prekézka.

§ pracovnici na stavenisti (pracovisti) jsou povinni nosit ochranné pomuacky a fidit se pokyny nadrizenych
pracovnika.
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§ pied zahgenim stavebnich praci musi byt vyty¢ena veSkera podzemni vedeni. V jgich blizkosti je nutno
pracovat se zvySenou opatrnosti, aby nedoS o k jejich poskozeni, pripadné Ujmé na zdravi pracovnika.

§ u kazdého podzemniho a nadzemniho vedeni musi byt presné vytyena jeho pol oha a prislusné ochranné
pasmo dané piedpisy. Stavebni prace v ochranném pasmu piislusnéno vedeni musi byt provadéno dle
podminek danych jeho spravcem (majitelem).

§ pii provadéni zemnich praci je nutno dodrzovat projektem piedepsané zaji&téni ryh a jam, tzn. Druh a
rozsah pazeni kolmych stén ryh a jam, nebo sklon svahi Sikmych ryh nebo jam.

§ roubeni mud odpovidat zpasobu provadéni praci, bezpetnostnim predpisim a technologickym
pravidlim. Nevystihuje-li projekt skutecné podminky staveni&té , nebo zmeéni-li se béhem provadéni
praci stabilitahorniny , je nutno druh arozsah roubeni upravit podle skute¢nych pomeéra.

§ do stavebnich jam a vykopi hlubSich nez 1,5 m musi byt ziizen bezpetnostni sestup Zebiikem, nebo
pomocnym schodi&ém. Okraje vykopt musi byt volné ngméné 0,5 m od hrany vykopu.

§ vedouci pracovnici, ktefi primo fidi zemni prace v takovych piipadech, stanovi v rozsahu své pravomoci
zménu technologie. V zavaznych piipadech jsou povinni vyzadat si rozhodnuti o dal§im postupu od
svych nadiizenych.

§ pii provadéni tlakovych zkouek potrubi nutno postupovat die CSN 73 6611 a 73 6612. Pracovnici se
nesmi zdrZovat na konci potrubi, kterd jsou pod tlakem.

§ dektroinstalace na staveni&i, zapojeni strojii na elektropohon a elektrospotiebict musi byt provedeno
dle pridusnych norem a odpovidat bezpesnostnim piedpisim.

§ pred uvedenim do provozu musi byt eektricka zatizeni odborné provérena a vyzkouSena. Elektricka
zaiizeni, u kterych se zjisti, Ze ohrozuji Zivot nebo zdravi lidi, musi byt ihned odpojena a zaji&téna.

§ prozatimni €. zafizeni nebo jejich ¢asti musi byt v dobg, kdy nejsou pouzivana vypnuta, pokud nechrozi
jejich vypnuti bezpetnost osob a technickych zakizeni.

§ hlavni vypina¢ musi byt trvale piistupny a viditelné oznaceny. Prozatimni el ektrickd zatizeni se nesmi
zZtizovat v prostiedi s nebezpetim vybuchu.

§ pracovidté s nebezpetim vybuchu, pozaru, sklady PHM a trhavin (vybusnin) musi byt vybaveny dle
piisudnych predpisi hasicimi pristroji, ochrannymi pomutckami a dalSim protipozarnim zatizenim.

§ pouziti trhavin (vybusnin) pii zemnich pracich musi byt piedem projednano a povoleno prislusnymi
orgény. Provadét trhaci prace a manipulovat s trhavinami (vybusninami) mohou pouze pracovnici, ktefi
jsou nalezité vyskoleni, prezkouSeni amaji opravnéni k provadéni trhacich praci.

§ pri provadéni trhacich praci a manipulaci s trhavinami je nutné dodrZovat veskeré prislusné predpisy,
vztahujici se k témto pracim.

§ materid na staveni&ti musi byt skladovan tak, aby nedochézelo k jeho poSkozovéni, piipadné Urazu
pracovniki pii skladovani a manipulaci.

§ pridusné bezpetnostni predpisy je nutno dodrzovat pii stavebnich pracich ve vyskach. Za praci ve
vyskach se povaZuje prace, pri niZ jsou pracovnici ohroZeni padem z vétsi vysky nez 1,5 m.

§ leSeni pracovni plosiny, pracovni pomicky a négini, strojni zakizeni a mechanizace musi byt udrzovany v
nalezitém provozuschopném stavu tak, aby odpovidaly piislusnym bezpetnostnim predpisim.

§ komunikace na staveni&ti (pracoviti) pro mobilni dopravu i chizi péSich musi byt udrzovany v
nalezitém stavu, hlavné v zimnim obdobi. Pri vyjezdu dopravnich prostiedki na vereiné komunikace,
musi byt dbéno nandlezitou ¢istotu povrchu verejnych komunikaci.

§ pri znetisténi vozovky (napt. blatem) musi byt toto neprodlené odstranéno.

§ v projektu zafizeni stavenisté musi byt bezpe¢nostni piedpisy rozpracovany dle konkrétnich podminek a
charakteru staveni&te.

§ pracovnici zG¢astnéni na stavbé musi byt ndlezité zaskoleni a prezkouSeni ze znalosti bezpesnostnich
piedpish .

§ dodrzovani predpisi o bezpetnosti prace a norem CSN musi byt pravideiné pripominano a
kontrolovano.

Generalni dodavatel musi zajistit ¥adné proskoleni vSech pracovniki na stavbé.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Staveni&té bude pred zahgjenim vystavby fadné oznaceno tak, aby byl zamezen vstup nepovolanych osob
véetné osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Staveni&té bude oznaceno vystraznymi tabulkami a
tabulkami se zékazem vstupu. Bude zamezen piistup osob do nebezpetného prostoru pod leSenim. LeSeni
bude opatieno ochrannou siti. Po dobu provadéni stavebnich praci bude zabezpeten bezpecny pristup do
objektu. VSechny vstupy do objektu budou opatieny ochrannou stiiskou (napi. ochrannym leSenim proti
padu).Vstup imobilnich ob¢ani nebo obgant se ztizenou pohyblivosti, do objektu, bude zachovan po celou
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domu provadéni stavby. Veskeré dogasné budované komunikacni propojeni pro pohyb chodci v blizkosti
stavenisté musi byt feSeny bezbariérove.

I) Zasady pro dopravné inZzenyr ské opatieni

Z&dné specielni dopravné inZzenyrska opatieni negjsou stanovovéna. Projektova dokumentace nefesi zménu
dopravniho systému, protoze plédnované stavebni Upravy nijak neovlivni napojeni na stévajici dopravni
systém ani stavajici systém dopravy v klidu (parkovani). Prijezd k objektu je po stavajicich zpevnénych
méstskych komunikacich a nadedné po komunikacich v aredlu 3kolniho aredlu. ReSeni zastava stavajici.
Kolize zasobovani stavby materialem a stavajiciho dopravniho systému se nepredpokl adaji.

m) Stanoveni specielnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni
proti Géinkam vnéjsiho prostiredi pii vystavbé apod.)

Investor poZzaduje, aby realizace stavby probihala pievazné v dobé letnich Skolnich prazdnin.
Vzhledem k rozsahu stavebnich praci v jednotlivych etapach budou stavebni prace probihat zi'gjmé i
v dobé pIného provozu piedmétného objektu a za pIného provozu Skolniho ar edlu.

Investor poZaduje, aby po chodbach budovy byla ¥eSena pouze dodavka a rozmisténi oken a to v dobé
&kolnich prézdnin. Ostatni pohyb pracovniki a materiéu do jednotlivych pfedmétnych prostor Skoly
pozaduje FeSit pouze po leSeni.

Investor déle poZaduje, aby vSechny vniténi préce stavebni €innosti byly skonéeny v dobé Skolnich
prazdnin, tedy nejpozdéji do konce mésice srpna. A to véetné nasledného ¢istého Uklidu a zpétného
nastéhovani a zprovoznéni jednotlivych t¥id, které s provede uzivatel. Mimo dobu prazdnin pak
investor pripoudti prace na venkovnich stranach objektu z leSeni.

Zhotovitel v ramci provadéni stavby musi respektovat a zabezpelit neruseny standar dni provoz Skoly
a Skolni vyuky. Stejné tak neruSeny provoz arealu Skoly. Investor nemiize v ramci obdobi Skolni
vyuky poskytnout zhotoviteli ke stavebnim pracim Zadnou mistnost.

Zhotovitel musi vramci stavebnich praci zajistit ¥adnou ochranu a zabezpeeni stavajicich podlah
a jinych svidych € vodorovnych, stavebni €innosti, p¥ilehly ploch, zafizeni uéeben a kabineti,
nabytku, skolniho vybaveni a pomiicek proti prachu, znegisténi a mechanickému poskozeni.

Nutno upozor nit, Ze ve tiidach jsou instalovany inter aktivni tabule.

UZivatel Skoly zabezpeti svymi zaméstnanci odstéhovani hragek, vyukovych pomiicek, poditact, serveri a
sundani projektord. Dale s investor zajisti piesun potiebného nabytku na stranu uéebny, tak aby netvoril
piekazku stavebni ¢innosti.

Veskerou dal$i ¢innost z hlediska ochrany vybaveni tiid a prostor Skoly pozZaduje investor a provozovatel po
zhotoviteli.

Transportni a pracovni plochy vnittnich prostor skoly, pro predmétnou stavebni ¢innost, poZaduje zhotovitel
zabezpetit tvrdou podlozkou (napi. OSB deskami) poloZzenymi na separaini podlozku z gectextilie. Tvrdou
pracovni plochu pozaduje investor vytvorit miniméné na chodbéch v mistech koberci chodnikem z OSB
desek minimalné na Sitku jedné desky (1250 mm).Ve t¥idach pak chodnikem od dvefi min. na Sirku jedné
OSB desky a v Sifi minimalné 2 desek OSB vedle sebe (2500 mm) v pruhu pred obvodovou zdi s okny.
Plochy podlah budou predmétnych mistnosti budou kromé pouziti OSB desek zabezpeteny celoplodné proti
prahu znegi&éni.Stejiné tak i jiné svidé ¢ vodorovné, stavebnim ¢innostem, prilehlé plochy, predmétnych
mistnosti Skoly budou zabezpeceny proti prahu znegisteéni.

OSB desky pro ochranu podlah poskytne zhotoviteli, bezliplatng, investor, ktery tyto pouzité desky skladuje
v dostatecné velkém mnozstvi ve skladé v Ryhitvi v Pardubicich. Po zhotoviteli by pak pozadoval jejich
manipulaci atransport ze skladu na stavbu anad edné zpét.

P¥i vyméné oken a dvefi musi zhotovitel, v dobé otevicenych a nezajisténych otvor i po demontazi oken
a dveri, zabezpetit skolni prostory proti vniknuti nepovolanych osob provizornim, ale bezpeénym
zabezpedenim otvor i, p¥ipadné situaci ¥eSit hlidaci agentur ou.

Staveni&té bude po dobu stavby zabezpeteno a usporadano tak, aby mohly byt stavebni prace fadné a
bezpe¢né provadény a zérovei, aby byly zachovany a zabezpeteny bezpetné a iadné podminky pro pohyb
osob v piredmétnych budovach Skoly a po aredlu Skolniho zatizeni.

V dob¢ realizace stavebniho zaméru nesmi byt naruSen nebo nepiistupné omezen provoz na spoleinych
prostorach objekti Skoly. Po dobu provadéni stavebnich praci bude zabezpeten bezpeny pristup do objektu
vSemi vchody. VSechny vstupy do objektu budou opatieny ochrannou stiiSkou (napt. ochrannym leSenim
proti padu).Vstup osob se sniZzenou pohyblivosti, do objektu, bude zachovan po celou domu provadéni
stavby.
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n) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Stavebni zamér je roz¢lenén na 2 etapy.

Etapa ¢.1— vyménavnéjSich otvort veetné praci souvisgjicich_ vychodni, severni ajizni strana
Etapa ¢.2 — vyména vnéjSich otvora veetné praci souvisgicich  zapadni strana

Predpokladany ter min realizace stavby:

Etapa ¢.1 — Cervenec, srpen, zati 2018
Etapa ¢.2 — cervenec, srpen 2019

Investor déle poZaduje, aby vSechny vniténi préce stavebni €innosti byly skonéeny v dobé Skolnich
prazdnin, tedy do konce mésice spna. A to véetné nasedného Uklidu a zpétného nastéhovani a
zprovoznéni jednotlivych tfid. Mimo dobu prazdnin pak investor pFipoudti prace na venkovnich
stranach objektu z leSeni.

Postup stavebnich praci bude probihat die ¢asového harmonogramu praci, ktery pred zahgjenim stavebnich
praci predlozi vybrany dodavatel stavby.

Zpracoval:
V Chrudimi, dne 27.2.2018 Ing. Patrik Boguaj
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