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D.1.1.a.1 Ú Č E L  O B J E K T U  

D . 1 . 1 . a . 1 . 1  O B E C N Á  C H A R A K T E R I S T I K A  O B J E K T U  

Stavba je umístěna v areálu renesančního zámku z doby kol. r. 1500 od Ulrica 
Aostalise na místě bývalého pernštejnského hradu, s valovým opevněním a 
bastiony. Součástí areálu je i tzv. Příhrádek s věžovou branou. Jedná se o cennou 
architektonickou a uměleckou památku. Areál zámku je tvořen následující 
objektovou skladbou: 1) zámek čp.1, 2) dům čp.2, 3) dům čp.3, 4) dům čp.4, s 
branou, 5) val s rondely a hradbou, 6) zahrada na valech, 7) zámecký příkop, 8) park, 
9) most s dvojicí soch, 10) zámecká brána u čp.6, 11) dům čp.6, 12) dům čp.7, 13) 
dům čp.8, 14) brána Příhrádku, 15) dům čp.5 se sýpkou, 16) kašna před čp.6. 

 

Místem stavby jsou pozemky v areálu Zámek Pardubice. Jedná se o pozemek p. č. 1 
v k. ú. Pardubice, k. č. 717657. Řešeným objektem je zámek č.p. 1 (dále jen SO.01).  
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D . 1 . 1 . a . 1 . 2  H I S T O R I C K Ý  V Ý V O J  

Počátky panského sídla v místech dnešního zámku lze podle archeologických nálezů 
datovat do konce 13. stol. Vodní hrad byl přestavován ve 14. stol. za pánů z 
Pardubic, ale z jeho podoby lze vystopovat jen neúplné fragmenty. K další přestavbě 
došlo krátce po husitských válkách, kdy byl hrad obehnán novou kamennou 
hradbou s nárožními věžicemi a se střílnami pro ruční palné zbraně a patrně i děla. 

V roce 1490 koupil rozlehlé kunětickohorské a rok poté i pardubické panství 
moravský velmož Vilém z Pernštejna, který se tehdy stal jednou z předních 
osobností na dvoře Vladislava Jagellonského. Za centrum moderně budovaného 
velkostatku Vilém zvolil do té doby málo rozvinuté Pardubice a záhy je přetvořil na 
českou rezidenci rodu, která Pernštejny reprezentovala a zároveň vyhovovala 
ekonomickým nárokům jejich aristokratického dvora. Vilém také přestavěl celý 
areál původního hradu na palác s čtyřkřídlou dispozicí, který již vyhovoval nárokům 
postupně pronikajícího renesančního stylu života aristokracie. Kolem paláce a dvora 
s hospodářskými budovami nechal Vilém vybudovat mohutné opevnění. Tento typ 
stavebního objektu vybudovaný na tak rozlehlém areálu a v takovém stupni 
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dochování onoho urbanistického řešení nemá ve střední Evropě obdobu. 

Fortifikační systém pardubického zámku představuje vrchol pozdně gotické 
opevňovací techniky. Tvoří jej mohutný hliněný val s nárožními rondely, na němž se 
dalo umístit těžké dělostřelectvo. Na úpatí jej chránila hradba se střílnami pro 
střelce z ručních palných zbraní. Před hradbou se nacházel široký příkop, který se 
mohl v případě nebezpečí zavodnit. Barbakán (tzv. Příhrádek) přiléhal k městu a se 
zámkem jej spojoval dlouhý původně dřevěný most (dnešní hráz s kamenným 
mostkem vznikla až v roce 1805). 

Po Vilémovi z Pernštejna (†1521) pokračovali v úpravách zámku jeho synové 
Vojtěch (†1534) a Jan (†1548). Z této doby se dochovaly kromě celkové dispozice 
zámeckého areálu a řady architektonických prvků především zbytky raně 
renesančních nástěnných maleb. Pozoruhodná je výzdoba rytířských sálů patřící k 
nejstarším dochovaným renesančním nástěnným malbám v Čechách. Velmi 
hodnotné jsou dva dochované malované raně renesanční kazetové stropy a vstupní 
zámecký portál. Portál byl vytesán z větší části v roce 1529, osazen v roce 1541. K 
portálu vede z nádvoří kamenný most s reliéfní výzdobou. 

V roce 1560 prodali Pernštejnové Pardubice králi a panství se stalo královským 
komorním majetkem. Zámek přestal být panskou rezidencí. Sídlila tu správa 
velkostatku a panovníci sem zavítali jen vzácně. Poslední rozsáhlejší přestavbu 
zámku řídil v letech 1574–1579 Ulrico  Aostali de Sala. Palác tehdy dostal mj. 
sgrafitovou výzdobu fasád, byl upraven štít nad vstupním rizalitem a přistavěno 
schodiště do severního křídla. Barokní úpravy, které tu vedl v letech 1723–1726 F. 
M. Kaňka, se již nijak zásadně do dispozice zámku nepromítly. 

Za komorního panství zámek podléhal stále více komerčním zájmům velkostatku. V 
17. stol. tu byl zřízen pivovar, v 18. stol. sklad textilní manufaktury, byty vysloužilých 
důstojníků atd. Původní výbava a výzdoba interiérů zanikla. Po polovině 19. stol. 
zámek přešel do privátních rukou. Roku 1920 jej koupil v pozemkové reformě 
pardubický muzejní spolek. Muzejní spolek měl v zámku pronajatu část prostor již 
od r. 1892. Nyní, když se stal majitelem celého objektu, začal s odkryvem a 
restaurováním zbytků původní výzdoby. V r. 1953 přešel zámek do vlastnictví státu. 
Obnova objektu se zastavila, zanedbávala se i údržba a zámek začal chátrat, až se 
na konci 70. let propadaly stropy ve druhém patře paláce. Teprve poté zahájená 
generální rekonstrukce zámecké budovy postupovala jen pomalu a dál chátrající a 
pro veřejnost uzavřený zámek se vytrácel z povědomí. Obnovu objektu se podařilo 
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urychlit až od r. 1994 a to natolik, že od konce r. 1997 mohl být znovu po bezmála 
dvaceti letech postupně zpřístupňován veřejnosti. 

D . 1 . 1 . a . 1 . 3  S T Á V A J Í C Í  V Y U Ž I T Í  

Jde o výstavný renesanční Pernštejnský arkádový zámek vzniklý v průběhu 16. 
století přestavbami staršího opevněného sídla pod vedením Ulrica Aostalli de Sala, 
přístupný renesančním mostem s reliéfní výzdobou, s interiéry částečně barokně 
upravenými F.M.Kaňkou. 

Dnešní stavba zámku v sobě uzavírá i zbytky původního hradu kdysi Arnoštova, jež 
se v plánech projevují nadměrně silným zdivem paláce a hlásky. Ze starého 
opevňovacího systému hradeb zmizely především hradby, pohlceny 
pravděpodobně pozdějšími dostavbami renesančního zámku. Zůstal zčásti 
zachovaný příkop tzv. vodní. Tato jeho funkce ustala, když Vilém z Pernštejna 
obklopil r. 1511 nově budovaný pozdně gotický hrad s mohutným sypaným valem 
s prostou hradební zdí se střílnami a čtyřmi rohovými bastiony. Nad branou je 
pozdně gotický polychromovaný reliéf, zachycující pernštejnskou erbovní pověst. V 
hlavním vstupním křídle hradního paláce zbudoval Vilém nově průjezd a po jeho 
stranách dva velké, pozdně gotické sály s křížovými klenbami nesenými středním 
hranolovým pilířem. Větší východní sál má architektonické články zdobeny 
polychromií. Době Vilémově patří nesporně dostavba vznosné gotické arkády ve 
východním křídle, jež byly objeveny a odkryty v r. 1928. Ve východním křídle zřídil 
Vilém zámeckou kapli Sv. Tří králů, jejíž prostor prostupuje přízemí a 1. patro. Její 
žebrovaná klenba spočívá na středovém pilíři, na nějž je zachycena i panská tribuna, 
přístupná z 1. patra paláce. Poprsní zeď tribuny zdobí rodové znaky. Z téže doby 
pochází i skvělý arkýř v 1. patře jihozápadního nároží, sklenutý hvězdicovou klenbou 
a zdobený renesančním malováním. Stavbu dovedl Vilém do druhého patra, čemuž 
svědčí nápis na věži hodin „Wilim, wojwoda z Pernštejna“. Ve stavbě pokračovali 
jeho synové Vojtěch a Jan ve slohu renesančním. Zvláště to dokazuje nádherný 
hlavní portál z jemného světle žlutého pískovce, který byl již tesán italskými umělci 
za Vojtěcha v r. 1529. Osazen byl však až roku 1541 a to do průčelí v podstatě ještě 
pozdně gotického. Polokruhem uzavřený vstupní prostor je vsazen do edikuly 
nesené pilastry s přičleněnými polosloupy, jejichž dříky mají formu kuželky. 
Akantové hlavice nesou architráv s reliéfním vlysem a nápisovou deskou. Na mocně 
profilovanou desku dosedá kruhový segment v jehož poli je pernštejnský znak se 
štítonosy v bohaté rozvilině. Pardubický zámecký portál je prvním dílem vyspělé 
renesanční plastiky u nás. Gotický padací most vedoucí k portálu byl nahražen 
mostem zděným. Jeho východní poprsní zídka byla zdobena reliéfními loveckými 
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výjevy, tesanými do pískovce. Nápisovou desku a datum postavení mostu r. 1543 
nese drobný andílek – dnes těžce korodovaný. Za Jana z Pernštejna bylo přistavěno 
renesanční schodiště k nádvorní straně hlavního traktu a k traktu západnímu 
přidána renesanční dvoumetrová arkáda. Neobyčejně honosně byly vyzdobeny 
interiéry zámku. I v pokročilém 16. století tam pozorujeme značné prolínaní 
dobových prvků. Jednak hlavně v ostění portálů, doznívá tvarosloví časů 
renesančních, jednak se v malovaných supraportách s postavami štítonošů nebo v 
dekorativních festonech stropních říms se hlásí již prvky renesance vyspělejší. 
Výtvarně nejvyspělejší nástěnnou malbou v zámku je obraz Samson a Dalila ve 
velkém sále Vojtěcha z Pernštejna z r. 1532. Velmi dekorativně působí také 
renesanční deštění stropů, jejich polychromování a zdobení zlacenými rozetami. K 
renesančnímu řezanému stropu, který byl nad podstropením objeven za II. světové 
války, přibyl v 60. letech objevený další v severním křídle. Činnost stavitele 
Avostalise se týkala renesanční úpravy prvního patra v předním traktu zámku. Byly 
to místnosti neklenuté, mezi nimiž se činí zmínka a rozsáhlém „mázhúzu“. Zámecké 
interiéry 1. a 2. patra dostaly také malířskou výzdobu. Podstatné úpravy zámeckých 
interiérů provedla Královská komora r. 1726 za Karla VI. v době vrcholného baroka. 
Zaklenutí místností 1. patra, zejména mazhúzu, do plochých placek si vyžádalo 
rozdělení na menší prostory pilíři. Na západní straně průjezdu hned při hlavním 
portálu za předsíní zřízen velký přízemní sál (tzv.Kaňkův) rozdělený pilíři na 
dvojlodní. Sklenut do placek a klenby byly zdobeny 4 figurálními, 
polychromovanými reliéfy ve štuku.  

V renesančním zámeckém paláci SO.01 se nachází 8 stálých expozic, dva sály pro 
krátkodobé výstavy, rytířské sály pro kulturní akce, kaple pro kulturní akce, 
knihovna, studovna, veřejné WC, zázemí pro kustody a stálou ostrahu. V paláci jsou 
také umístěny depozitáře muzea, jejichž provoz se řídí Zákonem o ochraně sbírek 
muzejní povahy č. 122/2000 Sb. 

D . 1 . 1 . a . 1 . 4  N A V R H O V A N Á  F U N K Č N Í  N Á P L Ň  

Navrhovanými stavebními úpravami se využití objektu nemění. Prostory budou 
nadále sloužit expozičním účelům Východočeského muzea. Jedná se o drobné 
stavební úpravy stávajícího objektu, úpravu dispozic pouze ve smyslu odstranění 
druhotných utilitárních dělících konstrukcí a vybudování odpovídajícího 
hygienického zázemí pro návštěvníky expozic. Navrhovanými stavebními úpravami 
SO.01 nedochází ke změně v užívání stavby. Dochází k vnitřnímu přeskupení 
expozičních prostor a ke změně jejich expoziční náplně. Stavebními úpravami 
nedochází k žádným změnám ve vnějších prostorových kapacitách objektu. 
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Zastavěná plocha ani obestavěný prostor se nemění. Pro navrhované úpravy 
objektu není nutné řešení orientace, osvětlení ani oslunění. 

D . 1 . 1 . a . 1 . 5  K A P A C I T N Í  Ú D A J E  

Předmětem projektové dokumentace jsou drobné stavební úpravy stávajícího 
objektu č. p. 1. Níže jsou uvedeny návrhové kapcity řešených prostor SO.01. 

Tabulka místností 1.PP 

m.č. název místnosti plocha 
[m2] 

1-S1.16 EXPOZICE TRUHLY 30 

1-S1.17 CHODBA 14,9 

    44,9 m² 

 

Tabulka místností 1.NP 

m.č. název místnosti plocha 
[m2] 

1-0.02 PŘEDPOKOJ KAŇKOVA SÁLU 35 

1-0.03 MALÝ GOTICKÝ SÁL 89,8 

1-0.08 CHODBA S PECÍ 37,7 

1-0.17 SKLAD NÁBYTKU 33,1 

1-0.18 INTERAKTIVNÍ UČEBNA 33,3 

1-0.40 VELKÝ GOTICKÝ SÁL 148,7 

1-0.41 KOMUNIKAČNÍ PROSTOR 25,1 

1-0.42 VÝSTAVNÍ PROSTOR 34,2 

1-0.48 VÝTAHOVÁ ŠACHTA Š1 2,7 

    439,6 
m² 
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Tabulka místností 2.NP 

m.č. název místnosti plocha 
[m2] 

1-1.02 CHODBA 22,3 

1-1.03 EXPOZICE 31,4 

1-1.04 ZÁPADNÍ ARKÁDA 2.NP 32 

1-1.05 EXPOZICE 34,8 

1-1.06 EXPOZICE 65,3 

1-1.07 EXPOZICE 47,4 

1-1.08 VOJTĚCHŮV SÁL 148,1 

1-1.11 ZÁZEMÍ MUZEA 79,2 

1-1.12 MÁZHAUS 160,1 

1-1.14 EXPOZICE 36,6 

1-1.15 SLOUPOVÝ SÁL 70,9 

1-1.16a KOMUNIKAČNÍ PROSTOR 19,2 

1-1.44 VÝTAHOVÁ ŠACHTA Š2 2,7 

1-2.08 PŘECHOD NA VALY 61,1 

    811,1 
m² 

 

Tabulka místností 3.NP 

m.č. název místnosti plocha 
[m2]  

1-3.06 ZÁPADNÍ ARKÁDA 3.NP 33,6 

1-3.10 EXPOZICE PŘÍRODY I 162,5 

1-3.11 EXPOZICE PŘÍRODY II 185 

1-3.12 UČEBNA 40,5 

1-3.15 NUMISMATICKÁ EXPOZICE I 73,5 

1-3.16b WC - DÁMY, INVALIDÉ 14,8 
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1-3.17 NUMISMATICKÁ EXPOZICE III 32,1 

1-3.18 VESTIBUL 115,6 

1-3.19 NUMISMATICKÁ EXPOZICE IV 80,5 

1-3.20a WC - PÁNI 4,8 

1-3.20b WC - PÁNI 4,5 

1-3.22 EXPOZICE ZBRANÍ 103,8 

1-3.24 SCHODIŠTĚ 57,1 

1-3.25 VÝTAHOVÁ ŠACHTA Š3 2,7 

    911,0 
m² 

 

Dispoziční řešení včetně kapacitních údajů jednotlivých prostor je podrobně 
popsáno v části D.1.1. Architektonicko stavební řešení této projektové 
dokumentace.  
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D.1.1.a.2 A R C H I T E K T O N I C K É ,  V Ý T V A R N É ,  
M A T E R I Á L O V É  A  D I S P O Z I Č N Í  
Ř E Š E N Í  

D . 1 . 1 . a . 2 . 1  O B E C N É  Z Á S A D Y  

Účelem navržených stavebních úprav je vytvoření prostor pro dlouhodobou 
prezentaci Zámku Pardubice jako Pernštějnské rezidence s rozmístěním expozic a 
navazujícího administrativního a provozního zázemí pro uživatele, kterým je 
Východočeské muzeum v Pardubicích. Projektová dokumentace je zpracována v 
souladu s "Generelem dlouhodobé prezentace zámku Pardubice jako pernštejnské 
rezidence, s rozmístěním expozic, návštěvnického centra a prostor pro kulturní a 
společenské akce, v rozsahu čp 1, 2, 3, 4". Zároveň je jejím předmětem rekonstrukce 
vnitřní technické infrastruktury řešených objektů. Rozsah a podoba navržených 
stavebních úprav a řešených částí objektů je vždy vyznačen ve výkresových částech 
této projektové dokumentace. 

Jedná se o rekonstrukci památkově chráněného a hodnotného objektu. Nové 
konstrukce plně respektují současný dochovaný stav. V tomto duchu jsou 
navrhovány veškeré úpravy, materiálová řešení a technologické postupy jejich 
aplikace. Vzhledem k dosavadnímu technickému stavu a stavebnímu vývoji 
předmětných konstrukcí bylo ve spolupráci se zástupci památkové péče a investora 
stavby navrženo architektonické a technické řešení.  

V průběhu stavby budou svolávány kontrolní dny za účasti delegovaných 
pracovníků památkové péče a autorského dozoru. Koncepce režimů úprav 
stanovovaných pro jednotlivé konstrukce a prvky je navrhována touto 
dokumentací. Podrobně bude dále konzultována s pracovníky památkové péče v 
rámci realizace stavby. 

Dodavatel stavby je během její realizace povinen dodržet veškeré materiálové 
specifikace navržené v této projektové dokumentaci. Změny nebo použití 
alternativních stavebních materiálů se musí včas odsouhlasit s investorem a nechat 
schválit. Dodavatel stavby je povinen zohlednit v harmonogramu výstavby 
odpovídající technologické prodlevy.  
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Každá změna oproti návrhům v předložené dokumentaci a podmínkám tohoto 
vyjádření, vyvolaná např. odhalením nepředvídatelné skutečnosti v průběhu prací, 
bude okamžitě nahlášena a před realizací schválena autorským dozorem, 
zástupcem investora a pracovníky památkové péče. Veškeré materiály budou na 
stavbě vyvzorkovány, případně budou předloženy alternativy ke schválení zástupci 
stavebníka, autorskému a památkovému dozoru. V dokumentaci předepsané 
barevné odstíny materiálů a povrchů, textury povrchů, výrobky a zařizovací 
předměty bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s TDI, autorským 
dozorem a pracovníky památkové péče. 

Rozměry atypických výrobků, zejména výchozí rozměry pro jejich osazení do stavby 
je nutné ověřit na stavbě před zadáním do výroby. Při eventuálním zjištění 
podstatných diferencí oproti projektu je nutno uvědomit projektanta 
prostřednictvím autorského dozoru.  

Veškeré materiály konstrukcí jsou voleny s ohledem na dosažení požadovaných 
estetických a technických vlastností. Materiály a jejich barevnosti jsou odvozeny od 
současných dochovaných materiálů v rámci objektu. Materiálové báze jsou blíže 
specifikovány ve výkresové části a v dokumentaci podrobností. 

D . 1 . 1 . a . 2 . 2  F U N K Č N Í  A  D I S P O Z I Č N Í  Ř E Š E N Í  

D . 1 . 1 . a . 2 . 2 . 1  S T Á V A J Í C Í  S T A V  

Objekt je v současné době využíván k expozičním a reprezentačním účelům 
Východočeského muzea.  Dispoziční řešení objektu je dáno jeho postupným 
historickým vývojem a řadou dobových přestaveb. 

V renesančním zámeckém paláci SO.01 se nachází 8 stálých expozic, dva sály pro 
krátkodobé výstavy, rytířské sály pro kulturní akce, kaple pro kulturní akce, 
knihovna, studovna, veřejné WC, zázemí pro kustody a stálou ostrahu. V paláci jsou 
také umístěny depozitáře muzea, jejichž provoz se řídí Zákonem o ochraně sbírek 
muzejní povahy č. 122/2000 Sb. 
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D . 1 . 1 . a . 2 . 2 . 2  N A V R H O V A N Ý  S T A V  

Využití objektu se navrhovanými stavebními úpravami nemění. V rámci 
navrhovaných stavebních úprav dojde k drobným změnám v dispozičním řešení 
objektu. Navrhované drobné změny v dispozičním uspořádáním objektu jsou 
vyvolané potřebami Generelu dlouhodobého využití Zámku Pardubice a také 
reflektují potřeby nově vznikajících expozic ve 2.NP objektu. V 1.NP v prostoru 
severovýchodní bašty dojde k odstranění novodobé příčky mezi m. č. 1-0.41 a 1-
0.42. Ve 2.NP dojde k odstranění novodobé zazdívky dveřního otvoru a propojení 
místností m. č. 1-1.06 a 1-1.07.  Ve 3.NP objektu bude nově vybudováno sociální 
zařízení pánské v m. č. 1-3.20a 1-3.20b a bezbariérové v m. č. 1-3.16. 

D . 1 . 1 . a . 2 . 3  A R C H I T E K T O N I C K É  A  V Ý T V A R N É  Ř E Š E N Í  

D . 1 . 1 . a . 2 . 3 . 1  E X T E R I É R Y  

V rámci stavebních úprav proběhne obnova degradovaných částí omítky ve 
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vybraných částech zámku a restaurátorské zásahy do uměleckořemeslných prvků. 
Novodobé okenní a dveřní otvory budou repasovány pod restaurátorským 
dohledem. 

Jedná se o fasády nádvoří zámku po střešní římsu, včetně prostor jednotlivých 
arkád. Dále fasády katova dvorečku včetně kamenických prvků a oken do úrovně 
druhého podlaží. Obnova fasád se týká také degradovaných částí omítky přechodu 
na valy, v návaznosti na tato opatření dojde také k úpravě přilehlého terénu. 

Z laboratorního posouzení vzorků omítkového souvrství v řešených prostorech, 
bylo zjištěno, že veškeré řešené omítky jsou novodobé cementové s omezenou 
nasákavostí. Také vrchní štuková vrstva je omezeně nasákavá až nenasákavá. Při 
obnově omítek tedy dojde o odstranění degradované omítky v celém svém objemu 
a celoplošné odstranění štukové vrstvy v navazujících plochách nedegradovaných 
navazujících povrchů. Omítka bude doplněna v celém svém objemu a přeštukována 
jemnozrnnou nasákavou omítkou včetně vápenné výmalby v odstínu 
specifikovaném v dalším stupni PD. 

Většina klempířských prvků bude demontováno a nahrazeno replikami z mědi 
patinovaném do černohněda. Na římsách je přebytečné nepůvodní oplechování 
minimalizováno. Kvůli možnému měděnkovému sedimentu na fasádách, jsou 
vyměňované klempířské prvky, které jsou v kontaktu s fasádou, navrženy z 
olověného plechu. Na veškeré kamenické bylo provedeno zhodnocení 
licencovaného restaurátora, z kterého vyplývá rozsah restaurovaných prvků. Na 
restaurované prvky je GDS povinen vypracovat restaurátorskou zprávu. Zámečnické 
a kovářské prvky budou repasovány pod dohledem restaurátora. 

Formou Knih prvků byla provedena inventarizace umělecko řemeslných prvků a 
významných architektonických a stavebních detailů vyskytujících se na fasádách 
nádvoří. Zároveň bylo spolu s vyhodnocením stavu a původnosti jednotlivých prvků 
navrženo adekvátní opatření ve smyslu jejich restaurátorské a umělecko řemeslné 
obnovy. U všech kamenických prvků je navržena minimálně kontrola restaurátorem 
a následně jejich konzervace. Okenní výplně budou repasovány.  

Při rekonstrukci ploch fasád bude postupováno v souladu s výstupy z laboratorního 
posouzení odebraných vzorků. Stávající omítky jsou novodobé, nebyly zastiženy 
dochované historicky hodnotné vrstvy omítek v úrovni štukových ani jádrových 
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omítek. Nepřilnavé a degradované části fasád budou odstraněny a znovu 
provedeny doplněním do svého původního objemu. Navržena je obnova za využití 
materiálů na bázi stávajících omítek. Výjimku tvoří sanační omítky zastižené v místě 
soklu v některých částech průčelí nádvoří. Sanační omítky budou otlučeny, 
provedeny budou dva technologické cykly obětovaných omítek za účelem 
preventivního odsolení a odvlhčení. Na podkladu bude po otlučení a po 
technologické odstávce pro kontrolu doschnutí provedeno omítkové souvrství 
materiálově shodné se stávajícími plochami fasád. Fasády budou mechanicky 
čištěny a zbaveny biotických usazenin. Sjednocení bude provedeno jemnozrnnou 
nasákavou štukovou omítkou. Provedena bude plošná dvojitá vápenná výmalba v 
odstínu bílé či lomené bílé s možostí patinace. Přesná barevnost bude vyvzorkována 
na místě a před realizací odsouhlasena autorským a památkovým dozorem. 

Veškeré stavební práce, materiály a povrchové úpravy budou na stavbě průběžně 
vzorkovány a předkládány k odsouhlasení autorskému a památkovému dozoru. 
Teprve následně lze přistoupit k jejich plošnému provedení. 

D . 1 . 1 . a . 2 . 3 . 2  I N T E R I É R Y  

V rámci navrhovaných stavebních úprav dojde k úpravě povrchů podlah, zapravení 
poškozených částí omítek a k repasi kamenických prvků ve vybraných částech 
zámeckého paláce. Dále dojde k obnově páteřních rozvodů silnoproudé 
elektrotechniky, k obnově rozvodů slaboproudé elektrotechniky, k obnově systému 
EPS a EZS a novým napájecím rozvodům vytápění. V rámci interiérových prací dojde 
především k repasi stávajících kamenických prvků, úpravám povrchů podlah, 
výměně koncových prvků elektrických rozvodů. 

D . 1 . 1 . a . 2 . 4  M A T E R I Á L Y  A  P O V R C H Y  

Podlahy 

V řešených částech dojde k repasi, ve vybraných místnostech k výměně podlah. 
Nově je zde navrhována převážně cihelná topinková dlažba rozměru 210 x 210 x 50 
mm. a kamenná dlažba z šedého jemnozrnného pískovce 500x500x80 mm. Ve 2.NP 
západního křídla je použita palubková jedlová. Detailně jsou skladby uvedeny v části 
D.1.1.c – 01 Kniha skladeb této projektové dokumentace. 

Vnitřní omítky 



 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

D.1.1.a  T E C H N I C K Á   Z P R Á V A  
 
akce:  Zámek Pardubice – využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č.p. 1 a č.p.2 
stupeň: DPS 
zpracoval:  Ing. arch. Lenka Ignatěvová 
datum:  07/2018 

 
16 

 

 

Stávající novodobé vrstvy výmaleb budou odstraněny s ohledem na historické 
vrstvy / malby. Novodobé ostré hrany budou zaobleny, zachována historická 
plasticita povrchu. Dojde k zapravení a redukci instalačních krabic. Povrch bude 
celoplošně přeštukován vápenným štukem. Celoplošná výmalba vápennou malbou 
ve světlém odstínu.  

Obklady 

V místnostech sociálního a hygienického zázemí jsou stěny opatřeny omyvatelnou 
dekorativní probarvenou stěrkou (Marocký štuk). Stěrka je na stávajícím 
připraveném podkladu nebo na nových sdk předstěnách. 
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D.1.1.a.3 U Ž Í V Á N Í  O B J E K T U  O S O B A M I  S   
O M E Z E N O U  S C H O P N O S T Í  
P O H Y B U  A  O R I E N T A C E  

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcími předpisy. Projektová 
dokumentace je zpracována v souladu se závaznými normami a s vyhláškami 
obecné povahy. Do dokumentace jsou zapracovány požadavky vyhlášky č. 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, Příloha č. 1. je navrženo: 

• výškové rozdíly pochůzných ploch nejsou vyšší než 20 mm 

• povrch pochůzných ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu.  

Objekt není ve svém původním určení navržen pro přístup a užívání osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace. Přístup těchto osob do jednotlivých 
prostor objektu je umožněn pouze do míry vyplývající z jejich původního umístění 
v parteru a jeho výškovým uspořádáním. Pro užívání osobami se sníženou 
schopností orientace a pohybu a nejsou za tímto účelem navrhována zvláštní 
technická či provozní opatření. Některé části prohlídkových okruhů ve 2.NP jsou 
nově upraveny tak, aby umožňovaly asistovaný pohyb invalidů po expozičních 
prostorech západního křídla. V rámci těchto úprav dojde k vyrovnání nivelit 
některých podlah. Případný asistovaný pohyb invalidů v objektu se bude řídit 
provozním předpisem provozovatele objektu. 

Navržené rampy nerespektují vzhledem k charakteru nemovité kulturní památky 
nerespektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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D.1.1.a.4 K O N S T R U K Č N Í  A  S T A V E B N Ě  
T E C H N I C K É  Ř E Š E N Í ,  T E C H N I C K É  
V L A S T N O S T I  S T A V B Y  

D . 1 . 1 . a . 4 . 1  Z H O D N O C E N Í  S T Á V A J Í C Í H O  S T A V U  
K O N S T R U K C Í  A  N Á V R H  J E J I C H  Ú P R A V  

Budova zámku je vystavěna především ze smíšeného zdiva, řada původních 
historických konstrukcí již není do dnešní doby dochována. Před rozsáhlou 
rekonstrukcí budovy v 80. letech minulého století byl zámek v havarijním stavu, při 
této rekonstrukci byla zajištěna statická bezpečnost, bohužel došlo k výraznému 
úbytku autentických konstrukcí a detailů. 

D . 1 . 1 . a . 4 . 2  N O V É  K O N S T R U K C E  

V rámci stavebních úprav nejsou navrhovány nové nosné konstrukce. Do stávajících 
nosných konstrukcí nebude zasahováno. 

D . 1 . 1 . a . 4 . 2 . 1  N O S N É  K O N S T R U K C E  S V I S L É  

Do svislých nosných konstrukcí objektu není v rámci tohoto projektu zasahováno. 

D . 1 . 1 . a . 4 . 2 . 2  N O S N É  K O N S T R U K C E  V O D O R O V N É  

Stropy ve 3.NP objektu 

V místnostech ve 3.NP objektu jsou zaznamenány dlouhodobé průhyby konstrukcí 
podlah. V těchto místnostech byly provedeny sondy pro zjištění stavu nosných 
konstrukcí. V sondách byly odhaleny dřevěné stropní trámy. Sondy byly prováděny 
shora a byla zjištěna i skladba podlahových vrstev v místech sond. 

Z hlediska poškození biotickými škůdci nebylo na v sondách odhalených stropních 
trámech zjištěno biotické poškození. 

Dimenze nosných trámů byly zjištěny následující: m. č. 1-3.02 jsou trámy o 
rozměrech 300x340mm, v m. č. 1-3.04 jsou trámy o rozměrech 230 x 300mm, v m. 
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č. 1-3.06 jsou smrkové spřažené dvojtrámy o rozměru 320 x 500mm, v m. č. 1-3.07 
taktéž. Podrobné výstupy sond jsou rozkresleny v části E.6.1 Stavebnětechnický 
průzkum této projektové dokumentace.  

Na základě statického posouzení podlah bylo zjištěno, že stropy se stávající těžkou 
skladbou podlahy nevyhovují na průhyb. Proto bylo navrženo nové souvrství suché 
podlahy se kterým trávy vyhoví na průhyb. Nedojde k zesilování podlah a zásahům 
do historického zdiva a trámů. Podrobně je tento postup navržen v části D.1.2 
Stavebně konstrukční řešení této projektové dokumentace. 

Po odkrytí recentních podlah bude v místech původních trámových stropů 
proveden dendrochronologický průzkum stávajících trámů, v každé řešené 
místnosti budou odebrány 2 vzorky. Jedná se o stropy nad východním a jižním 
křídlem 2.NP.  

D . 1 . 1 . a . 4 . 2 . 3  K R O V Y  

V rámci navrhovaných stavebních úprav nebudou realizovány žádné zásahy do 
konstrukcí krovů. 

D . 1 . 1 . a . 4 . 2 . 4  S T Ř E Š N Í  K R Y T I N Y  A  H Y D R O I Z O L A C E  

Do hydroizolačních souvrství a střech není v rámci navrhovaných stavebních úprav 
zasahováno. 

D . 1 . 1 . a . 4 . 2 . 5  D Ě L Í C Í  A  I N S T A L A Č N Í  K O N S T R U K C E  

V rámci navrhovaných stavebních úprav dojde k vybourání stávající dělící příčky 
mezi m. č. 1-0.41 a 1-0.42. Ve 3.NP bude v m. č. 1-3.20 posunut dveřní otvor ve 
stávající příčce. V této místnosti bude také provedena instalační předstěna z cihel 
plných pálených. 

D . 1 . 1 . a . 4 . 2 . 6  S C H O D I Š T Ě  A  R A M P Y  

Do konstrukcí schodišť není v rámci navrhovaných stavebních úprav zasahováno.  

Navržené rampy nerespektují vzhledem k charakteru nemovité kulturní památky 
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nerespektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

D . 1 . 1 . a . 4 . 2 . 7  V Ý T A H Y  

Je navržena výměna výtahu ve stávající výtahové šachtě Výtah je navržen jako 
trakční lanový výtah s protizávažím, instalovaným na boku výtahové šachty. Strojní 
zařízení výtahu je instalováno vždy v hlavě šachty. Bližší specifikace výtahu je 
popsána v samostatné části – viz. D.1.4.9. 

Z Á K L A D N Í T E C H N I C K É Ú D A J E 
Provedení Elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací 

frekvenčním měničem. 
Jmenovitá nosnost 525 kg, max. 7 osob 
Jmenovitá rychlost 1 m/s 
Zdvih 17,600 m 
Počet stanic Výtah má celkem 4 stanice. Hlavní stanice 1 
Zohledněné normy a předpisy 
ČSN EN81-20 
ČSN EN81-21-2009 
ČSN EN 81-21 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 21: 
Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v exitujících budovách 

Š A C H T A 
Rozměry šachty 1580 mm šířka x 1730 mm hloubka 
Výška prohlubně 1200 mm 
Horní přejezd 3100 mm 

Provedení šachty Zděná (smíšené zdivo) a betonová šachta zbavená bednění 

D . 1 . 1 . a . 4 . 2 . 8  Z Á B R A D L Í  

Nová zábradlí nebudou realizována, do stávajících prvků není v rámci projektu 
zasahováno. 

D . 1 . 1 . a . 4 . 2 . 9  V Ý P L N Ě  O T V O R Ů  

Okna v řešených místnostech budou repasovány, u většiny oken dojde k repasi 
zasklení, natření rámů a repasi či výměně kování. Podrobně je uvedený postup 
popsán v části D.1.1.c-02 Kniha oken této projektové dokumentace.  Dveře 
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v řešených prostorách, či jejich části, budou repasovány. 

D . 1 . 1 . a . 4 . 2 . 1 0  M A L B Y  

Navržené celoplošné úpravy povrchů jsou navrženy v prostorech s předpokládanou 
absencí  historických maleb a omítek. I přesto bude provedena průběžná sonda pro 
vyloučení historických maleb a omítek. Bez odsouhlaseného průzkumu (OKPP 
Pardubický kraj, AD) není možné zahájit zásahy do maleb a omítek. 

D . 1 . 1 . a . 4 . 2 . 1 1  P O D L A H Y  

Podlahy jsou vybírány s ohledem na historickou hodnotu objektu a také vhodně pro 
funkční využití jakožto expoziční prostory. Vybrané jsou především podlahy 
z tradičních materiálů jako cihelná dlažba či dřevěná prkenná podlaha. Vybrané 
podlahy budou bourány a nově provedeny.  

Rozsah stavebních úprav je vyznačen v části D.1.1.b Výkresová část této projektové 
dokumentace.   

D . 1 . 1 . a . 4 . 3  P Ř Í P R A V A  Ú Z E M Í  

Napojení předmětných pozemků na technickou infrastrukturu zůstává stávající a 
beze změny ve smyslu navrhovaných stavebních úprav. Pro napojení na technickou 
infrastrukturu během realizace stavby bude využita stávající kapacitně vyhovující 
přípojka nízkého napětí, případně si zajistí dodavatel stavby dodávky el. energie 
pomocí mobilních generátorů. Nové připojení předmětných objektů není 
navrhováno.  

Napojení pozemků na veřejné pozemní komunikace zůstává zachováno. Objekt je v 
současnosti napojen na stávající dopravní infrastrukturu. Příjezd k objektu je 
zajištěn pojízdnými zpevněnými komunikacemi. Vjezd do areálu zámku je zajištěn z 
ulice Pod Zámkem. Průjezd vozidel a případné stavební techniky do areálu Zámku 
je omezen velikostí průjezdu vstupní brány v objektu č.p. 4. Není navrhována změna 
způsobu napojení předmětného objektu na dopravní infrastrukturu.  Pojíždění v 
areálu řešeného objektu je rovněž zajištěno zpevněnými dlážděnými komunikacemi 
tvořícími nádvoří, dále pak mlatovými cestami.  
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D . 1 . 1 . a . 4 . 4  B O U R A C Í  P R Á C E  

Před započetím bouracích a rekonstrukčních prací se musí kromě podrobného 
průzkumu stavu objektu prověřit i stav připojených rozvodů, průběh inženýrských 
sítí a stav sousedních objektů. Když dojde v průběhu prací ke zjištění odchylné 
skutečnosti od předpokládaného stavu uskutečněného průzkumem, je třeba novým 
skutečnostem přizpůsobit i technologický postup a upravit ho tak, aby byla zajištěna 

řádná bezpečnost práce. Před vlastním prováděním bouracích prací je nezbytné 
vymezit a zabezpečit prostor před vstupem nepovolaných osob a zajistit ochranu 
veřejného zájmu ohroženého těmito pracemi. Všechna zařízení (rozvodné sítě, 
kanalizace) se musí před započetím prací odpojit a zajistit tak, aby se nedaly použít. 
Pokud z provozních důvodů nelze tyto sítě odpojit, musí odpovědný pracovník 
stanovit způsob ochrany pracovníků i těchto zařízení. Pro přívod elektrické energie 
pro provádění bourání a vody pro snížení prašnosti je nutné využívat samostatná 

vedení, chráněná před poškozením. Bourací práce se musí provádět postupně po 
částech od shora směrem dolů. Při bourání je třeba především dbát na stabilitu 
okolních konstrukcí, pomocné konstrukce, které slouží k provádění prací, se nesmí 

zatěžovat vybouraným materiálem nebo na ně strhávat vybourané hmoty. Bourací 
práce se zahájí až na základě písemného příkazu odpovědného pracovníka 
dodavatele těchto prací a po vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi, 

materiálem a pomůckami předepsanými v technologickém postupu. Vybouraný 
materiál se musí průběžně odstraňovat z bouraného objektu, aby nedocházelo k 
přetížení podlah nebo stropů nebo aby nepřekážel. Bourání se musí přerušit, pokud 

není dostatečně zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části. Všechny 
vstupy a vjezdy do prostoru bourání musí být viditelně označeny a zajištěny po 

celou dobu bourání. Pokud se v průběhu bouracích prací objeví jiné, neočekávané 
konstrukce či skutečnosti ohrožující postup bouracích prácí či stabilitu objektu, je 
třeba neprodleně přizvat na stavbu projektanta. 

D . 1 . 1 . a . 4 . 4 . 1  B O U R A N É  K O N S T R U K C E  

V 1.NP dojde k odstranění novodobé příčky mezi m. č. 1-0.41 a 1-0.42. Ve 2.NP 
dojde k odstranění novodobé zazdívky dveřního otvoru a propojení místností m. č. 
1-1.06 a 1-1.07. Dále jsou navrženy bourací práce a demontáže spočívající v bourání 
a výměně podlah. 

D . 1 . 1 . a . 4 . 4 . 2  B E Z P E Č N O S T  P R Á C E  

Stavební práce musí být prováděny tak, aby během nich nedošlo k ohrožení života 
a zdraví osob, ke vzniku požáru nebo nekontrolovatelnému porušení konstrukcí a 
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technologií budované stavby a sousedních nebo souvisejících stavebních objektů. 
Při realizaci stavby musí být dodržována veškerá legislativa příslušející provádění 
stavebních prací a dále předpisy hygienické, požární ochrany a bezpečnosti práce. 
Práce budou prováděny v souladu s technologickými postupy a zákoníkem práce a 
předpisy souvisejícími. Před zahájením stavebních prací budou odpovědnou 
osobou za účasti správce jednotlivých sítí vytyčeny všechny stávající inženýrské sítě 
v prostoru stavby a rozsahu řešené plochy (především v záboru zařízení staveniště), 
které mohou být stavbou dotčeny včetně ochranných pásem jak pro vedení 
podzemní, tak i nadzemní. Budou přijata taková opatření, aby nedošlo k poškození 
vedení nebo k omezení jejich funkčnosti.  

Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti 
stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 
místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 
Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Stejnopis 
oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 
stavebníkovi k užívání, případně může být na vhodném místě umístěna informační 
tabule s potřebnými údaji o prováděcí firmě, o zahájení a ukončení výstavby.  

V průběhu výstavby může potenciálně dojít k ohrožení zdraví a života osob. Toto 
riziko je nutné minimalizovat a to zejména zabezpečením staveniště před vniknutím 
nepovolaných osob. Za tímto účelem bude staveniště oploceno neprůhledným 
plotem výšky minimálně 2,0 m a bude odpovídajícím způsobem zajištěna ostraha 
staveniště generálním dodavatelem.  

Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, je zadavatel stavby dle Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění zákonů č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., 
č. 365/2011 Sb., č. 375/2011 Sb. a č. 225/2012 Sb. povinen určit potřebný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Jednotliví 
dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorům a stavbyvedoucímu potřebnou 
součinnost.  

Všichni pracovníci jsou v průběhu realizace stavby povinni používat odpovídající 
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ochranné pomůcky dle charakteru vykonávané činnosti, zejména přilbu, 
odpovídající obuv a odpovídající ochranný oděv soznačením firmy dle 
vykonávaných činností aprací adbát pokynů stavbyvedoucího a koordinátora BOZP.  

Je přísně zakázáno požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na 
staveništi. Stavební práce budou probíhat v době od 7:00 do 21:00. V průběhu 
přestávek v pracovní činnosti bude staveniště řádně zabezpečeno před vniknutím 
nepovolaných osob. 

Přístupové a vnitrostaveništní komunikace 

Tyto musí být v průběhu výstavby udržovány v bezpečném stavu, a vyžaduje-li to 
provoz stavby, musí být řádně osvětleny. U vnitrostaveništních komunikací je třeba 
zajistit průchodné a průjezdné profily. Komunikace pro pěší musí být široké 
minimálně 0,75 m a podchodná výška musí být alespoň 2,10 m. Průjezdný profil pro 
dopravní vozidla a stroje musí být alespoň o 30 cm větší než rozměr dopravního 
vozidla včetně nákladu nebo rozměr stroje. Je-li podjezd na vnitrostaveništní 
komunikaci nižší než 4,30 m, musí být označen stejným způsobem jako na veřejných 
komunikacích. Všechny překážky na komunikacích musí být označeny, a jsou-li vyšší 
než 0,10 m, musí být podle Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění Vyhlášky č. 363/2005 
Sb. opatřeny přejezdy odpovídající únosnosti. Vážné ohrožení bezpečnosti práce na 
staveništi představují nezakryté nebo neohraničené otvory a jámy. 

Vertikální komunikace 

Také vertikální komunikace musí být zajištěny z hlediska bezpečného provozu. 
Především je důležité, aby měly nekluzký povrch. Práce prováděné ze žebříků musí 
být krátkodobé a fyzicky nenáročné. Po žebříku je zakázáno dopravovat břemena 
těžší než 20 kg a pracovat s pneumatickými nebo jinými nástroji, které způsobují 
vibrace nebo otřesy. Žebřík musí být zajištěn proti sesunutí, vychýlení nebo 
rozevření.  

Zajištění pod místem práce 
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Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy tak zajištěny, aby nedošlo k 
ohrožení pracovníků či jiných osob. To znamená učinit jedno z následujících 
opatření – vyloučit provoz, použít ochrannou či záchytnou konstrukci, vymezit 

ohrožený prostor, střežit ohrožený prostor odpovědným pracovníkem. Ochranné 
pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor, musí mít šířku od okraje pracoviště 
nebo pracovní podlahy nejméně 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně, 
2,0 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m včetně, 2,5 m při práci ve výšce nad 20 

m do 30 m včetně, 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. Při práci na 
plochách se sklonem větším než 25° se zvětšuje každé pásmo o 0,5 m. V místech 
dopravy materiálu do výšky pomocí kladek se rozšiřuje ochranné pásmo o 1 m na 
všechny strany od půdorysného profilu dopravovaného břemene.  

Montáž rozvodů a instalací  

Při manipulaci s rozvody elektřiny může dojít ke zraněním elektrickým proudem. 
Všichni pracovníci musí být pro tuto práci řádně proškoleni ve smyslu Vyhlášky 
ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 
Vyhlášky č. 98/1982 Sb. Při práci s elektrickým ručním nářadím je nutné používat 
odpovídající ochranné pomůcky, zejména ochranné brýle při řezání úhlovými 
bruskami a vrtacími kladivy. Při práci na tlakových částech potrubí smí být tyto 
činnosti prováděny pouze osobami řádně pro danou činnost kvalifikovanými.  

Všeobecně 

Všechny výše uvedené činnosti, při kterých je manipulováno s vyhrazenými 
technickými zařízeními, je nutno provádět pouze s řádně poučeným a vyškoleným 
personálem a se zařízeními, která řádně prošla předepsanými revizemi. Doklady o 
způsobilosti pracovníků a revizi zařízení budou předloženy před zahájením prací 
stavbyvedoucímu, technickému dozoru investora a koordinátorům BOZP.  

D . 1 . 1 . a . 4 . 5   Z E M N Í  P R Á C E  

Veškeré zemní práce budou prováděny v souladu s platnými bezpečnostními 
předpisy, normami a vyhláškami souvisejícími s těmito pracemi, zejména s 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Provádění  zemních  prací  se  řídí  
ustanovením  TPG  702 01, TPG  702 04, ČSN 73 3050   a  Nařízením  vlády   591/2006 
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Sb.  

D . 1 . 1 . a . 4 . 5 . 1  V Ý K O P Y  

Za účelem sanace a jižního pilíře přechodu na valy je navrženo odkopání části 
terénu a obnažení tohoto pilíře. Přístup do objektu bude umožněn pomocí dřevěné 
lávky. Navržen je svahovaný výkop o hloubce 2,93m.  

D . 1 . 1 . a . 4 . 5 . 2  T E R É N N Í  Ú P R A V Y  

S výjimkou dokončovacích terénních úprav v místě obnaženého jižního pilíře nejsou 
navrženy žádné terénní úpravy.  

D . 1 . 1 . a . 4 . 6   Ř E Š E N Í  V E G E T A Č N Í C H  Ú P R A V  V  O K O L Í  
O B J E K T U  

Navrhované úpravy nezahrnují úpravy vegetace a zeleně. Vysazeny tak budou 
pouze sazenice popínavých rostlin a osivo travního porostu za účelem rekultivace 
ploch po zrušení zařízení staveniště a výkopech.   

D.1.1.a.5 T E C H N O L O G I C K É  P O S T U P Y  A  
Z V L Á Š T N Í  P O Ž A D A V K Y  N A  
P R O V Á D Ě N Í  S T A V B Y  

D . 1 . 1 . a . 5 . 1  V Y K L I Z E N Í  O B J E K T U  

Volně stojící vnitřní vybavení objektu bude před započetím stavby zaevidováno, 
odvezeno a deponováno na náklady investora. Na náklady investora budou 
vyklizeny stávající expozice včetně vitrín atp.. Z interiéru v prostorách zůstane 
pouze pevný interiér evidovaný v rámci inventarizace. Prvky vestavěného interiéru 
budou stavbou značeny, opatrně demontovány a v souladu s podrobnou prováděcí 
dokumentací (DPS) renovovány nebo nahrazovány. 

Před zahájením stavebních prací dodavatel provede kompletní vyklizení objektu od 
případných zbytků stavebního materiálu, suti, odpadů atd. Vyklizení bude 
prováděno pod dohledem pověřené odpovědné osoby a za účasti autorského 
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dozoru při vstupní konzultaci z důvodu nutnosti uložení a ochrany umělecko 
řemeslných prvků, které by se ještě volně nacházely na staveništi. V rámci 
vyklízecích prací bude provedena inventarizace případně použitelného stavebního 
materiálu, zejména již opracovaných kamenných prvků dlažeb, obkladů atp. 

D . 1 . 1 . a . 5 . 2  O D S T R O J E N Í  O B J E K T U  

D . 1 . 1 . a . 5 . 2 . 1  Z N A Č E N Í  P R V K Ů  

Odstrojované i pevné inventarizované prvky budou před demontáží/opravou vždy 
označeny dle provedené inventarizace štítkem se značkou na drátovém očku. 
Označení bude provedeno tak, aby nedošlo k poškození prvku. Všechny odstrojené 
předměty budou uloženy a ochráněny, před navrácením do budovy opraveny nebo 
odborně zrestaurovány. Při odstrojování a odvážení musí být každý prvek označen 
štítkem a zapsán do předávacího protokolu (průvodní list), ve kterém bude 
zaznamenáno: 

o Datum demontáže ze stavby 

o Míra poškození (doložit pořízenou fotodokumentací) 

o Způsob odstrojení (prostředky) 

o Firma a jména pracovníků, kteří odstrojení prováděli 

o Místo a způsob uložení 

D . 1 . 1 . a . 5 . 2 . 2  N A K L Á D Á N Í  S  U M Ě L E C K O  Ř E M E S L N Ý M I  
P R V K Y  

Přehled významných prvků umělecko-řemeslných i stavebních a architektonických 
detailů je zpracován v části PD D.1.1.c Dokumentace podrobností. Knihy obsahují 
podrobné popisy technologických postupů, popis stávajících prvků včetně 
návrhového stavu a také dokumentaci novotvarů. Zvolená opatření pro návrhový 
stav jsou následující:  
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o Odstranění prvku 

o Restaurování prvku 

o Repase in situ 

o Repase vybraných částí 

o Demontáž a repase prvku 

o Demontáž a replika 

o Demontáž a konzervace 

o Nové osazení   

Rozdělení způsobu obnovy jednotlivých prvků podléhá schválení pracovníků 
Národního památkového ústavu. 

Veškeré viditelné a přístupné prvky byly orientačně změřeny metrem. Zároveň byla 
provedena pracovní fotodokumentace jednotlivých prvků. Pro lepší práci 
s dokumentací je ke každému prvku připravena tištěná karta s 1 reprezentační 
fotografií. V inventarizační kartě je provedeno základní zatřídění prvků co do druhu, 
původnosti, stavu a způsobu opravy. 

D . 1 . 1 . a . 5 . 2 . 3  O C H R A N A  H O D N O T N Ý C H  P R V K Ů  A  
S T A V E B N Í C H  D E T A I L Ů  

5.2.3.1 VŠEOBECNĚ 

V souladu s doporučením provedené inventarizace v části PD D.1.1.c.. 
Dokumentace podrobností stávajících umělecko-řemeslných prvků musí být tyto 
prvky obnovované restaurátorsky nebo řemeslně  in situ odpovídajícím způsobem 
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chráněny.  

Speciální podmínky pro provádění stavby budou předmětem dohody stavebníka s 
dodavatelem stavby.   

Před zahájením stavby se provede fotografická pasportizace staveniště, míst 
dočasných záborů a trasy dopravování materiálu (od místa vykládky ke stavbě), 
včetně cesty na valech a doporučuji i pasport používané příjezdové komunikace 
„Pod zámkem“.  

Stavbou používané komunikace uvnitř zámku, které nebudou součástí stavebních 
úprav (brána, komunikace mezi č.p.3 a č.p.4, nádvoří, most, chodba mlatová cesta 
na valech atd.) budou po skončení výstavby uvedeny do původního stavu. Plochy 
zeleně, které bude dodavatelská firma využívat pro stavební účely, budou 
dodavatelem po skončení výstavby rekultivovány. 

Dlažba hlavního (vnějšího) nádvoří bude v místě pojezdu vozidel stavby chráněna 
ocelovými roznášecími deskami (tl. cca 6-12mm, podložené geotextilií nebo 
podsypem, tak aby nepoškodili dlažbu) šíře min.3,5m.  

Povrch  - dlažba vnitřního nádvoří dotčená stavebním provozem (optimálně celá 
plocha nádvoří, minimálně pak plochy dopravních cest, skladování, technologické a 
výrobní) bude během stavby chráněna (např. zakrytím deskami). 

Dlažba v hlavní bráně a bude chráněna ocelovými roznášecími deskami, na konci 
stavby se uvede do původního stavu. Podlaha chodby mezi můstkem a vnitřním 
nádvořím a sítě pod podlahou budou chráněny roznášecími deskami, na konci 
stavby se průjezd uvede do původního stavu a případně vymění poškozené 
podlahové fošny.  

Historické prvky, kamenné schodiště, ostění dveří, zábradlí, sochy, štuky atd. v 
místě pracovišť a přístupových cest budou před zahájením stavebních prací ze 
strany dopravní cesty zakryty nebo obedněny. Platí i pro objekty v trase od stavenišť 
až před vjezd do zámku (vjezdová hlavní brána, chodba do nádvoří, mostek do 
zámku, hlavní portál apod.) 
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V místnostech 2NP 1-1.08, 1-1.12, 1-1.15 se provede celoplošná ochrana stěna a 
stropů od stavebního prachu (blíže je určeno v samostatně zpracovaném pasportu 
těchto místností). 

Výkopy a odkrývání konstrukcí budou prováděny za průběžného archeologického 
dohledu a dle jeho pokynů. 

Práce s vyšším požárním rizikem podléhají schválení správce areálu. Na pracovištích 
bude k dispozici zařízení PO vhodných druhů a typů, při více možnostech bude v SO 
01 dána přednost typu hasicího přístroje u kterého je menší riziko poškození 
historické památky, např. protečením.  

Návrh zařízení staveniště si může dodavatel přizpůsobit svým potřebám, musí však 
respektovat cenovou nabídku, hranice, požadavky úřadů a návrh bude schválen 
investorem 

5.2.3.2 OCHRANA OSTĚNÍ OKEN A ZÁRUBNÍ DVEŘÍ 

Zakrytí ostění oken a dveří včetně zárubní bude zajištěno opláštěním mechanickou 
ochranou po celém obvodu otvoru v plné ploše zárubně. Zakrytí výplní otvorů v 
jejich plné ploše oboustranně včetně rámu a parapetu nebo prahu  

• skladba mechanické ochrany ostění: netkaná separační textílie (materiál 
PP/PES/Acryl, tl. 3,6 mm, gramáž min. 300 g/m2, třída pevnosti GR2), OSB 
deska (dřevotřísková deska) tl. 15 mm 

• skladba mechanické ochrany výplně: PP folie (tl. 0,2 mm, gramáž 250 g/m2), 
OSB deska (dřevotřísková deska) tl. 15 mm (oboustranně) 

5.2.3.3 OCHRANA POCHOZÍCH PLOCH 

Zakrytí podlah v interiéru bude zajištěno opláštěním mechanickou pochozí 
ochranou v celé ploše včetně ochrany soklů po celém obvodu předmětné plochy. 
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• skladba mechanické ochrany: netkaná separační textílie (materiál 
PP/PES/Acryl, tl. 4 mm, gramáž min. 500 g/m2, třída pevnosti GR3), 
OSB deska (dřevotřísková deska) tl. 20 mm 

5.2.3.4 OCHRANA SCHODIŠŤ 

Zakrytí interiérových schodišť bude zajištěno opláštěním mechanickou pochozí 
ochranou v celé ploše včetně ochrany podstupňů, schodnic a soklů po celém 
obvodu schodišťového ramene a podest 

• skladba mechanické ochrany: netkaná separační textílie (materiál 
PP/PES/Acryl, tl. 4 mm, gramáž min. 500 g/m2, třída pevnosti GR3), OSB deska 
(dřevotřísková deska) tl. 20 mm 

5.2.3.5 OCHRANA OBLOŽENÍ A NÁROŽÍ 

Zakrytí konstrukcí bude zajištěno plnoplošnou mechanickou ochranou.  

• skladba mechanické ochrany: průmyslová ochranná jednostranná bublinková 
folie PE, PP folie (tl. 0,1 mm, gramáž 100 g/m2) 

5.2.3.6 OCHRANA MALEB A OSTATNÍCH UMĚLECKO ŘEMESLNÝCH PRVKŮ 

Zakrytí konstrukcí bude zajištěno plnoplošnou mechanickou ochranou. 

• skladba mechanické ochrany: netkaná separační textílie (materiál 
PP/PES/Acryl, tl. 4 mm, gramáž min. 500 g/m2, třída pevnosti GR3) 

D . 1 . 1 . a . 5 . 3  Ř E M E S L N Á  O P R A V A ,  R E P A S E  

Opravy prvků v takto navrženém režimu zajistí firma s prokazatelnou zkušeností v 
obnově historických umělecko-řemeslných prvků pod dohledem restaurátora s 
příslušnou licencí Ministerstva kultury ČR. 



 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

D.1.1.a  T E C H N I C K Á   Z P R Á V A  
 
akce:  Zámek Pardubice – využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č.p. 1 a č.p.2 
stupeň: DPS 
zpracoval:  Ing. arch. Lenka Ignatěvová 
datum:  07/2018 

 
32 

 

 

D . 1 . 1 . a . 5 . 4  R E S T A U R O V Á N Í  

Všechny restaurátorské práce budou provádět restaurátoři, držitelé příslušných 
licencí MK ČR. Restaurátorské záměry budou předány NPÚ ke schválení. Po 
dokončení prací bude komplexní restaurátorská zpráva včetně fotodokumentace 
předány NPÚ k archivaci. Architektonické a uměleckořemeslné prvky, které 
nepůjde demontovat, budou chráněny bezpečnostní konstrukcí.  

Při přípravě pro restaurování je třeba dodržet zároveň následující podmínky: 

• Restaurátorské práce včetně průzkumu může provádět pouze restaurátor, 
který je držitelem příslušného oprávnění Ministerstva kultury ČR podle § 
14, zákona  č. 20/1987 Sb. Vybraný restaurátor se bude účastnit prací v 
celém rozsahu jako fyzická osoba. S odkazem na zákony č. 18/2004 Sb. a č. 
20/1987 Sb., ve znění účinném k 6. 1. 2005 upozorňujeme, že na území 
České republiky může restaurování kulturní památky ve vymezeném 
rozsahu provádět pouze občan ČR, který je držitelem příslušného povolení 
k restaurování jemu uděleného Ministerstvem kultury ČR, nebo státní 
příslušník jiného členského státu EU než České republiky, pokud mu byla 
Ministerstvem kultury ČR uznána odborná kvalifikace a jiná způsobilost a 
zároveň uděleno povolení k restaurování v příslušné specifikaci anebo 
státní příslušník jiného členského státu EU než České republiky, který 
restaurátorskou činnost provádí ojediněle nebo dočasně a v souladu s 
ustanovením § 14b, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o statní památkové péči, 
svůj záměr provést restaurování oznámil Ministerstvu kultury ČR nejméně 
30 dnů před zahájením prací. 

• Restaurátorské práce budou probíhat v souladu se schválenými 
restaurátorskými záměry zpracovanými dodavatelem. U měněných prvků 
(např. zajištění požární odolnosti dveří) budou na základě provedeného 
restaurátorského průzkumu vypracovány restaurátorské záměry, které 
budou součástí nové žádosti o vydání závazného stanoviska k restaurování. 
Záměr bude vždy obsahovat průzkumovou zprávu s fotodokumentací a 
podrobný návrh na restaurování včetně výčtu jednotlivých materiálů 
navrhovaných pro následný restaurátorský zásah. 

• K ukončení práce bude svolána komise a vybraný restaurátor připraví 
detailní zprávu i s popisem následné péče.  
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Rozdělení způsobu obnovy jednotlivých prvků podléhá schválení pracovníků 
památkové péče. V této dokumentaci je předběžný návrh na opatření pro jednotlivé 
prvky (viz část D.1.1.c.a.3. Knihy prvků). V případě restaurování bude podrobný 
způsob jejich restaurátorské obnovy popsán v samostatné části DPS Restaurátorské 
úpravy, na jejímž základě pak budou v průběhu stavby realizovány samotné 
restaurátorské záměry. 

D . 1 . 1 . a . 5 . 5  D O D R Ž E N Í  Z Á S A D  O B N O V Y  P A M Á T K O V Ě  
C H R Á N Ě N É H O  O B J E K T U  

Změny nebo použití alternativních stavebních materiálů se musí včas odsouhlasit s 
investorem a nechat schválit. Ty musejí být u odsouhlasených alternativ vždy 
dodrženy, nebo smějí být jedině příznivější. V průběhu stavby budou svolávány 
kontrolní dny za účasti delegovaných pracovníků památkové péče a autorského 
dozoru. 

Každá změna oproti návrhům v předložené dokumentaci a podmínkám tohoto 
vyjádření, vyvolaná např. odhalením nepředvídatelné skutečnosti v průběhu prací, 
bude okamžitě nahlášena a před realizací schválena autorským dozorem, 
zástupcem investora a pracovníky památkové péče. Veškeré materiály budou na 
stavbě vyvzorkovány, případně předloženy alternativy ke schválení zástupci 
stavebníka (TDI), autorskému a památkovému dozoru. 

Způsobem očištění a konzervace zbytků nátěrů, případně omítky a technologií 
navázání na starší nátěry, případně omítkové vrstvy, identifikované 
restaurátorským průzkumem, se bude podrobně zabývat restaurátorský záměr, 
zpracovaný restaurátorem, vybraným ve výběrovém řízení. Budou-li během 
stavebních prací zjištěny okolnosti, které se liší od předpokladů daných projektem, 
je nutno jim stavbu přizpůsobit, v případě nejasností je nutné neprodleně 
kontaktovat projektanta. 

Rozměry atypických výrobků  - zejména výchozí rozměry pro jejich osazení do 
stavby je nutné ověřit na stavbě před zadáním do výroby (repase). Při event. zjištění 
podstatných diferencí oproti projektu je nutno uvědomit projektanta 
prostřednictvím autorského dozoru. Veškeré změny oproti projektu musí být 
předem konzultovány s autorským dozorem a odsouhlaseny TDI, autorským a dle 
povahy věci i památkovým dozorem. 
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Součástí provádění stavby je zpracování podrobné dokumentace dochovaného 
stavu a nálezů, pořízené po zpřístupnění z lešení, jakož i upřesnění restaurátorského 
průzkumu po zpřístupnění z lešení a zpracování podrobných restaurátorských 
záměrů na jednotlivé druhy restaurátorských prací (omítky, štuky, kámen, kov atp.). 

D.1.1.a.6 S T A V E B N Ě  T E C H N I C K É  
P A R A M E T R Y  S T A V B Y  

Navrhované stavební úpravy respektují ustanovení, kterými jsou kladeny 
požadavky na kvalitu prostředí ve vnitřních prostorech budov, dostatečné denní 
osvětlení. Je zřejmé, že denní osvětlení a proslunění sousedních objektů nebude 
vzhledem k rozsahu prací ovlivněno. Ani ostatní objekty vdané lokalitě nemůže 
navrhovaná stavba s ohledem k charakteru stavebních úprav a vzájemné poloze z 
hlediska světových stran či odstupových vzdáleností, ovlivnit. 

D . 1 . 1 . a . 6 . 1  S T A V E B N Í  F Y Z I K A  A  T E P E L N Á  T E C H N I K A  

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu bez změny jeho 
užívání, byly stavebně  a tepelně technické parametry konstrukcí znovu posuzovány 
jen v těch případech, kde dochází návrhem k jejich úpravám. Stavebními úpravami 
nedochází ke změně tepelně technických parametrů stavby. 

D . 1 . 1 . a . 6 . 2  O S V Ě T L E N Í  A  O S L U N Ě N Í  

Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravy stávajícího objektu bez změny jeho užívání, 
nebylo jeho oslunění znovu posuzováno. Nová prezentace expozic je uvažována 
s přirozeným osvětlením tak, jak to umožňují dispozice jednotlivých prostor.  
Osvětlení expozičních prostor pomocí umělého osvětlení je řešeno v samostatné 
projektové dokumentaci společně s celkovým vybavením expozičních prostor. Tato 
dokumentace není součástí řešeného projektu. 

D . 1 . 1 . a . 6 . 3  A K U S T I K A ,  H L U K  A  V I B R A C E  

V bezprostředním blízkosti objektu se nenachází žádný potencionální zdroj hluku.  

D.1.1.a.7 O S T A T N Í  P O Ž A D A V K Y  
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Při provádění veškerých navrhovaných stavebních a montážních prací je nezbytné 
řídit se závaznými ustanoveními platných norem a podmínkami bezpečnosti práce 
obsažené v Zákoníku práce a vyhláškách Státního úřadu inspekce práce.  

Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. Vedení stavby 
bude prováděno v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni 
před zahájením prací. Kvalita volených materiálů a technologických postupů bude 
podléhat platným předpisům ČR, zejména pak: 

• Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a doplnění některých zákonů 
ve znění zákonů č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb., č. 122/2000 Sb., č. 
132/2000 Sb., č. 146/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 18/2004 Sb., č. 186/2004 
Sb., č. 1/2005 Sb., č. 3/2005 Sb., č. 240/2005 Sb., č. 203/2006 Sb., č. 
186/2006 Sb., č. 158/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., 189/2008 Sb., č. 307/2008 
Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 124/2011 Sb., č. 142/2012 Sb., č. 
303/2013 Sb., č. 127/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb. 

Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních 
předpisů ve stavebnictví a nařízení. 
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