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D.3.1.a.1 Ú Č E L  O B J E K T U  

D . 3 . 1 . a . 1 . 1  O B E C N Á  C H A R A K T E R I S T I K A  O B J E K T U  

Stavba je umístěna v areálu renesančního zámku z doby kol. r. 1500 od Ulrica 
Aostalise na místě bývalého pernštejnského hradu, s valovým opevněním a 
bastiony. Součástí areálu je i tzv. Příhrádek s věžovou branou. Jedná se o cennou 
architektonickou a uměleckou památku. Areál zámku je tvořen následující 
objektovou skladbou: 1) zámek čp.1, 2) dům čp.2, 3) dům čp.3, 4) dům čp.4, s 
branou, 5) val s rondely a hradbou, 6) zahrada na valech, 7) zámecký příkop, 8) park, 
9) most s dvojicí soch, 10) zámecká brána u čp.6, 11) dům čp.6, 12) dům čp.7, 13) 
dům čp.8, 14) brána Příhrádku, 15) dům čp.5 se sýpkou, 16) kašna před čp.6. 

 

Místem stavby jsou pozemky v areálu Zámek Pardubice. Jedná se o pozemek 2/1 v 
k. ú. Pardubice, k. č. 717657. Řešenými objekty jsou budovy provozního zázemí v 
blízkosti SO.02, toho času bez čísla popisného (dále jen SO.03).  
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D . 3 . 1 . a . 1 . 2  H I S T O R I C K Ý  V Ý V O J  

Na místě současného zámku je už od počátku 14. století doložena jednoduchá tvrz, 
přestavěná kolem poloviny 14. století na hrad. První přestavba se odehrávala 
vletech 1498-1511. Obranyschopnost pardubického sídla byla zvýšena nasypáním 
mohutného valu, který dosahoval výšky dnešního prvního patra zámku a vytvořil 
kolem něj nepravidelný lichoběžník s půlkruhovými rondely v rozích. Zemní násyp 
oddělil celý areál od okolního světa a jediný přístup zajišťovala jednopatrová brána, 
tzv. "Třetí brána", dnes č.p. 432, kterou se v prvním patře dalo projít na val. K ní 
vedl od města dřevěný most, přístup zabezpečoval ještě padací most na straně Třetí 
brány. Vnější stranu valu obepínala na bránu navazující hradba s klíčovými střílnami, 
území kolem valu bylo zatopeno vodou. Opevňovací práce byly ukončeny okolo 
roku 1511.  

Přesná doba vzniku jednotlivých stavení tvořících objekt SO.03 není přesně známá. 
Přesnějšímu poznání jejich stavebního vývoje brání především nedostatek 
archivních zpráv a jejich obtížné souvztažnění k sledovaným objektům v množství 
archivních zpráv týkajících se celého rozlehlého areálu hospodářských budov 
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zámku. Při pokusu o určení doby jejich vzniku a stavebního vývoje je však možné 
vycházet ze souboru starších situačních a katastrálních plánů a pro mladší etapy 
vývoje i z historické fotodokumentace. 

Nejstarší částí objektů je s velkou pravděpodobností dolní část tarasní zdi zadržující 
hmotu zemního valu, ke které jsou všechny objekty přiloženy a která vytváří jejich 
západní a severní obvodovou stěnu. Doba vzniku této tarasní zdi není známa. Je 
však možné předpokládat její vznik již v souvislosti  s výstavbou valového opevnění 
kolem roku 1511. Na místě zkoumaných objektů bylo v této době asi až do 2. 
poloviny 19. stole  volné prostranství. Je pravděpodobné, že postupně docházelo 
ke zvyšování úrovně terénu v těchto místech. Původní úroveň terénu byla o cca 150 
cm níže oproti současnému stavu, tedy přibližně na úrovni terénu velkého nádvoří.  

Ke stavbě nejstarších částí objektů tedy muselo dojít až po roce 1838, 
pravděpodobně až ve 2. polovině 19. století. Severní do kouta vložený objekt je 
zděný podélně obdélný příčně dvoutraktový rozdělený v jižní tře ně mezitraktovou 
zdí. Obě čás  nepochybně přízemního objektu sloužily jako kolna přístupná dvojicí 
vrat z východu. Jižní objekt je zděný podélně obdélný jednotraktový označený jako 
stáj. Východní průčelí bylo uspořádáno symetricky se vstupem v ose průčelí a dvojicí 
oken v bočních osách. 

Podoba severního a jižního objektu zůstala v téměř nezměněné podobě. Pouze v 
jižní stěně jižního objektu byla před rokem 1958 probourána velká pravoúhlá vrata. 
Na místě středního objektu byla před rokem 1958 postavena v celé šířce větší 
dřevěná kolna s plochou pultovou střechou. Patrně v 70. letech 20. století byla tato 
kolna nahrazena novostavbou zděného objektu s pultovou střechou se spádem 
shodným se střechou jižního objektu. Východní průčelí novostavby bylo zarovnáno 
s průčelím severního objektu. Střední objekt byl dodatečně zkoulaudován až roku 
2004. Patrně v roce 2006 proběhla oprava středního a severního objektu spojená s 
kompletní výměnou krovu severního objektu a s rozsáhlou opravou krovu středního 
objektu. 

D . 3 . 1 . a . 1 . 3  S T Á V A J Í C Í  V Y U Ž I T Í  

Zámek Pardubice spravuje Východočeské muzeum v Pardubicích a v současnosti 
funkčně koexistuje s depozitárním areálem v Ohrazenicích. V zámeckém areálu 
také sídlí Východočeská galerie.  

V drobných přístavbách podél parkánové zdi se v současné době nachází skladovací 
prostory a zázemí zaměstnanců technického úseku. V prvním objektu ze severu je 
nachází místnost odmáčení konzervovaných exponátů a dvě garáže. Ve druhém a 
zároveň nejmladším objektu se nachází denní místnost a šatny techniků. Třetí 
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objekt slouží jako drobná dílna.  

 

D . 3 . 1 . a . 1 . 4  N A V R H O V A N Á  F U N K Č N Í  N Á P L Ň  

Původní ponechaný objekt garáží a přístavba přimknuté k parkánové zdi budou do 
budoucna sloužit technickému zázemí Východočeského muzea a údržbě zámku. 
Budou zde umístěny prostory pro skladování zahradní techniky a nářadí, sklad 
materiálu pro truhlárnu, samotná truhlářská dílna, zámečnická dílna a dále dílna 
elektrikáře. V jižní části přístaveb bude umístěno zázemí techniků s denní místností 
a toaletami a pracovnou pro vedoucí pracovníky. 

Dispoziční řešení včetně kapacitních údajů jednotlivých prostor je podrobně 
popsáno v části D.3.1. Architektonicko stavební řešení této projektové 
dokumentace. 

D . 3 . 1 . a . 1 . 5  K A P A C I T N Í  Ú D A J E  

Navrhované řešení objektu vychází z hlediska kapacitního ze snahy o maximální 
využití prostoru při zachování jasného oddělení objektu č. p. 2 a přístaveb podél zdi 
a tělesa valu. Navrhovaná podoba objektu vychází přibližně z půdorysné stopy 
stávajícího prvního objektu původních stájí a definuje nový sklon pultové střechy 
přimykající se k parkánové stěně valu. Níže jsou uvedeny návrhové kapcity řešených 
prostor SO.03. 

Tabulka místností 1.NP - navrhovaný stav 

m.č. název místnosti plocha 
[m2] 

3-1.01 SKLAD 22,2 

3-1.02 SKLAD 21,4 

3-1.03 SKLAD DŘEVA 20 

3-1.04 RESTAURATÉRSKÁ DÍLNA - DŘEVO 78 

3-1.05 RESTAURÁTORSKÁ DÍLNA - KOVY 27,5 

3-1.06 DÍLNA ELEKTRO 18 

3-1.07 DÍLNA TECHNICKÉHO ÚSEKU 14,1 

3-1.08 ZÁZEMÍ TECHNIKŮ 13,8 

3-1.09 TOALETY MUŽI 3,1 
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3-1.10 SPRCHA MUŽI 1,6 

3-1.11 WC MUŽI 1,3 

3-1.12 TOALETY ŽENY 3,1 

3-1.13 WC ŽENY 1,3 

3-1.14 SPRCHA ŽENY 1,6 

    226,9 
m² 

 

Tabulka místností podkroví - navrhovaný stav 

m.č. název místnosti plocha 
[m2] 

3-2.01 TECHNICKÝ PROSTOR 3,3 

    3,3 m² 

 

V nově hmotově uspořádaném objektu SO.03 najdou své zázemí funkční provozy 
správy areálu zámku včetně truhlárny. 
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D.3.1.a.2 A R C H I T E K T O N I C K É ,  V Ý T V A R N É ,  
M A T E R I Á L O V É  A  D I S P O Z I Č N Í  
Ř E Š E N Í  

D . 3 . 1 . a . 2 . 1  O B E C N É  Z Á S A D Y  

Účelem navržených stavebních úprav je vytvoření prostor pro dlouhodobou 
prezentaci Zámku Pardubice jako Pernštějnské rezidence s rozmístěním expozic a 
navazujícího administrativního a provozního zázemí pro uživatele, kterým je 
Východočeské muzeum v Pardubicích. Projektová dokumentace je zpracována v 
souladu s "Generelem dlouhodobé prezentace zámku Pardubice jako pernštejnské 
rezidence, s rozmístěním expozic, návštěvnického centra a prostor pro kulturní a 
společenské akce, v rozsahu čp 1, 2, 3, 4". Zároveň je jejím předmětem rekonstrukce 
vnitřní technické infrastruktury řešených objektů. Rozsah a podoba navržených 
stavebních úprav a řešených částí objektů je vždy vyznačen ve výkresových částech 
této projektové dokumentace. 

Veškeré materiály konstrukcí jsou voleny s ohledem na dosažení požadovaných 
estetických a technických vlastností. Materiály a jejich barevnosti jsou odvozeny od 
současných dochovaných materiálů v rámci objektu. 

Každá změna oproti návrhům v předložené dokumentaci a podmínkám tohoto 
vyjádření, vyvolaná např. odhalením nepředvídatelné skutečnosti v průběhu prací, 
bude okamžitě nahlášena a před realizací schválena autorským dozorem, 
zástupcem investora a pracovníky památkové péče. Veškeré materiály budou na 
stavbě vyvzorkovány, případně budou předloženy alternativy ke schválení zástupci 
stavebníka, autorskému a památkovému dozoru. V dokumentaci předepsané 
barevné odstíny materiálů a povrchů, textury povrchů, výrobky a zařizovací 
předměty bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s TDI, autorským 
dozorem a pracovníky památkové péče. 

D . 3 . 1 . a . 2 . 2  F U N K Č N Í  A  D I S P O Z I Č N Í  Ř E Š E N Í  

D . 3 . 1 . a . 2 . 2 . 1  S T Á V A J Í C Í  S T A V  

Řešené objekty jsou situovány v severozápadní části areálu zámku. Jsou přiloženy k 
západní a částečně i  severní části tarasní zdi vytvářející hranici tohoto prostranství 
a zadržující hmotu zemního valu. Srostlice tří původně samostatných objektů má 
obdélný protáhlý obdélný půdorys s podélnou osou v severojižním směru. Východní 
průčelí vytváří jakousi uliční frontu. Objekty mají pouze východní a jižní průčelí. Na 
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severní a západní straně přiléhají ke starší tarasní zdi.  

Dispozičně se jedná o srostlici tří samostatných přízemních podélně obdélných 
objektů s různým dispozičním a hmotovým uspořádáním. Objekty jsou různého 
stáří a funkčního určení. První budova o rozměrech cca 6 m x 13 m se sedlovou 
střechou má 3 prostory, přístupné vždy z venkovního prostředí vstupními vraty. 
Budova slouží jako dílny údržby zámku a garáže. Navazující objekt s rozměry 5,5 m 
x 11,5 m s pultovou střechou byl postaven kolem roku 1970. Objekt slouží jako 
šatna a denní místnost údržby zámku. Poslední objekt s půdorysné rozměry 4,5 m 
x 7 m taktéž s pultovou střechou původně sloužil jako stáj, dnes jde také o dílnu 
údržby. 

D . 3 . 1 . a . 2 . 2 . 2  N A V R H O V A N Ý  S T A V  

Zachován bude ve své stávající podobě krajní podobjekt garáží. Ostatní podobjekty 
budou šetrně sneseny. Dbáno bude po celou dobu realizace bouracích i stavebních 
prací o statické zajištění parkánové stěny, která bude podchycena ve své plné délce 
a její základová spára bude snížena minimálně na úroveň nezámrzné hloubky pod 
nově navrhovanou nivelitou terénu. Zachovaný podobjekt garáží SO.01.01 bude 
doplněn o průběžnou nízkou hmotu přístavby SO.01.02. Ta je navržena jako 
přiznaná dřevostavba s půdorysně nečleněným průčelím a jednotnou střešní 
rovinou tvořící pultovou střechu. Horní hřeben střechy bude cca 600 mm nad úrovní 
stávající parkánové stěny. Výplně oken budou průběžné, s malým parapetem se 
zasklením na vnější líci fasády. Pro zachování jednotného rytmu a vzhledu fasády, 
budou jak před plnými stěnovými výplněmi, tak před okenními a dveřními otvory 
instalovány dřevěné okenice. Podle potřeby jsou buď pevné nebo otvíravé. Se 
stavebními pracemi souvisí výrazná úprava nivelety terénu, ve jižní části se terén 
sníží až o cca 1,35 m na předpokládanou historickou úroveň terénu. 

D . 3 . 1 . a . 2 . 3  A R C H I T E K T O N I C K É  A  V Ý T V A R N É  Ř E Š E N Í  

D . 3 . 1 . a . 2 . 3 . 1  E X T E R I É R Y  

Terén mezi objekty SO.02 a SO.03 je v současné době navýšen oproti své původní 
historicky dané úrovni. K tomuto navyšování došlo patrně postupnými navážkami 
v průběhu dlouhodobého vývoje zámeckého areálu a stávající objekty přibližně 
z druhé poloviny 19. století již byly vystavěny na této výškové úrovni. Takto 
navýšený terén zasahuje zhruba do poloviny výšky oken v gotickém zdivu 
v přednáškovém sále v 1.NP objektu SO.02 a způsobuje tak řadu estetických, 
funkčních i technických problémů.  V rámci navržených stavebních úprav dojde ke 
snížení tohoto terénu pod úroveň parapetu výše zmiňovaných oken. Terén tak bude 
snížen o 1,35m oproti stávající úrovni.  
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Navržená přístavba reaguje na tuto novou terénní úroveň výrazným snížením výšky 
hřebene střechy oproti stávajícím přístavbám a převyšuje současnou výšku 
parkánové zdi jen o cca 700mm. Tato střešní rovina umožňuje lepší prosvětlení 
nově vzniklé uličky mezi objekty SO.02 a SO.03 a otevírá lepší pohled na zámecký 
palác a hospodářské budovy z valů. 

D . 3 . 1 . a . 2 . 3 . 2  I N T E R I É R Y  

Veškeré vnitřní prostory objektu budou řešeny především funkčně tak, aby 
vyhovovaly jejich provozní náplni. Objekty budou utilitárně zařízeny tak, jak to 
vyžaduje charakter funkcí v objektu situovaných. Skladovací prostory budou 
vybaveny regály rozměrů vhodných podle uskladňovaného materiálu. Truhlářská 
dílna bude vybavena zejména stávajícími truhlářskými stroji, jako jsou formátovací 
pila, srovnávací frézka, tloušťkovací frézka, pásová pila a další. Zámečnická dílna 
bude nově vybavena zařízeními nezbytnými pro provoz této dílny. Vybavení je 
následující: zámečnický ponk, svářecí ponk, stojanová vrtačka, stolová bruska, 
úhlová bruska, stolová svářecí souprava, rozvod tlakového vzduchu, odsávání, 
uzamykatelná skříň na ruční zámečnické nářadí, administrativní stůl, uzamykatelná 
skříň na spojový materiál. Dílna elektrikáře bude vybavena následujícími prvky: stůl, 
židle, dílna na drobné opravy el. zařízení včetně vybavení (svěrák, stůl, pájka, 
zkušební trafo 12V, měřák na provádění pravidelných revizí ručního nářadí, 
stojanová vrtačka, úložný prostor na drobné součástky, sada šroubováků, malá gola 
sada, kladívko, pořadač na šroubky, úložný prostor na technické papíry, pilka na 
železo, sada imbusů, uložení skladových zásob (žárovky, kabely atd..). Prostor denní 
místnosti techniků bude vybaven čajovou kuchyňkou, stolem a židlemi, skříňkami 
pro uložení pracovních oděvů. Sociální zařízení bude vybaveno standardním 
zařízením, které je specifikována v Knize sanitárního vybavení D.3.4.1.c. 

Vnitřní vybavení je řešeno v samostatné dokumentaci Vnitřního vybavení. 

D . 3 . 1 . a . 2 . 4  M A T E R I Á L Y  A  P O V R C H Y  

Veškeré materiály konstrukcí jsou voleny s ohledem na dosažení požadovaných 
tepelně technických, akustických, statických, hygienických, požárních, užitných a 
estetických vlastností stavby. 

Použité materiály vychází z provozní a konstrukční podstaty objektu. Uplatňují se 
zde především dřevěné konstrukční prvky a dřevěné obložení. Podlaha je tvořena 
čedičovou dlažbou na terénu. Stěny stávajícího prvního objektu budou omítané s 
vápennou výmalbou v odstínu bílé barvy, v prostory dílen budou vymalovány 
dispersní otěruvzdornou barvou v tónovaném odstínu pro jejich snadnější údržbu. 



 

_________________________________________________________________________________________________ 

D.3.1.a  T E C H N I C K Á   Z P R Á V A  
 
akce:  Zámek Pardubice – využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č.p. 1 a č.p.2 
stupeň: DPS 
zpracoval:  Ing. arch. Lenka Ignatěvová 
datum:  07/2018 

 
11 

 

 

Nové dělicí konstrukce jsou navrženy jako sádrokartonové nebo zděné z cihel 

plných pálených.  

Všechny navržené nášlapné vrstvy budou splňovat předepsaný normový koeficient 

smykového tření, stupeň provozního namáhání a zatížení, budou certifikovány a 

budou vyhovovat účelu místnosti či prostoru, do kterého jsou navrženy.  

Na sádrokartonové příčky bude provedena sádrová, stěrková či jiná omítka dle 

doporučení výrobce sádrokartonových desek. Cílem musí být optické sjednocení 

povrchu sádrokartonové desky a zděné konstrukce. 

V místnostech sociálního a hygienického zázemí jsou stěny standardně opatřeny 
keramickým obkladem. Aplikace obkladu na SDK desky bude podléhat pokynům 
jejich výrobce. 

Detailní specifikace materiálů včetně popisu jejich standardu je blíže popsána  

v dokumentaci podrobností – viz. D.3.1.c. 
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D.3.1.a.3 U Ž Í V Á N Í  O B J E K T U  O S O B A M I  S  
O M E Z E N O U  S C H O P N O S T Í  P O H Y B U  A  
O R I E N T A C E  

Objekt SO.03 není ve svém původním určení navržen pro přístup a užívání osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace. Přístup těchto osob do jednotlivých 
prostor objektu je umožněn pouze do míry vyplývající z jejich původního umístění 
v parteru a jeho výškovým uspořádáním. Pro užívání osobami se sníženou 
schopností orientace a pohybu a nejsou za tímto účelem navrhována zvláštní 
technická či provozní opatření. Případný asistovaný pohyb invalidů v objektu se 
bude řídit provozním předpisem provozovatele objektu. 
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D.3.1.a.4 K O N S T R U K Č N Í  A  S T A V E B N Ě  
T E C H N I C K É  Ř E Š E N Í ,  T E C H N I C K É  
V L A S T N O S T I  S T A V B Y  

D . 3 . 1 . a . 4 . 1  Z H O D N O C E N Í  S T Á V A J Í C Í H O  S T A V U  
K O N S T R U K C Í  A  N Á V R H  J E J I C H  Ú P R A V  

Srostlice stávajících objektů je tvořena zděnými konstrukcemi především z cihel 
plných. Krovy stávajících objektů jsou novodobé v nedávné době pokryty novou 
krytinou z rovné keramické krytiny - bobrovky. Prostor prvního objektu garáží bude 
v důsledku snížení terénu navýšen o cca 500mm. Jeho stávající stěny budou 
podezděny vyzdívkou z cihel plných pálených. Stávající přizdívky budou vybourány 
a omítky na stěnách otlučeny. Celý objekt bude nově přeštukován vápenným 
štukem a vymalovány vápennou bílou barvou. 

V rámci přístavby dřevostavby a snížení terénu musí dojít k podezdění a zajištění 
parkánové zdi. Je navržena záporová úhlová stěna z vodostavebního betonu. Bude 
sloužit také jako nosná podélná stěna přístavby. 

D . 3 . 1 . a . 4 . 2  N O V É  K O N S T R U K C E  

Konstrukce přístavby nového objektu truhlárny bude řešena jako těžký dřevěný 
skelet s přiznanými dřevěnými sloupy a dřevěným průvlakem. Výplně mezi 
jednotlivými poli budou tvořit bud okenní a dveřní výplně nebo plné stěnové výplně 
z lehkého dřevěného skeletu. Tyto dřevěné výplně budou svými vodorovnými a 
diagonálními prvky tvořit zavětrování stěn. Dřevostavba bude opřena při parkánové 
zdi na nově navrženou úhlovou železobetonovou stěnu z vodostavebního betonu. 
Tato stěna bude také sloužit k zajištění stávající parkánové zdi. 

D . 3 . 1 . a . 4 . 2 . 1  Z Á K L A D O V É  K O N S T R U K C E  

Nosné stěny jsou založeny pravděpodobně plošně na základových pasech z kamene 
nebo cihel. 

Půda pod základy je po letech existence konsolidovaná, novými stavebními 
úpravami dojde k nepodstatnému přitížení v základové spáře. 

Během celé doby realizace bouracích i stavebních prací bude třeba staticky zajistit 
parkánovou stěnu, která bude podchycena po úsecích cca 1,20 m dlouhých po své 
celé délce podezděním a její základová spára bude snížena minimálně na úroveň 
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nezámrzné hloubky pod nově navrhovanou nivelitou terénu. Zdivo jednotlivých 
úseků se řádně vzájemně zaváže a řádně vyklínuje pod stávající zdivo. Parkánová 
stěna bude pak trvale zajištěna novou úhlovou železobetonovou stěnou. Tvar stěny 
byl staticky posouzen. Na líci stávající opěrné stěny bude uložen trapézový plech, 
do kterého bude vybetonována nová úhlová stěna. 

D . 3 . 1 . a . 4 . 2 . 2  N O S N É  K O N S T R U K C E  S V I S L É  

Nosná konstrukce stávajícího objektu je tvořena stěnami z cihel plných pálených. 
Na tyto konstrukce je přidána řada přizdívek, z nichž většina bude v rámci 
navrhovaných stavebních úprav odstraněna. Konstrukce přístavby nového objektu 
truhlárny bude řešena jako těžký dřevěný skelet s přiznanými dřevěnými sloupy a 
dřevěným průvlakem. Výplně mezi jednotlivými poli budou tvořit bud okenní a 
dveřní výplně nebo plné stěnové výplně z lehkého dřevěného skeletu. Tyto dřevěné 
výplně budou svými vodorovnými a diagonálními prvky tvořit zavětrování stěn. 

Během celé doby realizace bouracích i stavebních prací bude třeba staticky zajistit 
parkánovou stěnu, která bude podchycena po úsecích cca 1,20 m dlouhých po své 
celé délce podezděním a její základová spára bude snížena minimálně na úroveň 
nezámrzné hloubky pod nově navrhovanou nivelitou terénu. Zdivo jednotlivých 
úseků se řádně vzájemně zaváže a řádně vyklínuje pod stávající zdivo. Parkánová 
stěna bude pak trvale zajištěna novou úhlovou železobetonovou stěnou. Tvar stěny 
byl staticky posouzen. Na líci stávající opěrné stěny bude uložen trapézový plech, 
do kterého bude vybetonována nová úhlová stěna. Zachovaný podobjekt garáží 
bude doplněn o průběžnou nízkou hmotu přístavby, která je navržena jako 
dřevostavba s pultovou střechu. Horní hřeben střechy bude cca 600 mm nad úrovní 
stávající parkánové stěny. 

D . 3 . 1 . a . 4 . 2 . 3  N O S N É  K O N S T R U K C E  V O D O R O V N É  

První objekt garáží je zastropen prkneným záklopem oddělujícím prostor krovu od 
skladů v přízemí. Do této konstrukce není v rámci navrhovaných stavebních úprav 
zasahováno. Nově navrhovaná přístavba je jednopodlažní do krovu otevřená 
stavba. V přístavně je navržený pochozí samonosný sádrovláknitý strop. Slouží 
pouze k servisování technologií. 

D . 3 . 1 . a . 4 . 2 . 4  K R O V Y  

Do krovu stávajícího objektu garáží není v rámci navrhovaných stavebních úprav 
zasahováno. Nově navrhovaná přístavba je zastřešena pultovou střechou svažující 
se směrem k objektu SO.02. Střecha je ve sklonu 26°. Střecha je tvořena rastrem 
krokví vycházejícího z rastru celé nosné konstrukce. Krokve budou zabudované do 
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skladby zateplené střechy. 

Krov přístavby je dřevěný pultový, vodorovné síly budou přenášet kleštiny a táhla. 

D . 3 . 1 . a . 4 . 2 . 5  S T Ř E Š N Í  K R Y T I N Y  A  H Y D R O I Z O L A C E  

Objekt stávajících garáží má střechu pokrytou krytinou z rovné keramické krytiny 
(bobrovky). Tato střecha je nezateplena a není opatřena dodatečnou hydroizolační 
vrstvou. Do této střešní krytiny není v rámci navrhovaných stavebních úprav 
zasahováno. Střecha nově navrženého objektu bude pokryta shodnou střešní 
krytinou jako navazující stávající objekt, tedy bobrovkou s korunovým kladením. 
Tato střecha bude zateplená s dodatečnou hydroizolační vrstvou. 

D . 3 . 1 . a . 4 . 2 . 6  D Ě L Í C Í  A  I N S T A L A Č N Í  K O N S T R U K C E  

Nové příčky budou realizovány z jako sádrokartonové s tloušťkou a vlastnostmi 
vyžadujícími danou konstrukcí. Příčka oddělující prostor truhlárny od ostatních 
dílen bude zděná z CPP a bude mít požadovanou požární odolnost předepsanou 
v rámci PBŘ. 

D . 3 . 1 . a . 4 . 2 . 7  S C H O D I Š T Ě  A  R A M P Y  

V rámci navrhovaných stavebních úprav objektu SO.03 je navrženo ocelové 
schodiště v prostoru truhlárny s podestou, ze které bude materiál dopravován do 
prostoru truhlárny.  

D . 3 . 1 . a . 4 . 2 . 8  Z Á B R A D L Í  

V rámci navrhovaných stavebních úprav a nových konstrukcí objektu SO.03 nejsou 
navrhovány žádné nové zábradlí. 

D . 3 . 1 . a . 4 . 2 . 9  V Ý P L N Ě  O T V O R Ů  

Dveře u stávajícího objektu garáží budou vyměněny za nové osazené do stávajícího 
dveřního otvoru. Nové dveře budou dřevěné svlakové odpovídající charakteru 
hospodářské funkce objektu. Okna na fasádě nového objektu budou hliníková 
s tepelněizolačním zasklením, okna budou velkoformátová s malým parapetem. 
Hliníkový rám bude s přerušovaným tepelným mostem a zasklení izolačním 
trojsklem. Před všemi okny jsou navrženy dřevěné okenice.  

D . 3 . 1 . a . 4 . 2 . 1 0  P O D L A H Y  

Podlahy jsou řešeny z tradičních materiálů. Jsou navrženy čedičové podlahy. 
S ohledem na použití tradičních materiálů je jako teplně izolační materiál podlahy 
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použit štěrk z pěnového skla.  

Typická skladba podlahy je: 

Ozn. Kód a název materiálu 
Tloušťka 

[mm] 
 

  

HN3-1.01 

  Čedičová dlažba čtvercová interiérová, 200x200x22 mm, hladká 22  

  
Cementové flexibilní lepidlo pro lepení dlažby z taveného čediče od 
výrobce 

10  

  Penetrace od výrobce lepidla čedičové dlažby na betonový povrch 0  

  
Betonová mazanina do tl. 80mm C20/25 XC1 vyztužená kari sítí 5/150/150 
ve spodní třetině výšky průřezu 

80  

  
Separační vrstva, netkaná textilie z PP vláken zpevněná vpichováním, 
300g/m2 
 

0  

  

Izolace proti vodě a radonu, asfaltový SBS modifikovaný pás, nosná vložka 
polyesterové rouno vyztužené impregnované, součinitel difúze 
radonu<=1,8.10-11 m2/s, horní povrch - jemnozrnný minerál. posyp, 
spodní povrch - lehce tavitelná polymer.folie 
 

4  

  

Izolace proti vodě a radonu, asfaltový SBS modifikovaný pás, nosná vložka 
skelná tkanina, součinitel difúze radonu<=1,8.10-11 m2/s, horní povrch - 
jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch - lehce tavitelná polymerní 
folie 
 

4  

  
Asfaltový penetrační nátěr podkladu pro aplikaci asfaltového pásu bez 
obsahu rozpouštědel; > 48% asfaltu 

0  

  Betonová mazanina do tl. 80 mm C20/25 XC1 40  

  
Separační vrstva, netkaná textilie z PP vláken zpevněná vpichováním, 
200g/m2 
 

0  

  
Štěrk z pěnového skla; poměr hutnění 1:1,3 (hutnit po 200-250 mm; 
únosnost v tlaku min 0,6 Mpa (při 10% hutnění); únosnost v tlaku min 0,6 

150  
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Mpa (při 10% hutnění); ?D <= 0,08 W/mK; sypná hmotnost 145–165 
kg/m3; zrnitost: 32-63 mm 
 

  

Štěrk z pěnového skla; poměr hutnění 1:1,3 (hutnit po 200-250 mm; 
únosnost v tlaku min 0,6 Mpa (při 10% hutnění); únosnost v tlaku min 0,6 
Mpa (při 10% hutnění); ?D <= 0,08 W/mK; sypná hmotnost 145–165 
kg/m3; zrnitost: 32-63 mm 
 

150  

  
Separační vrstva, netkaná textilie z PP vláken zpevněná vpichováním, 
200g/m2 

0  

 

Rozsah navržených stavebních úprav je vyznačen v části D.3.1.b Výkresová část této 
projektové dokumentace a D.3.1.c Dokumentace podrobností. 

D . 3 . 1 . a . 4 . 3  P Ř Í P R A V A  Ú Z E M Í  

Napojení předmětných pozemků na technickou infrastrukturu zůstává stávající a 
beze změny ve smyslu navrhovaných stavebních úprav. Pro napojení na technickou 
infrastrukturu během realizace stavby bude využita stávající kapacitně vyhovující 
přípojka nízkého napětí, případně si zajistí dodavatel stavby dodávky el. energie 
pomocí mobilních generátorů. Nové připojení předmětných objektů není 
navrhováno.  

Napojení pozemků na veřejné pozemní komunikace zůstává zachováno. Objekt je v 
současnosti napojen na stávající dopravní infrastrukturu. Příjezd k objektu je 
zajištěn pojízdnými zpevněnými komunikacemi. Vjezd do areálu zámku je zajištěn z 
ulice Pod Zámkem. Průjezd vozidel a případné stavební techniky do areálu Zámku 
je omezen velikostí průjezdu vstupní brány v objektu č.p. 4. Není navrhována změna 
způsobu napojení předmětného objektu na dopravní infrastrukturu.  Pojíždění v 
areálu řešeného objektu je rovněž zajištěno zpevněnými dlážděnými komunikacemi 
tvořícími nádvoří, dále pak mlatovými cestami.   

D . 3 . 1 . a . 4 . 4  B O U R A C Í  P R Á C E  

Před započetím bouracích a rekonstrukčních prací se musí kromě podrobného 
průzkumu stavu objektu prověřit i stav připojených rozvodů, průběh inženýrských 
sítí a stav sousedních objektů. Když dojde v průběhu prací ke zjištění odchylné 
skutečnosti od předpokládaného stavu uskutečněného průzkumem, je třeba novým 
skutečnostem přizpůsobit i technologický postup a upravit ho tak, aby byla zajištěna 

řádná bezpečnost práce. Před vlastním prováděním bouracích prací je nezbytné 
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vymezit a zabezpečit prostor před vstupem nepovolaných osob a zajistit ochranu 
veřejného zájmu ohroženého těmito pracemi. Všechna zařízení (rozvodné sítě, 
kanalizace) se musí před započetím prací odpojit a zajistit tak, aby se nedaly použít. 
Pokud z provozních důvodů nelze tyto sítě odpojit, musí odpovědný pracovník 
stanovit způsob ochrany pracovníků i těchto zařízení. Pro přívod elektrické energie 
pro provádění bourání a vody pro snížení prašnosti je nutné využívat samostatná 

vedení, chráněná před poškozením. Bourací práce se musí provádět postupně po 
částech od shora směrem dolů. Při bourání je třeba především dbát na stabilitu 
okolních konstrukcí, pomocné konstrukce, které slouží k provádění prací, se nesmí 

zatěžovat vybouraným materiálem nebo na ně strhávat vybourané hmoty. Bourací 
práce se zahájí až na základě písemného příkazu odpovědného pracovníka 
dodavatele těchto prací a po vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi, 

materiálem a pomůckami předepsanými v technologickém postupu. Vybouraný 
materiál se musí průběžně odstraňovat z bouraného objektu, aby nedocházelo k 
přetížení podlah nebo stropů nebo aby nepřekážel. Bourání se musí přerušit, pokud 

není dostatečně zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části. Všechny 
vstupy a vjezdy do prostoru bourání musí být viditelně označeny a zajištěny po 

celou dobu bourání. Pokud se v průběhu bouracích prací objeví jiné, neočekávané 
konstrukce či skutečnosti ohrožující postup bouracích prácí či stabilitu objektu, je 
třeba neprodleně přizvat na stavbu projektanta. 

Při provádění bouracích prací je nutno postupovat obezřetně. V případě výskytu 
nejasností nebo pokud se skutečný stav odchyluje od předpokládaného je třeba 
kontaktovat projektanta - statika. 

Pro zajištění bouracích prací ve všech podlažích dodavatel musí použít takovou 
mechanizaci, která vyhoví únosnosti nosných konstrukcí. 

Při bouracích pracích je nutné věnovat zvýšenou pozornost transportu a skladování 
vybouraného stavebního materiálu. Při bourání je třeba zamezit shromažďování 
většího množství materiálu na jednom místě. 

Při všech bouracích pracích je třeba dodržet všechny předpisy a zásady bezpečnosti 
práce. 

V rámci navrhovaných stavebních úprav dojde k odstranění dvou stávajících 
objektů. Konstrukce těchto objektů je zděná ze smíšeného zdiva. Krovy jsou 
novodobé pokryté keramickou střešní krytinou. Řešené budovy jsou v udržitelném 
technickém stavu, svojí funkcí a kapacitami však nevyhovují budoucím záměrům. 
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D . 3 . 1 . a . 4 . 4 . 1  B O U R A N É  K O N S T R U K C E  

V rámci navrhovaných stavebních úprav dojde k odstranění dvou stávajících 
objektů. Konstrukce těchto objektů je zděná ze smíšeného zdiva. Krovy jsou 
novodobé pokryté keramickou střešní krytinou. Řešené budovy jsou v udržitelném 
technickém stavu, svojí funkcí a kapacitami však nevyhovují budoucím záměrům 
Východočeského muzea. 

Nosné zděné konstrukce jsou bez poruch, střechy včetně krytiny jsou funkční a 
celistvé, nedochází k zatékání. Na fasádách jsou známky vzlínající vlhkosti v soklové 
části. Výplně otvorů jsou na hranici životnosti. 

Stavební průzkum nepotvrdil výskyt azbestu na stavbě. 

Veškeré konstrukce určené k demolici jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci. 

Při provádění bouracích prací je nutno postupovat obezřetně. V případě výskytu 
nejasností nebo pokud se skutečný stav odchyluje od předpokládaného je třeba 
kontaktovat projektanta - statika. 

Pro zajištění bouracích prací ve všech podlažích dodavatel musí použít takovou 
mechanizaci, která vyhoví únosnosti nosných konstrukcí. 

Při bouracích pracích je nutné věnovat zvýšenou pozornost transportu a skladování 
vybouraného stavebního materiálu. Při bourání je třeba zamezit shromažďování 
většího množství materiálu na jednom místě. 

Při všech bouracích pracích je třeba dodržet všechny předpisy a zásady bezpečnosti 
práce. 

V rámci navrhovaných stavebních úprav dojde k odstranění dvou stávajících 
objektů. Konstrukce těchto objektů je zděná ze smíšeného zdiva. Krovy jsou 
novodobé pokryté keramickou střešní krytinou. Řešené budovy jsou v udržitelném 
technickém stavu, svojí funkcí a kapacitami však nevyhovují budoucím záměrům. 

D . 3 . 1 . a . 4 . 4 . 2  B E Z P E Č N O S T  P R Á C E  

Stavební práce musí být prováděny tak, aby během nich nedošlo k ohrožení života 
a zdraví osob, ke vzniku požáru nebo nekontrolovatelnému porušení konstrukcí a 
technologií budované stavby a sousedních nebo souvisejících stavebních objektů. 
Při realizaci stavby musí být dodržována veškerá legislativa příslušející provádění 
stavebních prací a dále předpisy hygienické, požární ochrany a bezpečnosti práce. 
Práce budou prováděny v souladu s technologickými postupy a zákoníkem práce a 
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předpisy souvisejícími. Před zahájením stavebních prací budou odpovědnou 
osobou za účasti správce jednotlivých sítí vytyčeny všechny stávající inženýrské sítě 
v prostoru stavby a rozsahu řešené plochy (především v záboru zařízení staveniště), 
které mohou být stavbou dotčeny včetně ochranných pásem jak pro vedení 
podzemní, tak i nadzemní. Budou přijata taková opatření, aby nedošlo k poškození 
vedení nebo k omezení jejich funkčnosti.  

Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti 
stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 
místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 
Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Stejnopis 
oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 
stavebníkovi k užívání, případně může být na vhodném místě umístěna informační 
tabule s potřebnými údaji o prováděcí firmě, o zahájení a ukončení výstavby.  

V průběhu výstavby může potenciálně dojít k ohrožení zdraví a života osob. Toto 
riziko je nutné minimalizovat a to zejména zabezpečením staveniště před vniknutím 
nepovolaných osob. Za tímto účelem bude staveniště oploceno neprůhledným 
plotem výšky minimálně 2,0 m a bude odpovídajícím způsobem zajištěna ostraha 
staveniště generálním dodavatelem.  

Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, je zadavatel stavby dle Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění zákonů č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., 
č. 365/2011 Sb., č. 375/2011 Sb. a č. 225/2012 Sb. povinen určit potřebný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Jednotliví 
dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorům a stavbyvedoucímu potřebnou 
součinnost.  

Všichni pracovníci jsou v průběhu realizace stavby povinni používat odpovídající 
ochranné pomůcky dle charakteru vykonávané činnosti, zejména přilbu, 
odpovídající obuv a odpovídající ochranný oděv soznačením firmy dle 
vykonávaných činností a prací a dbát pokynů stavbyvedoucího a koordinátora 
BOZP.  

Je přísně zakázáno požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na 
staveništi. Stavební práce budou probíhat v době od 7:00 do 21:00. V průběhu 
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přestávek v pracovní činnosti bude staveniště řádně zabezpečeno před vniknutím 
nepovolaných osob. 

Přístupové a vnitrostaveništní komunikace 

Tyto musí být v průběhu výstavby udržovány v bezpečném stavu, a vyžaduje-li to 
provoz stavby, musí být řádně osvětleny. U vnitrostaveništních komunikací je třeba 
zajistit průchodné a průjezdné profily. Komunikace pro pěší musí být široké 
minimálně 0,75 m a podchodná výška musí být alespoň 2,10 m. Průjezdný profil pro 
dopravní vozidla a stroje musí být alespoň o 30 cm větší než rozměr dopravního 
vozidla včetně nákladu nebo rozměr stroje. Je-li podjezd na vnitrostaveništní 
komunikaci nižší než 4,30 m, musí být označen stejným způsobem jako na veřejných 
komunikacích. Všechny překážky na komunikacích musí být označeny, a jsou-li vyšší 
než 0,10 m, musí být podle Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění Vyhlášky č. 363/2005 
Sb. opatřeny přejezdy odpovídající únosnosti. Vážné ohrožení bezpečnosti práce na 
staveništi představují nezakryté nebo neohraničené otvory a jámy. 

Vertikální komunikace 

Také vertikální komunikace musí být zajištěny z hlediska bezpečného provozu. 
Především je důležité, aby měly nekluzký povrch. Práce prováděné ze žebříků musí 
být krátkodobé a fyzicky nenáročné. Po žebříku je zakázáno dopravovat břemena 
těžší než 20 kg a pracovat s pneumatickými nebo jinými nástroji, které způsobují 
vibrace nebo otřesy. Žebřík musí být zajištěn proti sesunutí, vychýlení nebo 
rozevření.  

Zajištění pod místem práce 

Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy tak zajištěny, aby nedošlo k 
ohrožení pracovníků či jiných osob. To znamená učinit jedno z následujících 
opatření – vyloučit provoz, použít ochrannou či záchytnou konstrukci, vymezit 

ohrožený prostor, střežit ohrožený prostor odpovědným pracovníkem. Ochranné 
pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor, musí mít šířku od okraje pracoviště 
nebo pracovní podlahy nejméně 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně, 
2,0 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m včetně, 2,5 m při práci ve výšce nad 20 

m do 30 m včetně, 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. Při práci na 
plochách se sklonem větším než 25° se zvětšuje každé pásmo o 0,5 m. V místech 
dopravy materiálu do výšky pomocí kladek se rozšiřuje ochranné pásmo o 1 m na 
všechny strany od půdorysného profilu dopravovaného břemene.  
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Montáž rozvodů a instalací  

Při manipulaci s rozvody elektřiny může dojít ke zraněním elektrickým proudem. 
Všichni pracovníci musí být pro tuto práci řádně proškoleni ve smyslu Vyhlášky 
ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 
Vyhlášky č. 98/1982 Sb. Při práci s elektrickým ručním nářadím je nutné používat 
odpovídající ochranné pomůcky, zejména ochranné brýle při řezání úhlovými 
bruskami a vrtacími kladivy. Při práci na tlakových částech potrubí smí být tyto 
činnosti prováděny pouze osobami řádně pro danou činnost kvalifikovanými.  

Všeobecně 

Všechny výše uvedené činnosti, při kterých je manipulováno s vyhrazenými 
technickými zařízeními, je nutno provádět pouze s řádně poučeným a vyškoleným 
personálem a se zařízeními, která řádně prošla předepsanými revizemi. Doklady o 
způsobilosti pracovníků a revizi zařízení budou předloženy před zahájením prací 
stavbyvedoucímu, technickému dozoru investora a koordinátorům BOZP.  

D . 3 . 1 . a . 4 . 5   Z E M N Í  P R Á C E  

Veškeré zemní práce budou prováděny v souladu s platnými bezpečnostními 
předpisy, normami a vyhláškami souvisejícími s těmito pracemi, zejména s 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Provádění  zemních  prací  se  řídí  
ustanovením  TPG  702 01, TPG  702 04, ČSN 73 3050   a  Nařízením  vlády   591/2006 
Sb.  

D . 3 . 1 . a . 4 . 5 . 1  V Ý K O P Y  

Za účelem snížení terénu mezi objekty SO.02 a SO.03 a založením nových přístaveb 
dojde k výkopovým pracem. Odkopána bude zemina do hloubky cca 1,4m pod 
úrovní stávajícího terénu a dále výkop nezbytný pro základovou konstrukci nového 
objektu. Podrobně jsou výkopy řešeny ve výkresové části projektové dokumentace.  

D . 3 . 1 . a . 4 . 5 . 2  T E R É N N Í  Ú P R A V Y  

Terén mezi objekty SO.02 a SO.03 je v současné době navýšen oproti své původní 
historicky dané úrovni. K tomuto navyšování došlo patrně postupnými navážkami 
v průběhu dlouhodobého vývoje zámeckého areálu a stávající objekty přibližně 
z druhé poloviny 19. století již byly vystavěny na této výškové úrovni. Takto 
navýšený terén zasahuje zhruba do poloviny výšky oken v gotickém zdivu 
v přednáškovém sále v 1.NP objektu SO.02 a způsobuje tak řadu estetických, 
funkčních i technických problémů.  V rámci navržených stavebních úprav dojde ke 
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snížení tohoto terénu pod úroveň parapetu výše zmiňovaných oken. Terén tak bude 
snížen o 1,35m oproti stávající úrovni.   

D . 3 . 1 . a . 4 . 6   Ř E Š E N Í  V E G E T A Č N Í C H  Ú P R A V  V  O K O L Í  
O B J E K T U  

Navrhované úpravy nezahrnují úpravy vegetace a zeleně. Vysazeny tak budou 
pouze sazenice popínavých rostlin a osivo travního porostu za účelem rekultivace 
ploch po zrušení zařízení staveniště a výkopech.   

D.3.1.a.5 T E C H N O L O G I C K É  P O S T U P Y  A  
Z V L Á Š T N Í  P O Ž A D A V K Y  N A  
P R O V Á D Ě N Í  S T A V B Y  

D . 3 . 1 . a . 5 . 1  V Y K L I Z E N Í  O B J E K T U  

Před zahájením stavebních prací bude provedeno kompletní vyklizení objektu od 
případných zbytků stavebního materiálu, suti, odpadů atd. Demontovány budou 
veškeré dochované prvky pevného interiéru původního vybavení (zařizovací 
předměty, školní tabule, parapetní kryty atp.). Vyklizeny budou veškeré dochované 
prvky vnitřního vybavení. 

Vyklizení bude prováděno pod dohledem pověřené odpovědné osoby 
investorského dozoru. 

D . 3 . 1 . a . 5 . 2  O D S T R O J E N Í  O B J E K T U  

D . 3 . 1 . a . 5 . 2 . 1  Z N A Č E N Í  P R V K Ů  

Odstrojení objektu bude provedeno komplexně. Vzhledem k povaze objektu nejsou 
kladeny žádné požadavky na inventarizaci a značení jednotlivých částí a prvků. 

D . 3 . 1 . a . 5 . 2 . 2  N A K L Á D Á N Í  S  U M Ě L E C K O  Ř E M E S L N Ý M I  P R V K Y  

Na základě provedených průzkumů lze konstatovat, že se v objektu nenacházejí 
prvky umělecko řemeslné povahy. 

D . 3 . 1 . a . 5 . 2 . 3  O C H R A N A  H O D N O T N Ý C H  P R V K Ů  A  
S T A V E B N Í C H  D E T A I L Ů  

Na základě provedených průzkumů lze konstatovat, že se v objektu nenacházejí 
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prvky hodné ochrany a zvláštního zacházení v průběhu realizace stavby.  

D . 3 . 1 . a . 5 . 3  Ř E M E S L N Á  O P R A V A ,  R E P A S E  

Opravy prvků v takto navrženém režimu zajistí firma s prokazatelnou zkušeností v 
obnově historických umělecko-řemeslných prvků pod dohledem restaurátora s 
příslušnou licencí Ministerstva kultury ČR. 

D . 3 . 1 . a . 5 . 4  R E S T A U R O V Á N Í  

V objektu se nenacházejí prvky nebo architektonické detaily v tomto režimu 
obnovy. 
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D.3.1.a.6 S T A V E B N Ě  T E C H N I C K É  
P A R A M E T R Y  S T A V B Y  

Navrhované stavební úpravy respektují ustanovení, kterými jsou kladeny 
požadavky na kvalitu prostředí ve vnitřních prostorech budov, dostatečné denní 
osvětlení. Je zřejmé, že denní osvětlení a proslunění sousedních objektů nebude 
vzhledem k rozsahu prací ovlivněno. Ani ostatní objekty vdané lokalitě nemůže 
navrhovaná stavba s ohledem k charakteru stavebních úprav a vzájemné poloze z 
hlediska světových stran či odstupových vzdáleností, ovlivnit. 

D . 3 . 1 . a . 6 . 1  S T A V E B N Í  F Y Z I K A  A  T E P E L N Á  T E C H N I K A  

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí byly navrženy a posouzeny dle 
ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540. 

D . 3 . 1 . a . 6 . 2  O S V Ě T L E N Í  A  O S L U N Ě N Í  

Vzhledem k povaze objektu nejsou kladeny speciální požadavky na oslunění a 
osvětlení objektu. 

D . 3 . 1 . a . 6 . 3  A K U S T I K A ,  H L U K  A  V I B R A C E  

V bezprostředním blízkosti objektu se nenachází žádný potencionální zdroj hluku.  
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D.3.1.a.7  O S T A T N Í  P O Ž A D A V K Y  

Při provádění veškerých navrhovaných stavebních a montážních prací je nezbytné 
řídit se závaznými ustanoveními platných norem a podmínkami bezpečnosti práce 
obsažené v Zákoníku práce a vyhláškách Státního úřadu inspekce práce.  

Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. Vedení stavby 
bude prováděno v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni 
před zahájením prací. Kvalita volených materiálů a technologických postupů bude 
podléhat platným předpisům ČR, zejména pak: 

• Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a doplnění některých zákonů 
ve znění zákonů č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb., č. 122/2000 Sb., č. 
132/2000 Sb., č. 146/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 18/2004 Sb., č. 186/2004 
Sb., č. 1/2005 Sb., č. 3/2005 Sb., č. 240/2005 Sb., č. 203/2006 Sb., č. 
186/2006 Sb., č. 158/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., 189/2008 Sb., č. 307/2008 
Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 124/2011 Sb., č. 142/2012 Sb., č. 
303/2013 Sb., č. 127/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb. 

Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních 
předpisů ve stavebnictví a nařízení. 
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