







SEZNAM PŘÍLOH

- D.1.3 SO 03 - Sklad tlakových lahví N2O
- D.1.3.1 Architektonické a stavební řešení
 - D.1.3.3 Požárně bezpečnostní řešení
 - D.1.3.4 Technika prostředí staveb
 - D.1.3.4.6 Silnoproudá elektrotechnika
 - D.1.3.4.9 Měření a regulace
 - D.1.3.4.10 Medicinální plyny

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Zpracovatel: Sdružení EP - PAK		   	
Hl. architekt projektu Hl. inženýr projektu Vypracoval Kontroloval Objednatel	Ing.arch.K.Steinhauserová Ing.Miroslav Běhal Pardubický kraj	 	Projektant profese
Stavba NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici		Stupeň Datum Zak. č. Revize	JP 05/2018 K16824014 00
Stupeň 1.etapa - Dokumentace stavby jednodupňová Stavební/ Inženýrský objekt D.1.3 - SO 03 - Sklad tlakových lahví N2O		Číslo paré	